



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015

PROponente: SANEHATEM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA


DATA: 14/07/2015



LOTE 4 - PROJETOS DE EDIFICAÇÕES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE ESTIMADA	PREÇO UNITÁRIO c/ BDI	PREÇO TOTAL c/ BDI
1	COORDENAÇÃO				
1.1	ENGENHEIRO COORDENADOR	H	720,00	R\$ 120,40	R\$ 86.688,00
					R\$ 86.688,00
2	TODAS AS ETAPAS DE PROJETO EXECUTIVO				
2.1	PROJETO ARQUITETÔNICO - EXECUTIVO DE EDIFICAÇÃO	A1	380,00	R\$ 1.622,87	R\$ 616.690,60
2.2	PROJETO PAISAGÍSTICO	A1	110,00	R\$ 1.734,54	R\$ 190.799,40
2.3	MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	H	380,00	R\$ 115,98	R\$ 44.072,40
					R\$ 861.562,40
3	PROJETOS DE EDIFICAÇÕES				
3.01	COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÃO	A1	30,00	R\$ 1.214,18	R\$ 36.425,40
3.02	PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	A1	20,00	R\$ 1.549,92	R\$ 30.998,40
3.03	PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL	A1	20,00	R\$ 1.308,45	R\$ 26.169,00
3.04	PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO	A1	20,00	R\$ 1.582,72	R\$ 31.654,40
3.05	PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	A1	10,00	R\$ 1.508,81	R\$ 15.088,10
3.06	PROJETO DE IRRIGAÇÃO	A1	20,00	R\$ 1.302,56	R\$ 26.051,20
3.07	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	A1	20,00	R\$ 1.503,62	R\$ 30.072,40
3.08	PROJETO ELÉTRICO	A1	30,00	R\$ 1.662,45	R\$ 49.873,50
3.09	PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA	A1	20,00	R\$ 2.156,84	R\$ 43.136,80
3.10	PROJETO HIDRÁULICO / SANITÁRIO	A1	30,00	R\$ 1.512,78	R\$ 45.383,40
3.11	PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL	A1	20,00	R\$ 1.285,17	R\$ 25.703,40
3.12	PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS	A1	20,00	R\$ 1.344,28	R\$ 26.885,60
3.13	PROJETO DE TERRAPLENAGEM (PLANTA)	A1	30,00	R\$ 1.177,52	R\$ 35.325,60
3.14	PROJETO DE AR CONDICIONADO	A1	20,00	R\$ 1.817,65	R\$ 36.353,00
3.15	PROJETO LUMINOTÉCNICO	A1	20,00	R\$ 726,34	R\$ 14.526,80
3.16	DESENHO DE APRESENTAÇÃO / PERSPECTIVA	A1	20,00	R\$ 2.379,58	R\$ 47.591,60
					R\$ 521.238,60
4	AS BUILT				
4.1	ENGENHEIRO PROJETISTA	H	990,00	R\$ 91,96	R\$ 91.040,40
4.2	PROJETISTA CADISTA	H	990,00	R\$ 27,56	R\$ 27.284,40
					R\$ 118.324,80
TOTAL (c/ BDI = 27,54%)					R\$ 1.577.813,80

Razão Social: Sanehatem Consultoria e Projetos Ltda - CNPJ/MF: 05.065.971/0001-33
 Endereço: Rua Riachuelo, nº 1508 - Bairro Padre Eustáquio - Belo Horizonte - MG - CEP: 30720-060
 Telefone: (31) 3271-7962 FAX: (31) 3271-7962 E-mail: sanehatem@sanehatem.com.br


 Nite Otávio Lage Botelho Júnior
 Representante legal da Proponente

SANEHATEM Consultoria e Projetos Ltda.
 CNPJ: 05.065.971/0001-33
 Rua Riachuelo, 1508 - Padre Eustáquio
 CEP 30720-060 - Belo Horizonte - MG



PROCESSO LICITATÓRIO Nº 001/2015 - PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015

PROponente: SANEHATEM CONSULTORIA E PROJETOS LTDA

DATA: 14/07/2015



LOTE 5 - ORÇAMENTAÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE ESTIMADA	PREÇO UNITÁRIO c/ BDI	PREÇO TOTAL c/ BDI
1	ENGENHEIRO SENIOR	H	2.160,00	R\$ 113,32	R\$ 244.771,20
2	ENGENHEIRO JUNIOR	H	5.280,00	R\$ 68,50	R\$ 361.680,00
3	AUXILIAR TÉCNICO	H	2.640,00	R\$ 22,12	R\$ 58.396,80
TOTAL (c/ BDI = 27,54%)					R\$ 664.848,00

Razão Social: Sanehatem Consultoria e Projetos Ltda - CNPJ/MF: 05.065.971/0001-33

Endereço: Rua Riachuelo, nº 1508 - Bairro Padre Eustáquio - Belo Horizonte - MG - CEP: 30720-060

Telefone: (31) 3271-7962 FAX: (31) 3271-7962 E-mail: sanehatem@sanehatem.com.br

Nilo Otávio Lage Botelho Júnior
Representante legal da Proponente



Handwritten scribbles and marks in blue ink at the top of the page.

Stamp: **PAG.:**
397
ef

SANE
HA
LTD



Handwritten scribble at the bottom left corner.



CVCTEC

Engenharia e Segurança do Trabalho



PROCESSO Nº01/2015 - PREGÃO PRESENCIAL nº 01/2015

ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇOS

Ao **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO MÉDIO ESPINHAÇO – CIMME**

Att.: Raquel Cássia de Siqueira - Pregoeira

A empresa C.V. de Carvalho Soluções Técnicas EIRELI - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 14.269.085/0001-12, situada na Rua Isabel Bueno nº788 Sala 21, Bairro Santa Rosa, Belo Horizonte/MG, telefone (31) 2512-0540, neste ato representada pelo Sr. Claudio Vieira de Carvalho, portador da Carteira de Identidade nº M 2.518.325 e do CPF nº 580.239.686-53, com endereço à Rua Paulino Vaz de Melo nº 30 – Apartamento 602 – Bairro Dona Clara, Belo Horizonte, MG, apresenta e submete à apreciação dessa Pregoeira, sua proposta de preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificadas na sua preparação.

Acompanha a nossa proposta de preços a Planilha Orçamentária:

LOTE	DESCRIPTIVO	VALOR TOTAL POR LOTE
1	TOPOGRAFIA	R\$
2	GEOTECNIA	R\$
3	INFRAESTRUTURA	R\$
4	PROJETOS DE EDIFICAÇÕES	R\$ 1.277.842,82
5	ORÇAMENTAÇÃO	R\$

O nosso preço global para o presente **Pregão** é de R\$ 1.277.842,82 (hum milhão duzentos e setenta e sete mil oitocentos e quarenta e dois reais e oitenta e oito centavos).

Declaramos, igualmente, que em nosso preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com mão de obra especializada ou não, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, bem como todos os custos necessários para atendimento às exigências e determinações do **Edital**, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao **MUNICÍPIO**.

Cláudio Vieira de Carvalho
CPF: 580.239.686-53

Declaramos ainda, que:

Av Isabel Bueno, nº 788, Sala 21, Bairro Jaraguá, Belo Horizonte, Minas Gerais. CEP 31270-030

Email: claudio@cvctec.com.br – http://www.cvctec.com.br

Fone: (31) 2512.0540 / CEL.(31) 9732.9964



CVCTEC

Engenharia e Segurança do Trabalho



- Temos pleno conhecimento dos serviços a serem executados.
- Recebemos do Consórcio todas as informações necessárias à elaboração da nossa proposta.
- Estamos cientes dos critérios de pagamento especificados no edital, com eles concordamos plenamente.
- Obrigamo-nos, ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, a contar da data de notificação do Consórcio, bem como atender a todas as condições prévias a sua assinatura, sob pena das sanções cabíveis.
- Declaramos que a validade desta presente proposta tem a validade de 60 (sessenta) dias.
- Informamos que a empresa mantém conta junto ao banco Itaú, Agência 6506, conta 74528-7.

Belo Horizonte, 14 de Julho de 2015

.....
Claudio Vieira de Carvalho
Diretor – Engenheiro Eletricista
CPF: 580.239.686-53
Identidade: M2.518.325
CREA/MG 50.945

Claudio Vieira de Carvalho
CPF: 580.239.686-53

Av Isabel Bueno, nº 788, Sala 21, Bairro Jaraguá, Belo Horizonte, Minas Gerais. CEP.31270-030

Email: claudio@cvctec.com.br – <http://www.cvctec.com.br>

Fone: (31) 2512.0540 / CEL.(31) 9732.9964



CVCTEC

Engenharia e Segurança do Trabalho



BDI – BONIFICAÇÃO DE DESPESAS INDIRETAS

1) ADMINISTRAÇÃO CENTRAL - (5,29% a 7,93%)											
<input type="text" value="5,50%"/>											
2) SEGUROS E GARANTIAS - (0,25% a 0,56%)											
<input type="text" value="0,45%"/>											
	<table border="1"> <tr><td>Adm. Central, Seguros e Garantias, Riscos</td><td>1,0734</td></tr> <tr><td>Despesas Financeiras</td><td>1,0111</td></tr> <tr><td>Lucro/Remuneração</td><td>1,0853</td></tr> <tr><td>Impostos (com desoneração)</td><td>0,9235</td></tr> <tr><td>Impostos (sem desoneração)</td><td>0,9435</td></tr> </table>	Adm. Central, Seguros e Garantias, Riscos	1,0734	Despesas Financeiras	1,0111	Lucro/Remuneração	1,0853	Impostos (com desoneração)	0,9235	Impostos (sem desoneração)	0,9435
Adm. Central, Seguros e Garantias, Riscos	1,0734										
Despesas Financeiras	1,0111										
Lucro/Remuneração	1,0853										
Impostos (com desoneração)	0,9235										
Impostos (sem desoneração)	0,9435										
3) RISCOS - (1,00% a 1,97%)											
<input type="text" value="1,39%"/>											
4) DESPESAS FINANCEIRAS - (1,01% a 1,11%)											
<input type="text" value="1,11%"/>											
5) LUCRO/REMUNERAÇÃO - (8,00% a 9,51%)											
<input type="text" value="8,53%"/>											
6) IMPOSTOS											
- ISS - Variação de 2% a 5% - Justificado pela Legislação Tributária Municipal com apresentação da base de											
COFINS= <input type="text" value="3,00%"/>	PIS= <input type="text" value="0,65%"/>										
	ISS= <input type="text" value="2,00%"/>										
CPRB= <input type="text" value="2,00%"/>											

O BDI proposto é de 27,54%, de acordo com o Acordão nº 2622/2013.

Claudio Vieira de Carvalho
CPF: 580.239.686-53

Av Isabel Bueno, nº 788, Sala 21, Bairro Jaraguá, Belo Horizonte, Minas Gerais. CEP.31270-030

Email: claudio@cvctec.com.br – <http://www.cvctec.com.br>

Fone: (31) 2512.0540 / CEL.(31) 9732.9964

(Handwritten signatures and initials)



Handwritten signature in blue ink, possibly reading "B. LOPEZ"



Handwritten signature in blue ink, possibly reading "B. LOPEZ"

Handwritten mark in blue ink, possibly a stylized "S" or "B"

Handwritten mark in blue ink, possibly a stylized "S" or "B"

Handwritten mark in blue ink, possibly a stylized "S" or "B"

Handwritten mark in blue ink, possibly a stylized "S" or "B"

Handwritten marks and signatures in blue ink at the bottom of the page, including circular stamps and various scribbles.

PROCESSO Nº01/2015 - PREGÃO PRESENCIAL nº 01/2015**PROPOSTA DE PREÇOS**

Ao **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO MÉDIO ESPINHAÇO – CIMME**

Att.: Raquel Cássia de Siqueira - Pregoeira

A empresa **TERRA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA**, inscrita no CNPJ sob nº 04.647.524/0001-20, sita à Rua/Av Visconde de Ibituruna 335 - sl 04 - Barreiro - Belo Horizonte/MG, telefone (31) 25576200, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) José Roberto Sobreira Silva Araujo, portador da Carteira de Identidade nº M5 617606 e do CPF nº 898.796.866-91, com endereço à Rua/Av. Sinfonio Brochado 300 - ap 703 - Barreiro - Belo Horizonte/MG, apresenta e submete à apreciação dessa Pregoeira, sua proposta de preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificadas na sua preparação.

Acompanha a nossa proposta de preços a Planilha Orçamentária:

LOTE	DESCRIPTIVO	VALOR TOTAL POR LOTE
1	TOPOGRAFIA	R\$
2	GEOTECNIA	R\$
3	INFRAESTRUTURA	R\$
4	PROJETOS DE EDIFICAÇÕES	R\$ 1.856.233,50
5	ORÇAMENTAÇÃO	R\$

O nosso preço global para o presente **Pregão** é de R\$ 1.856.233,50 (**Hum milhão oitocentos e cinquenta e seis mil duzentos e trinta e três reais e cinquenta centavos**).

Declaramos, igualmente, que em nosso preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com mão de obra especializada ou não, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, bem como todos os custos necessários para atendimento às exigências e determinações do **Edital**, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao **MUNICÍPIO**.

Declaramos ainda, que:

- Temos pleno conhecimento dos serviços a serem executados.
- Recebemos do Consórcio todas as informações necessárias à elaboração da nossa proposta.

Handwritten signature and stamp:
José Roberto Sobreira Silva Araujo
Engenheiro Civil
CREA-MG 69.215

- Estamos cientes dos critérios de pagamento especificados no edital, com eles concordamos plenamente.
- Obrigamo-nos, ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, a contar da data de notificação do Consórcio, bem como atender a todas as condições prévias a sua assinatura, sob pena das sanções cabíveis.
- Declaramos que a validade desta presente proposta tem a validade de 60 (sessenta) dias.
- Informamos que a empresa mantém conta junto ao banco 756, Agência 4156, conta 002927001-4.
- BDI proposto: 27,54%.



Belo Horizonte, 14 de Julho de 2015

José Roberto S. S. Araújo
José Roberto Sobreira Silva Araújo
CPF nº 898.796.866-91
Sócio/Diretor

José Roberto Sobreira Silva Araújo
Engenheiro Civil
CREA/MG 69.215

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

~~Religiosas~~ A Q A S

PAG.:
406
ep

A

A

A

A

A

6



Consórcio Intermunicipal
Multifinalitário do Médio Espinhaço



PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015

**CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE
ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA
PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO
DE PROJETO BÁSICO, COMPLEMENTARES,
EXECUTIVOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA,
SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E SONDAAGEM**

**PROPOSTA DE PREÇOS
ORIGINAL**

(JULHO/2015)



(Handwritten signatures and initials in blue ink)

Diadema, 14 de junho de 2015.
(057/2015/SP)

Ao
CIMME – Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Médio Espinhaço

Ref.: **Pregão Presencial nº 001/2015**

Objeto: **Registro de Preços para contratação de empresa de engenharia/arquitetura para prestação de serviços de elaboração de projetos básico, complementares, executivos, planilha orçamentária e serviços de topografia e sondagem**



Prezados Senhores,

PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA., inscrita no CNPJ sob o nº 44.416.618/0001-02, sediada na Rua Vinte e Seis de Abril, 96 – Jd. Canhema – Diadema/SP, CEP 09.941-470, vem apresentar sua Proposta de Preços para o Pregão Presencial nº 001/2015.

Colocamo-nos à disposição para quaisquer esclarecimentos.

Atenciosamente


Engº Gilberto Fernando Fialho
Diretor de Planejamento e Custos
RG nº 14.868.856-1 – SSP/SP
CPF nº 049.686.378-96
Projel Engenharia Especializada Ltda.
CNPJ nº 44.416.618/0001-02





PROPOSTA DE PREÇOS

1. PROPOSTA DE PREÇOS – ANEXO II	03
2. PLANILHAS DE PREÇOS – ANEXO III	06
INDICAÇÃO DE BDI E DE REPRESENTANTE PARA EVENTUAL ASSINATURA DE CONTRATO	12
TERMO DE ENCERRAMENTO	14



1. PROPOSTA DE PREÇOS – ANEXO II

PROCESSO Nº01/2015 - PREGÃO PRESENCIAL nº 01/2015

ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇOS



Ao **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO MÉDIO ESPINHAÇO - CIMME**

Att.: Raquel Cássia de Siqueira - Pregoeira

A empresa Projel Engenharia Especializada Ltda. inscrita no CNPJ sob nº 44.416.618/0001-02, sita à Rua Vinte e Seis de Abril, nº 96 – Jardim Canhema, Diadema/SP, telefone (11) 5564 9410, neste ato representada pelo Sr. Gilberto Fernando Fialho, portador da Carteira de Identidade nº 14.868.856-1 – SSP/SP e do CPF nº 049.686.378-96, com endereço à Rua madre Emilie de Villeneuve, 637 – São Paulo/SP, apresenta e submete à apreciação dessa Pregoeira, sua proposta de preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificadas na sua preparação.

Acompanha a nossa proposta de preços a Planilha Orçamentária:

LOTE	DESCRIPTIVO	VALOR TOTAL POR LOTE
1	TOPOGRAFIA	R\$ 658.974,10
2	GEOTECNIA	R\$ 478.921,85
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 1.455.601,82
5	ORÇAMENTAÇÃO	R\$ 831.033,60

O nosso preço global para o presente **Pregão** é de:

Lote 1 – R\$ 658.974,10 (seiscentos e cinquenta e oito mil, novecentos e setenta e quatro reais e dez centavos)

Lote 2 – R\$ 478.921,85 (quatrocentos e setenta e oito mil, novecentos e vinte e um reais e oitenta e cinco centavos)

Lote 3 – R\$ 1.455.601,82 (hum milhão, quatrocentos e cinquenta e cinco mil, seiscentos e um reais e oitenta e dois centavos)

Lote 5 – R\$ 831.033,60 (oitocentos e trinta e um mil, trinta e três reais e sessenta centavos)




Declaramos, igualmente, que em nosso preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com mão de obra especializada ou não, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, bem como todos os custos necessários para atendimento às exigências e determinações do **Edital**, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao MUNICÍPIO.

Declaramos ainda, que:

- Temos pleno conhecimento dos serviços a serem executados.
- Recebemos do Consórcio todas as informações necessárias à elaboração da nossa proposta.
- Estamos cientes dos critérios de pagamento especificados no edital, com eles concordamos plenamente.
- Obrigamo-nos, ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, a contar da data de notificação do Consórcio, bem como atender a todas as condições prévias a sua assinatura, sob pena das sanções cabíveis.
- Declaramos que a validade desta presente proposta tem a validade de 60 (sessenta) dias.
- Informamos que a empresa mantém conta junto ao banco Itaú Unibanco S/A, Agência 0192, conta 28061-8.

Diadema, 14 de junho de 2015.


Engº Gilberto Fernando Fialho
Diretor de Planejamento e Custos
RG nº 14.868.856-1 – SSP/SP
CPF nº 049.686.378-96

Projel Engenharia Especializada Ltda.
CNPJ nº 44.416.618/0001-02





[Handwritten signatures]

2. PLANILHAS DE PREÇOS – ANEXO III

[Handwritten marks]



PLANILHA RESUMO

Engenharia Especializada Ltda.
ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ITENS	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL PROJEL
1	LOTE 1 - TOPOGRAFIA	R\$ 658.974,10
2	LOTE 2 - GEOTECNIA	R\$ 478.921,85
3	LOTE 3 - INFRAESTRUTURA	R\$ 1.455.601,82
5	LOTE 5 - ORÇAMENTAÇÃO	R\$ 831.033,60
	TOTAL	R\$ 3.424.531,37

Projel Engenharia Especializada Ltda.
CNPJ nº 44.416.618/0001-02



LOTE 1 - TOPOGRAFIA



Engenharia Especializada Ltda.
 ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE ESTIMADA	PREÇO UNITÁRIO	BDI+PREÇO TOTAL
1	COORDENAÇÃO				
1.1	Engenheiro Coordenador	H	170,00	R\$ 111,06	R\$ 24.080,50
2	ESTUDOS				
2.1	Duas equipes de topografia completa, incluindo topografo, auxiliares, cadistas, equipamentos, veiculos de apoio, com os memoriais descritivos com as devidas ART's	mês	12,00	R\$ 41.483,30	R\$ 634.893,60
TOTAL					R\$ 658.974,10
			BDI	27,54%	

Projel Engenharia Especializada Ltda.
 CNPJ nº 44.475.618/0001-02





LOTE 2 - GEOTECNIA



ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT. ESTIMADA	PREÇO UNITÁRIO		BDI+PREÇO TOTAL
1	ESTUDOS					
1.1	SONDAGEM A PERCURSSÃO COM MEDIDA DE SPT					
1.1.1	TAXA DE MOBILIZAÇÃO POR EQUIPAMENTO INCLUSIVE DESMOBILIZAÇÃO	Vb	5,00	R\$ 1.050,00	R\$ 1.339,17	R\$ 6.695,85
1.1.2	SONDAGEM A PERCUSSÃO COM MEDIDA DE SPT	m	1.000,00	R\$ 115,00	R\$ 146,67	R\$ 146.670,00
1.1.3	TAXA DE INSTALAÇÃO POR FURO P/ SONDAGEM A PERCUSSÃO	u	50,00	R\$ 369,15	R\$ 470,81	R\$ 23.540,50
1.2	SONDAGEM MISTA					
1.2.1	TAXA DE MOBILIZAÇÃO POR EQUIPAMENTO INCLUSIVE DESMOBILIZAÇÃO	vb	5,00	R\$ 4.000,00	R\$ 5.101,60	R\$ 25.508,00
1.2.2	SONDAGEM MISTA EM SOLO	m	200,00	R\$ 160,00	R\$ 204,06	R\$ 40.812,00
1.2.3	SONDAGEM MISTA EM ROCHA	m	150,00	R\$ 750,00	R\$ 966,55	R\$ 143.482,50
1.2.4	TAXA DE INSTALAÇÃO POR FURO P/ SONDAGEM MISTA	u	20,00	R\$ 3.815,06	R\$ 4.610,65	R\$ 92.213,00
TOTAL						R\$ 478.921,85
		BDI	27,54%			

Projel Engenharia Especializada Ltda.
 CNPJ nº 44.416.618/0001-02



LOTE 3 - INFRAESTRUTURA



Engenharia Especializada Ltda.
 ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNI D	QUANTIDADE ESTIMADA	PREÇO UNITÁRIO	BDI + PREÇO TOTAL
1	COORDENAÇÃO				
1.1	ENGENHEIRO COORDENADOR	H	830,00	R\$ 111,06	R\$ 115.552,60
1.2	MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	H	380,00	R\$ 87,85	R\$ 41.845,60
					R\$ 157.398,20
2	PROJETOS				
2.01	PROJETO GEOMETRICO	KM	30,00	R\$ 3.863,45	R\$ 145.296,60
2.02	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	KM	30,00	R\$ 1.090,00	R\$ 40.992,60
2.03	PROJETO DE DRENAGEM	KM	30,00	R\$ 1.330,00	R\$ 50.018,40
2.04	PROJETO GEOMETRICO DE CONTENÇÃO	A1	30,00	R\$ 1.199,52	R\$ 45.111,30
2.05	PROJETO ESTRUTURAL DE CONTENCAO / CANAL	A1	30,00	R\$ 1.542,96	R\$ 58.027,50
2.06	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - VIA LOCAL	KM	50,00	R\$ 1.980,74	R\$ 124.152,50
2.07	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - VIA COLETO RA E PRIMARIA	KM	50,00	R\$ 2.785,52	R\$ 174.596,00
2.08	PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIARIA	KM	50,00	R\$ 1.294,39	R\$ 81.132,00
2.09	PROJETO DE IRRIGAÇÃO	A1	20,00	R\$ 1.356,39	R\$ 34.007,40
2.10	PROJETO OBRAS ARTES ESPECIAIS-PONTES,VIADUTOS,ETC	A1	20,00	R\$ 1.460,00	R\$ 36.605,00
2.11	PROJETO ELETRICO / TELEFONIA / LOGICA	A1	10,00	R\$ 1.492,84	R\$ 18.714,20
2.12	PROJETO DE INTERSEÇÃO - SIMPLIFICADO	A1	10,00	R\$ 2.079,26	R\$ 26.065,60
2.13	PROJETO DE INTERSEÇÃO - ESPECIAL	A1	10,00	R\$ 3.263,42	R\$ 40.910,20
2.14	ANTEPROJETO DE INFRAESTRUTURA	KM	20,00	R\$ 2.689,93	R\$ 67.441,80
2.15	PROJ.DESAPROPIAÇÃO LAUDO TECNICO C/ EDIFICACAO <= 310 M2	UN	10,00	R\$ 1.504,83	R\$ 18.864,50
2.16	PROJ.DESAPROPIAÇÃO LAUDO TECNICO C/EDIFICACAO > 310 M2	M2	5.000,00	R\$ 5,63	R\$ 35.250,00
2.17	PROJ.DESAPROPIAÇÃO LAUDO TECNICO LOTE/AREANAO EDIFICADOS	UN	10,00	R\$ 1.390,54	R\$ 17.431,80
2.18	PROJ.DESAP.MEMORIAL DESCRITIVO AREAS/LOTES	UN	20,00	R\$ 1.276,22	R\$ 31.997,38
					R\$ 1.046.614,78
3	AS BUILT				
3.1	ENGENHEIRO PROJETISTA	H	990,00	R\$ 84,83	R\$ 105.279,45
3.2	PROJETISTA CADISTA	H	990,00	R\$ 25,42	R\$ 31.547,84
					R\$ 136.827,29
4	VEÍCULO				
4.1	VEÍCULO TIPO KOMBI INCLUSIVE MOTORISTA E COMBUSTIVEL	MÊS	10,00	R\$ 5.520,82	R\$ 69.208,99
4.2	VEÍCULO DE PASSEIO INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MÊS	10,00	R\$ 3.633,74	R\$ 45.552,56
					R\$ 114.761,55
	TOTAL				1.455.601,82
			BDI	25,36%	

Projel Engenharia Especializada Ltda.
 CNPJ nº 44.416.618/0001-02

Matriz: Rua Vinte e Seis de Abril, 96 – Jardim Canhema – CEP: 09941-470 – Diadema – SP
 Filial SP: Rua Madre Emilie de Villeneuve, 637 – Vila Sta. Catarina – CEP: 04367-090 – São Paulo - SP
 Fone: 11 5564-9410 Fax: 11.5562-5891
 www.projelengenharia.com.br
 projel@projelengenharia.com.br



Engenharia Especializada Ltda
 ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001



LOTE 5 - ORÇAMENTAÇÃO



Engenharia Especializada Ltda
 ISO 9001 - ISO 14001 - OHSAS 18001

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE ESTIMADA	PREÇO UNITÁRIO	BDI+PREÇO TOTAL
2	ENGENHEIRO SENIOR	H	2.160,00	R\$ 111,06	R\$ 305.964,00
3	ENGENHEIRO JUNIOR	H	5.280,00	R\$ 67,13	R\$ 452.073,60
4	AUXILIAR TÉCNICO	H	2.640,00	R\$ 21,68	R\$ 72.996,00
TOTAL					R\$ 831.033,60
		BDI	27,54%		

Projel Engenharia Especializada Ltda.
 CNPJ nº 44.416.618/0001-02



**INDICAÇÃO DE BDI E DE REPRESENTANTE PARA
EVENTUAL ASSINATURA DE CONTRATO**

Diadema, 14 de julho de 2015.

Ao
CIMME – Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Médio Espinhaço

Ref.: **Pregão Presencial nº 001/2015**

Objeto: **Registro de Preços para contratação de empresa de engenharia/arquitetura para prestação de serviços de elaboração de projetos básico, complementares, executivos, planilha orçamentária e serviços de topografia e sondagem**



Prezados Senhores:

PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA., com sede na Rua Vinte e Seis de Abril, nº 96, Jardim Canhema, CEP 09.941-470 na Cidade de Diadema, SP, telefone:(11) 5564-9410, fax: (11) 5562-5891, devidamente inscrita no CNPJ sob nº 44.416.618/0001-02, Inscrição Estadual sob nº Isenta, neste ato representada por seu Diretor de Planejamento e Custos, abaixo assinado, declara que:

- o BDI utilizado foi de:

Lote 1, 2 e 5: 27,54%

Lote 3: 25,36%

- o representante legal para efeito de assinatura do contrato seu procurador, Engº Evaldo Lima Junior, RG nº MG-7.695.889 – SSP/MG e CPF nº 031.128.356-03, residente em Belo Horizonte-MG.

Atenciosamente

Engº Gilberto Fernando Fialho
Diretor de Planejamento e Custos
RG nº 14.868.856-1 – SSP/SP
CPF nº 049.686.378-96

Projel Engenharia Especializada Ltda.

CNPJ nº 44.416.618/0001-02

Projel Engenharia Especializada Ltda. é certificada em Qualidade (ISO 9001), Meio Ambiente (ISO 14001) e Saúde e Segurança Ocupacional (OHSAS 18001). O escopo de certificação poderá ser verificado no site da empresa.



TERMO DE ENCERRAMENTO



Diadema, 14 de julho de 2015.

Ao
CIMME – Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Médio Espinhaço

Ref.: Pregão Presencial nº 001/2015

Objeto: Registro de Preços para contratação de empresa de engenharia/arquitetura para prestação de serviços de elaboração de projetos básico, complementares, executivos, planilha orçamentária e serviços de topografia e sondagem

TERMO DE ENCERRAMENTO

PROJEL ENGENHARIA ESPECIALIZADA LTDA. declara que esse volume PROPOSTA DE PREÇOS possui 15 páginas numeradas sequencialmente de 01 a 15, incluindo esta.

Atenciosamente,

Engº Gilberto Fernando Fialho
Diretor de Planejamento e Custos
RG nº. 14.868.856-1 - SSP/SP

Rua Madre Emilie de Vileneuve 637 Jd. Prudência
04367-090 São Paulo SP
Telefone: 0XX11 5564-9410 Fax: 0XX11 5562-5891
projel@projelengenharia.com.br

São Paulo . Minas Gerais . Rio de Janeiro . Bahia

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Projel

[Handwritten signature]



PROCESSO Nº01/2015 - PREGÃO PRESENCIAL nº 01/2015



ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇOS

Ao **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO MÉDIO ESPINHAÇO - CIMME**

Att.: Raquel Cássia de Siqueira - Pregoeira

A empresa Plaminer -Planejamento e Consultoria Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 03.683.473/0001-29, sita à Rua Campos Altos, 294 Santa Bárbara - Minas Gerais, telefone (31) 3832-1442, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Ednéia Conceição Duarte, portador da Carteira de Identidade nº CREA MG 62790/D e do CPF nº 939.644.476-68, com endereço à Rua Raimundo Cândido de Ramos,73 - Bairro Santa Mônica - Santa Bárbara - Minas Gerais, apresenta e submete à apreciação dessa Pregoeira, sua proposta de preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificadas na sua preparação.

Acompanha a nossa proposta de preços a Planilha Orçamentária:

LOTE	DESCRIPTIVO	VALOR TOTAL POR LOTE
I	TOPOGRAFIA	R\$ 626.024,12

O nosso preço global para o presente **Pregão** é de R\$ Seiscentos e Vinte e Seis Mil, Vinte e Quatro Reais e Doze Centavos.

Declaramos, igualmente, que em nosso preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com mão de obra especializada ou não, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, bem como todos os custos necessários para atendimento às exigências e determinações do **Edital**, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao **MUNICÍPIO**.

Declaramos ainda, que:

- Temos pleno conhecimento dos serviços a serem executados.
- Recebemos do Consórcio todas as informações necessárias à elaboração da nossa proposta.
- Estamos cientes dos critérios de pagamento especificados no edital, com eles concordamos plenamente.

Plaminer - Planejamento e Consultoria Ltda Rua Campos Altos, 294-B Bairro Tenente Carlos
- Santa Bárbara - Minas Gerais - Cep: 35.960-000 CNPJ: 03.683.473/0001-29 Imai:
plaminer@valenet.com.br Tel: (031) 3832-1442



• Obrigamo-nos, ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, a contar da data de notificação do Consórcio, bem como atender a todas as condições prévias a sua assinatura, sob pena das sanções cabíveis

• Declaramos que a validade desta presente proposta tem a validade de 60 (sessenta) dias.

• Informamos que a empresa mantém conta junto ao banco Caixa Econômica Federal, Agência 1475, conta 436-8.

.....
Santa Bárbara, 13 de Julho de 2015.

Ednéia Conceição Duarte

Ednéia Conceição Duarte - Sócia Administradora

CNPJ 03.683.473/0001-29

PLAMINER - Planejamento e Consultoria LTDA

Rua : Campos Altos , 294 B

B : Tenente Carlos - CEP : 35.960-000

Santa Bárbara - MG

Plaminer - Planejamento e Consultoria Ltda Rua Campos Altos, 294-B Bairro Tenente Carlos -
Santa Bárbara - Minas Gerais - Cep: 35.960-000 CNPJ: 03.683.473/0001-29 Imai:
plaminer@valenet.com.br Tel: (031) 3832-1442

Dr

Dr

Dr

Dr

Dr

Dr

P



LOTE 1 - TOPOGRAFIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE ESTIMADA	PREÇO UNITÁRIO -	BDI + PREÇO TOTAL
1	COORDENAÇÃO				
1.1	Engenheiro Coordenador	H	170,00	R\$ 134,56	R\$ 22.875,20
2	ESTUDOS				
2.1	Duas equipes de topografia completa, incluindo topografo, auxiliares, cadistas, equipamentos, veiculos de apoio, com os memoriais descritivos com as devidas ART's	mês	12,00	R\$ 50.262,41	R\$ 603.148,92
TOTAL					R\$ 626.024,12

BDI 27,54%

ITEM	PORCENTAGEM
GARANTIA/RISCO/SEGURO	3,00%
DESPEZA FINANCEIRA	1,38%
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3,16%
LUCRO	5,67%
TRIBUTOS	7,68%
COFINS	3,00%
ISS	3,00%
PIS	0,65%
TOTAL	27,54%

Santa Bárbara, 13 de Julho de 2015.

Ednéia Conceição Duarte
Ednéia Conceição Duarte - Sócia Administradora

[
 CNPJ 03.683.473/0001-29
 PLAMINER - Planejamento e Consultoria LTDA
 Rua : Campos Altos , 294 B
 B : Tenente Carlos - CEP : 35.960-000
 Santa Bárbara - MG
]

PROCESSO Nº01/2015 - PREGÃO PRESENCIAL nº 01/2015



ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇOS

Ao **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO MÉDIO ESPINHAÇO – CIMME**

Att.: Raquel Cássia de Siqueira - Pregoeira

A empresa Plaminer –Planejamento e Consultoria Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 03.683.473/0001-29, sita à Rua Campos Altos, 294 Santa Bárbara – Minas Gerais, telefone (31) 3832-1442, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Ednéia Conceição Duarte, portador da Carteira de Identidade nº CREA MG 62790/D e do CPF nº 939.644.476-68, com endereço à Rua Raimundo Cândido de Ramos,73 – Bairro Santa Mônica - Santa Bárbara – Minas Gerais, apresenta e submete à apreciação dessa Pregoeira, sua proposta de preços relativa à licitação em epigrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificadas na sua preparação.

Acompanha a nossa proposta de preços a Planilha Orçamentária:

LOTE	DESCRIPTIVO	VALOR TOTAL POR LOTE
2	GEOTÉCNICA	R\$ 478.922,35

O nosso preço global para o presente **Pregão** é de R\$ Quatrocentos e Setenta e Oito Mil, Novecentos e Vinte e Dois Reais e Trinta e Cinco Centavos.

Declaramos, igualmente, que em nosso preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com mão de obra especializada ou não, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, bem como todos os custos necessários para atendimento às exigências e determinações do **Edital**, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao MUNICÍPIO.

Declaramos ainda, que:

- Temos pleno conhecimento dos serviços a serem executados.
- Recebemos do Consórcio todas as informações necessárias à elaboração da nossa proposta.
- Estamos cientes dos critérios de pagamento especificados no edital, com eles concordamos plenamente.

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature 'f' at the top right and several initials below.

Plaminer - Planejamento e Consultoria Ltda Rua Campos Altos, 294-B Bairro Tenente Carlos
- Santa Bárbara - Minas Gerais - Cep: 35.960-000 CNPJ: 03.683.473/0001-29 Imai:
plaminer@valenet.com.br Tel: (031) 3832-1442



- Obrigamo-nos, ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, a contar da data de notificação do Consórcio, bem como atender a todas as condições prévias a sua assinatura, sob pena das sanções cabíveis.
- Declaramos que a validade desta presente proposta tem a validade de 60 (sessenta) dias.
- Informamos que a empresa mantém conta junto ao banco Caixa Econômica Federal, Agência 1475, conta 436-8.

Santa Bárbara, 13 de Julho de 2015.

Ednéia Conceição Duarte
Ednéia Conceição Duarte - Sócia Administradora

CNPJ 03.683.473/0001-29
PLAMINER - Planejamento e Consultoria LTDA
Rua : Campos Altos , 294 B
B : Tenente Carlos - CEP : 35.960-000
Santa Bárbara - MG

Plaminer - Planejamento e Consultoria Ltda Rua Campos Altos, 294-B Bairro Tenente Carlos -
Santa Bárbara - Minas Gerais - Cep: 35.960-000 CNPJ: 03.683.473/0001-29 Imai:
plaminer@valenet.com.br Tel: (031) 3832-1442

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



PROPOSTA DE PREÇO

LOTE 2 - GEOTÉCNIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT. ESTIMADA	PREÇO UNITÁRIO	BDI + PREÇO TOTAL
1	ESTUDOS				
1.1	SONDAGEM A PERCURSSÃO COM MEDIDA DE SPT				
1.1.1	TAXA DE MOBILIZAÇÃO POR EQUIPAMENTO INCLUSIVE DESMOBILIZAÇÃO	Vb	5,00	R\$ 1.339,17	R\$ 6.695,85
1.1.2	SONDAGEM A PERCUSSÃO COM MEDIDA DE SPT	m	1.000,00	R\$ 146,67	R\$ 146.670,00
1.1.3	TAXA DE INSTALAÇÃO POR FURO P/ SONDAGEM A PERCUSSÃO	u	50,00	R\$ 470,82	R\$ 23.541,00
1.2	SONDAGEM MISTA				
1.2.1	TAXA DE MOBILIZAÇÃO POR EQUIPAMENTO INCLUSIVE DESMOBILIZAÇÃO	vb	5,00	R\$ 5.101,60	R\$ 25.508,00
1.2.2	SONDAGEM MISTA EM SOLO	m	200,00	R\$ 204,06	R\$ 40.812,00
1.2.3	SONDAGEM MISTA EM ROCHA	m	150,00	R\$ 956,55	R\$ 143.482,50
1.2.4	TAXA DE INSTALAÇÃO POR FURO P/ SONDAGEM MISTA	u	20,00	R\$ 4.610,65	R\$ 92.213,00
TOTAL					R\$ 478.922,35

BDI 27,54%

ITEM	PORCENTAGEM
GARANTIA/RISCO/SEGURO	3,00%
DESPESA FINANCEIRA	1,38%
ADMINISTRAÇÃO GERAL	3,16%
LUCRO	5,67%
TRIBUTOS	7,68%
COFINS	3,00%
ISS	3,00%
PIS	0,65%
TOTAL	27,54%

Santa Bárbara, 13 de Julho de 2015.

Ednéia Conceição Duarte
Ednéia Conceição Duarte - Sócia Administradora

CNPJ 03.683.473/0001-29
PLAMINER - Planejamento e Consultoria LTDA
Rua : Campos Altos , 294 B
B : Tenente Carlos - CEP : 35.960-000
Santa Bárbara - MG

PROCESSO Nº01/2015 - PREGÃO PRESENCIAL nº 01/2015



ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇOS

Ao **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO MÉDIO ESPINHAÇO – CIMME**

Att.: Raquel Cássia de Siqueira - Pregoeira

A empresa Plaminer –Planejamento e Consultoria Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 03.683.473/0001-29, sita à Rua Campos Altos, 294 Santa Bárbara – Minas Gerais, telefone (31) 3832-1442, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Ednéia Conceição Duarte, portador da Carteira de Identidade nº CREA MG 62790/D e do CPF nº 939.644.476-68, com endereço à Rua Raimundo Cândido de Ramos,73 – Bairro Santa Mônica - Santa Bárbara – Minas Gerais, apresenta e submete à apreciação dessa Pregoeira, sua proposta de preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificadas na sua preparação.

Acompanha a nossa proposta de preços a Planilha Orçamentária:

LOTE	DESCRIPTIVO	VALOR TOTAL POR LOTE
4	PROJETOS DE EDIFICAÇÕES	R\$ 1.763.426,50

O nosso preço global para o presente **Pregão** é de R\$ Hum Milhão, Setecentos e Sessenta e Treis Mil, Quatrocentos e Vinte e Seis Reais e Cinquenta Centavos.

Declaramos, igualmente, que em nosso preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com mão de obra especializada ou não, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, bem como todos os custos necessários para atendimento às exigências e determinações do **Edital**, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao **MUNICÍPIO**.

Declaramos ainda, que:

- Temos pleno conhecimento dos serviços a serem executados.
- Recebemos do Consórcio todas as informações necessárias à elaboração da nossa proposta.
- Estamos cientes dos critérios de pagamento especificados no edital, com eles concordamos plenamente.

Plaminer - Planejamento e Consultoria Ltda Rua Campos Altos, 294-B Bairro Tenente Carlos
- Santa Bárbara - Minas Gerais - Cep: 35.960-000 CNPJ: 03.683.473/0001-29 Imai:
plaminer@valenet.com.br Tel: (031) 3832-1442



• Obrigamo-nos, ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, a contar da data de notificação do Consórcio, bem como atender a todas as condições prévias a sua assinatura, sob pena das sanções cabíveis.

• Declaramos que a validade desta presente proposta tem a validade de 60 (sessenta) dias.

• Informamos que a empresa mantém conta junto ao banco Caixa Econômica Federal, Agência 1475, conta 436-8.

Santa Bárbara, 13 de Julho de 2015.

Ednéia Conceição Duarte

Ednéia Conceição Duarte - Sócia Administradora

CNPJ 03.683.473/0001-29

PLAMINER - Planejamento e Consultoria LTDA

Rua : Campos Altos , 294 B

B : Tenente Carlos - CEP : 35.960-000

Santa Bárbara - MG

Plaminer - Planejamento e Consultoria Ltda Rua Campos Altos, 294-B Bairro Tenente Carlos -
Santa Bárbara - Minas Gerais - Cep: 35.960-000 CNPJ: 03.683.473/0001-29 Imai:
plaminer@valenet.com.br Tel: (031) 3832-1442

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO MÉDIO ESPINHAÇO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015

EMPRESA LICITANTE : PLAMINER - PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA

ENDEREÇO: RUA CAMPOS ALTOS, 294-B BAIRRO TENENTE CARLOS

SANTA BÁRBARA – MINAS GERAIS – CEP:35-960-000

CNPJ: 03.683.473/0001-29

TEL: (031) 3832-1442

I MAIL: plaminer@valenet.com.br

ENVELOPE A: PROPOSTA DE PREÇOS



Handwritten signatures and scribbles at the bottom of the page.

PROCESSO Nº01/2015 - PREGÃO PRESENCIAL nº 01/2015



ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS

Ao **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO MÉDIO ESPINHAÇO - CIMME**

Att.: Raquel Cássia de Siqueira - Pregoeira

A empresa Divisolo Soluções Geotecnicas Ltda , inscrita no CNPJ sob nº 15.225.228/0001-57, sita à Rua Serra do Cristal 152, Centro, Divinópolis (MG) telefone (37) 3214.7096 , neste ato representada pelo(a) Sr. Luiz Gustavo Coimbra Batista, portador da Carteira de Identidade nº 10153997 e do CPF nº 039.080.696-02, com endereço à Rua João Antonio de Oliveira Lopes 211, Santo Antº dos Campos, MG, apresenta e submete à apreciação dessa Pregoeira, sua proposta de preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificadas na sua preparação.

Acompanha a nossa proposta de preços a Planilha Orçamentária:

LOTE	DESCRIPTIVO	VALOR TOTAL POR LOTE
1	TOPOGRAFIA	R\$ ----
2	GEOTECNIA	R\$ 225.395,00
3	INFRAESTRUTURA	R\$ ----
4	PROJETOS DE EDIFICAÇÕES	R\$ ----
5	ORÇAMENTAÇÃO	R\$ ----

O nosso preço global para o presente **Pregão** é de R\$ 225.395,00 (Duzentos e vinte cinco mil, trezentos e noventa e cinco reais).

LOTE 2 - GEOTÉCNIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT. ESTIMADA	PREÇO UNITÁRIO	BDI + PREÇO TOTAL
1	ESTUDOS				
1.1	SONDAGEM A PERCURSSÃO COM MEDIDA DE SPT				
1.1.1	TAXA DE MOBILIZAÇÃO POR EQUIPAMENTO INCLUSIVE DESMOBILIZAÇÃO	Vb	5,00	R\$ 1.339,00	R\$ 6.695,00
1.1.2	SONDAGEM A PERCUSSÃO COM MEDIDA DE SPT	m	1.000,00	R\$ 20,50	R\$ 20.500,00
1.1.3	TAXA DE INSTALAÇÃO POR FURO P/ SONDAEM A PERCUSSÃO	u	50,00	R\$ 470,00	R\$ 23.500,00
1.2	SONDAGEM MISTA				
1.2.1	TAXA DE MOBILIZAÇÃO POR EQUIPAMENTO INCLUSIVE DESMOBILIZAÇÃO	vb	5,00	R\$ 5.100,00	R\$ 25.500,00
1.2.2	SONDAGEM MISTA EM SOLO	m	200,00	R\$ 120,00	R\$ 24.000,00
1.2.3	SONDAGEM MISTA EM ROCHA	m	150,00	R\$ 220,00	R\$ 33.000,00
1.2.4	TAXA DE INSTALAÇÃO POR FURO P/ SONDAEM MISTA	u	20,00	R\$ 4.610,00	R\$ 92.200,00
TOTAL					R\$ 225.395,00
BDI - 22,30 %					

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.




Declaramos, igualmente, que em nosso preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com mão de obra especializada ou não, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortúnica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, bem como todos os custos necessários para atendimento às exigências e determinações do **Edital**, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao MUNICÍPIO.

Declaramos ainda, que:

- Temos pleno conhecimento dos serviços a serem executados.
- Recebemos do Consórcio todas as informações necessárias à elaboração da nossa proposta.
- Estamos cientes dos critérios de pagamento especificados no edital, com eles concordamos plenamente.
- Obrigamo-nos, ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, a contar da data de notificação do Consórcio, bem como atender a todas as condições prévias a sua assinatura, sob pena das sanções cabíveis.
- Declaramos que a validade desta presente proposta tem a validade de 60 (sessenta) dias.
- Informamos que a empresa mantém conta junto ao banco 104, Agência 0113, conta 3824-4.

Divinópolis, 13 de julho de 2015


Luiz Gustavo Coimbra Batista
Engº Civil - Socio Diretor
Divisolo Soluções Geotécnicas Ltda

Luiz Gustavo C. Batista
Divisolo Soluções Geotécnicas
CNPJ: 15.225.228/0001-57



LOTE 2 - GEOTÉCNIA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT. ESTIMADA	PREÇO UNITÁRIO	BDI + PREÇO TOTAL
1	ESTUDOS				
1.1	SONDAGEM A PERCURSSÃO COM MEDIDA DE SPT				
1.1.1	TAXA DE MOBILIZAÇÃO POR EQUIPAMENTO INCLUSIVE DESMOBILIZAÇÃO	Vb	5,00	R\$ 1.339,00	R\$ 6.695,00
1.1.2	SONDAGEM A PERCUSSÃO COM MEDIDA DE SPT	m	1.000,00	R\$ 20,50	R\$ 20.500,00
1.1.3	TAXA DE INSTALAÇÃO POR FURO P/ SONDAAGEM A PERCUSSÃO	u	50,00	R\$ 470,00	R\$ 23.500,00
1.2	SONDAGEM MISTA				
1.2.1	TAXA DE MOBILIZAÇÃO POR EQUIPAMENTO INCLUSIVE DESMOBILIZAÇÃO	vb	5,00	R\$ 5.100,00	R\$ 25.500,00
1.2.2	SONDAGEM MISTA EM SOLO	m	200,00	R\$ 120,00	R\$ 24.000,00
1.2.3	SONDAGEM MISTA EM ROCHA	m	150,00	R\$ 220,00	R\$ 33.000,00
1.2.4	TAXA DE INSTALAÇÃO POR FURO P/ SONDAAGEM MISTA	u	20,00	R\$ 4.610,00	R\$ 92.200,00
TOTAL					R\$ 225.395,00


Luiz Gustavo C. Batista
Divisolo Soluções Geotécnicas
CNPJ: 15.225.228/0001-57



1
~~REDAZIONE~~

2

3
A

4

5
6
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
21
22
23
24
25
26
27
28
29
30
31
32
33
34
35
36
37
38
39
40
41
42
43
44
45
46
47
48
49
50
51
52
53
54
55
56
57
58
59
60
61
62
63
64
65
66
67
68
69
70
71
72
73
74
75
76
77
78
79
80
81
82
83
84
85
86
87
88
89
90
91
92
93
94
95
96
97
98
99
100



9

consominas
engenharia

PROCESSO Nº 01/2015 - PREGÃO PRESENCIAL nº 01/2015

PROPOSTA DE PREÇOS

Ao CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO MÉDIO ESPINHAÇO - CIMME

Att.: Raquel Cássia de Siqueira - Pregoeira

A empresa Consominas Engenharia Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 07.080.673/0001-48, sita à Rua Aguapeí, nº 99, Bairro Serra _ Belo Horizonte/MG – CEP 30.240-240 Telefone/Fax (31) 3324-0880, neste ato representada pela Sra. Carolina Silva Péres de Carvalho, portador da Carteira de Identidade nº MG-12.160.728 e do CPF nº 052.888.926-52, com endereço à Rua Coronel Murta, nº 30 – Apto 02, Mangabeira – Belo Horizonte/MG – CEP 30.315-140 , apresenta e submete à apreciação dessa Pregoeira, sua proposta de preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificadas na sua preparação.

Acompanha a nossa proposta de preços a Planilha Orçamentária:

LOTE	DESCRIPTIVO	VALOR TOTAL POR LOTE
1	TOPOGRAFIA	R\$ 626.025,40
2	GEOTECNIA	R\$ 454.976,24
5	ORÇAMENTAÇÃO	R\$ 789.481,92

O nosso preço global por lote para o presente **Pregão** é de:

Lote 1 R\$: 626.025,40 (Seiscentos e Vinte e Seis Mil, Vinte e Cinco Reais e Quarenta Centavos)

Lote 2 R\$ 454.976,24 (Quatrocentos e Cinquenta e Quatro Mil, Novecentos e Setenta e Seis Reais e Vinte e Quatro Centavos)

Lote 5 R\$ 789.481,92 (Setecentos e Oitenta Nove Mil, Quatrocentos e Oitenta e Um Reais e Noventa e Dois Centavos)

Declaramos, igualmente, que em nosso preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com mão de obra especializada ou não, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, bem como todos os custos necessários para atendimento às exigências e determinações do **Edital**, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao MUNICÍPIO.

Declaramos ainda, que:

- Temos pleno conhecimento dos serviços a serem executados.
- Recebemos do Consórcio todas as informações necessárias à elaboração da nossa proposta.



- Estamos cientes dos critérios de pagamento especificados no edital, com eles concordamos plenamente.
- Obrigamo-nos, ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, a contar da data de notificação do Consórcio, bem como atender a todas as condições prévias a sua assinatura, sob pena das sanções cabíveis.
- Declaramos que a validade desta presente proposta tem a validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de entrega das propostas e excluídos os prazos recursais.
- Informamos que a empresa mantém conta junto ao Banco Bradesco (Cód. 027), Agência 3432-0, conta 14.288-3.
- Indicação do índice de BDI – Bonificação de Despesas Indiretas utilizado na composição dos preços dos serviços orçados: 27,54%

Belo Horizonte, 14 de julho de 2015.

Carolina Silva Péres de Carvalho
Sócio/Eng^a Ambiental
Representante Legal
RG: MG-12.160.728
CPF: 052.888.926-52

07.080.673/0001-48
CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA.
RUA AGUAPEÍ Nº 99
BAIRRO SERRA - CEP 30240-240
[BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS]

CIMME



PLANILHA RESUMO		
ITENS	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL
1	LOTE 1 - TOPOGRAFIA	R\$ 626.025,40
2	LOTE 2 - GEOTÉCNIA	R\$ 454.976,24
5	LOTE 5 - ORÇAMENTAÇÃO	R\$ 789.481,92
TOTAL		R\$ 1.870.483,56

Carolina Silva Péres de Carvalho
Represente Legal
RG: MG-12.160.728 / CPF: 052.888.926-52

Belo Horizonte, 14 de julho de 2015

07.080.673/0001-48

CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA.

RUA AGUAPEÍ Nº 99

BAIRRO SERRA - CEP 30240-240

BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

Rua Aguapeí, 99 . Serra . Belo Horizonte/MG . CEP: 30240-240 Tel: +55 (31) 3324.0880
www.consominas.com.br /consominas@consominas.com.br

Handwritten initials and a circular stamp of Consominas Engenharia Ltda.

CIMME



LOTE 1 - TOPOGRAFIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE ESTIMADA	PREÇO UNITÁRIO -	BDI + PREÇO TOTAL
1	COORDENAÇÃO				
1.1	Engenheiro Coordenador	H	170,00	R\$ 134,57	R\$ 22.876,90
2	ESTUDOS				
2.1	Duas equipes de topografia completa, incluindo topografo, auxiliares, cadistas, equipamentos, veiculos de apoio, com os memoriais descritivos com as devidas ART's	mês	12,00	R\$ 50.262,41	R\$ 603.148,92
TOTAL					R\$ 626.025,82

BDI: 27,54%

Belo Horizonte, 14 de julho de 2015

Carolina Silva Péres de Carvalho

Represente Legal

RG: MG-12.160.728 / CPF: 052.888.926-52

07.080.673/0001-48

CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA.

RUA AGUAPEÍ Nº 99

BAIRRO SERRA - CEP 30240-240

BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

Rua Aguapeí, 99 - Serra - Belo Horizonte/MG - CEP: 30240-240 Tel: +55 (31) 3324.0880

www.consominas.com.br /consominas@consominas.com.br



04

CIMME**LOTE 2 - GEOTÉCNIA**

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT. ESTIMADA	PREÇO UNITÁRIO	BDI + PREÇO TOTAL
1	ESTUDOS				
1.1	SONDAGEM A PERCUSSÃO COM MEDIDA DE SPT				
1.1.1	TAXA DE MOBILIZAÇÃO POR EQUIPAMENTO INCLUSIVE DESMOBILIZAÇÃO	Vb	5,00	R\$ 1.272,21	R\$ 6.361,05
1.1.2	SONDAGEM A PERCUSSÃO COM MEDIDA DE SPT	m	1.000,00	R\$ 139,34	R\$ 139.340,00
1.1.3	TAXA DE INSTALAÇÃO POR FURO P/ SONDAGEM A PERCUSSÃO	u	50,00	R\$ 447,28	R\$ 22.364,00
1.2	SONDAGEM MISTA				
1.2.1	TAXA DE MOBILIZAÇÃO POR EQUIPAMENTO INCLUSIVE DESMOBILIZAÇÃO	vb	5,00	R\$ 4.846,52	R\$ 24.232,60
1.2.2	SONDAGEM MISTA EM SOLO	m	200,00	R\$ 193,86	R\$ 38.772,00
1.2.3	SONDAGEM MISTA EM ROCHA	m	150,00	R\$ 908,72	R\$ 136.308,00
1.2.4	TAXA DE INSTALAÇÃO POR FURO P/ SONDAGEM MISTA	u	20,00	R\$ 4.380,12	R\$ 87.602,40
TOTAL					R\$ 454.980,05

BDI: 27,54%

Belo Horizonte, 14 de julho de 2015

Carolina Silva Péres de Carvalho

Representante Legal

RG: MG-12.160.728 / CPF: 052.888.926-52

07.080.673/0001-48**CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA.**

RUA AGUAPEÍ Nº 99

BAIRRO SERRA - CEP 30240-240

BELO HORIZONTE - MINAS GERAISRua Aguapeí, 99 . Serra . Belo Horizonte/MG . CEP: 30240-240 Tel: +55 (31) 3324.0880
www.consominas.com.br /consominas@consominas.com.br



LOTE 5 - ORÇAMENTAÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE E ESTIMADA	PREÇO UNITÁRIO	BDI + PREÇO TOTAL
2	ENGENHEIRO SENIOR	H	2.160,00	R\$ 134,57	R\$ 290.671,20
3	ENGENHEIRO JUNIOR	H	5.280,00	R\$ 81,34	R\$ 429.475,20
4	AUXILIAR TÉCNICO	H	2.640,00	R\$ 26,27	R\$ 69.352,80
TOTAL					R\$ 789.499,20

BDI: 27,54%

Belo Horizonte, 14 de julho 2015

Carolina Silva Pêres de Carvalho
 Carolina Silva Pêres de Carvalho
 Represente Legal
 RG: MG-12.160.728 / CPF: 052.888.926-52

07.080.673/0001-48

CONSOMINAS ENGENHARIA LTDA.

RUA AGUAPEÍ Nº 99

BAIRRO SERRA - CEP 30240-240

BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS

Rua Aguapeí, 99 . Serra . Belo Horizonte/MG . CEP: 30240-240 Tel: +55 (31) 3324.0880
 www.consominas.com.br /consominas@consominas.com.br

[Handwritten signatures and initials]
 06



Handwritten notes in blue ink at the top of the page, including a signature and some illegible scribbles.

PAGE:
446
ef



CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO & OBRAS
CNPJ 20.466.291.0001-15

PROCESSO Nº01/2015 - PREGÃO PRESENCIAL nº 01/2015



ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇOS

Ao **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO MÉDIO ESPINHAÇO – CIMME**

Att.: Raquel Cássia de Siqueira - Pregoeira

A **CPO- Construção, Pavimentação e Obras**, inscrita no CNPJ sob n.º 20.466.291/0001-15, sediada à Rua Napolis 341, sala 01, Jardim Europa, Sete Lagoas, CEP 35.701-273, representada pelo Sr. Alexandre Picorelli de Oliveira, diretor, inscrito no CPF/MF sob o n.º 85192856604, RG n.º MG 6 152.817, brasileiro, residente e domiciliado a Rua Esmeraldas 170, Papavento, Sete Lagoas - MG, CEP 35.701273, inscrição estadual N°002379386, apresenta e submete à apreciação dessa Pregoeira, sua proposta de preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificadas na sua preparação.

Acompanha a nossa proposta de preços a Planilha Orçamentária:

LOTE	DESCRIPTIVO	VALOR TOTAL POR LOTE
1	TOPOGRAFIA	R\$ 0,00
2	GEOTECNIA	R\$ 478.922,35
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 1.091.878,50
4	PROJETOS DE EDIFICAÇÕES	R\$ 1.393.967,80
5	ORÇAMENTAÇÃO	R\$ 623.260,80

O nosso preço global para o presente **Pregão** é de R\$ 3.588.029,40 (Três milhões quinhentos e oitenta e oito mil vinte e nove reais e quarenta centavos).

Sendo: **Lote 01** – R\$ 0,00 / **Lote 02** - R\$ 478.922,35 (Quatrocentos e setenta e oito mil novecentos e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos) / **Lote 03** - R\$ 1.091.878,50 (Hum milhão noventa e um mil oitocentos e setenta e oito reais e cinquenta centavos) / **Lote 04** - R\$ 1.393.967,80 (Hum milhão trezentos e noventa e três mil novecentos e sessenta e sete reais e oitenta centavos) / **Lote 05** - R\$ 623.260,80 (Seiscentos e vinte e três mil duzentos e sessenta reais e oitenta centavos)

[Handwritten signatures and stamps]
CPO Construção, Pavimentação & Obras Eirela



CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO & OBRAS
CNPJ 20.466.291.0001-15



Declaramos, igualmente, que em nosso preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com mão de obra especializada ou não, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, bem como todos os custos necessários para atendimento às exigências e determinações do **Edital**, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao MUNICÍPIO.

Declaramos ainda, que:

- Temos pleno conhecimento dos serviços a serem executados.
- Recebemos do Consórcio todas as informações necessárias à elaboração da nossa proposta.
- Estamos cientes dos critérios de pagamento especificados no edital, com eles concordamos plenamente.
- Obrigamo-nos, ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, a contar da data de notificação do Consórcio, bem como atender a todas as condições prévias a sua assinatura, sob pena das sanções cabíveis.
- Declaramos que a validade desta presente proposta tem a validade de 60 (sessenta) dias.
- Informamos que a empresa mantém conta junto ao banco 001 BB, Agência 4356.7 conta 28.688-5.

Sete Lagoas 13 de Julho de 2015

CPO – CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS – EIRELI
Email: cpoconstrutora@gmail.com
Nome: Alexandre Oliveira
CPF: 85192856604/MG 6 152.817
Cargo: Diretor

20 466 291/0001-15
Insc. Est. 002.379386-0043
CPO CONSTRUÇÃO,
PAVIMENTAÇÃO & OBRAS EIRELI
Rua Nápolis, 341 - Sala 01
B. Jardim Europa - CEP 35.701-273
SETE LAGOAS - MG



CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS / CNPJ 20466291/0001-15 / CREA MG 60956

BDI 27,54%

LOTE 01 - TOPOGRAFIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE ESTIMADA	PREÇO UNITÁRIO -	BDI + PREÇO TOTAL
1	COORDENAÇÃO				
1.1	Engenheiro Coordenador	H	170,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
2	ESTUDOS				
2.1	Duas equipes de topografia completa, incluindo topografo, auxiliares, cadistas, equipamentos, veiculos de apoio, com os memoriais descritivos com as devidas ART's	mês	12,00	R\$ 0,00	R\$ 0,00
TOTAL					R\$ 0,00

CPO Construção, Pavimentação & Obras Eireli

20 466 291/0001-15

Insc. Est. 002.379386-0043

CPO CONSTRUÇÃO,
PAVIMENTAÇÃO & OBRAS EIRELI

Rua Nápolis, 341 - Sala 01

B. Jardim Europa - CEP 35.701-273

SETE LAGOAS - MG




CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS / CNPJ 20466291/0001-15 / CREA MG 60956

BDI 27,54%

LOTE 02 - GEOTÉCNIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT. ESTIMADA	PREÇO UNITÁRIO	BDI + PREÇO TOTAL
1	ESTUDOS				
1.1	SONDAGEM A PERCURSSÃO COM MEDIDA DE SPT				
1.1.1	TAXA DE MOBILIZAÇÃO POR EQUIPAMENTO INCLUSIVE DESMOBILIZAÇÃO	Vb	5,00	R\$ 1.339,17	R\$ 6.695,85
1.1.2	SONDAGEM A PERCUSSÃO COM MEDIDA DE SPT	m	1.000,00	R\$ 146,67	R\$ 146.670,00
1.1.3	TAXA DE INSTALAÇÃO POR FURO P/ SONDA GEM A PERCUSSÃO	u	50,00	R\$ 470,82	R\$ 23.541,00
1.2	SONDAGEM MISTA				
1.2.1	TAXA DE MOBILIZAÇÃO POR EQUIPAMENTO INCLUSIVE DESMOBILIZAÇÃO	vb	5,00	R\$ 5.101,60	R\$ 25.508,00
1.2.2	SONDAGEM MISTA EM SOLO	m	200,00	R\$ 204,06	R\$ 40.812,00
1.2.3	SONDAGEM MISTA EM ROCHA	m	150,00	R\$ 956,55	R\$ 143.482,50
1.2.4	TAXA DE INSTALAÇÃO POR FURO P/ SONDA GEM MISTA	u	20,00	R\$ 4.610,65	R\$ 92.213,00
	TOTAL				R\$ 478.922,35


CPO Construção, Pavimentação & Obras Eireli

120 466 291/0001-15
Insc. Est. 002.379386-0043
CPO CONSTRUÇÃO,
PAVIMENTAÇÃO & OBRAS EIRELI
Rua Nápolis, 341 - Sala 01
B. Jardim Europa - CEP 35.701-273
SETE LAGOAS - MG



CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS / CNPJ 20466291/0001-15 / CREA MG 60956

BDI 25,36%

LOTE 03 - INFRAESTRUTURA

1	COORDENAÇÃO	UNID.	QUANT. EST	P. UNIT/BDI	P. TOTAL
1.1	ENGENHEIRO COORDENADOR	H	830,00	R\$ 78,31	R\$ 64.997,30
1.2	MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	H	380,00	R\$ 61,95	R\$ 23.541,00
					R\$ 88.538,30
2	PROJETOS				
2.01	PRÓJETO GEOMÉTRICO	KM	30,00	R\$ 3.632,41	R\$ 108.972,30
2.02	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	KM	30,00	R\$ 1.024,81	R\$ 30.744,30
2.03	PROJETO DE DRENAGEM	KM	30,00	R\$ 1.250,47	R\$ 37.514,10
2.04	PRÓJETO GEOMÉTRICO DE CONTENÇÃO	A1	30,00	R\$ 1.127,79	R\$ 33.833,70
2.05	PRÓJETO ESTRUTURAL DE CONTENÇÃO / CANAL	A1	30,00	R\$ 1.450,69	R\$ 43.520,70
2.06	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - VIA LOCAL	KM	50,00	R\$ 1.862,29	R\$ 93.114,50
2.07	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - VIA COLETORA E PRIMARIA	KM	50,00	R\$ 2.618,95	R\$ 130.947,50
2.08	PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	KM	50,00	R\$ 1.216,99	R\$ 60.849,50
2.09	PRÓJETO DE IRRIGAÇÃO	A1	20,00	R\$ 1.275,28	R\$ 25.505,60
2.10	PRÓJETO OBRAS ARTES ESPECIAIS- PONTES, VIADUTOS, ETC	A1	20,00	R\$ 1.372,69	R\$ 27.453,80
2.11	PROJETO ELÉTRICO / TELEFONIA / LÓGICA	A1	10,00	R\$ 1.403,57	R\$ 14.035,70
2.12	PROJETO DE INTERSEÇÃO - SIMPLIFICADO	A1	10,00	R\$ 1.954,92	R\$ 19.549,20
2.13	PROJETO DE INTERSEÇÃO - ESPECIAL	A1	10,00	R\$ 3.068,26	R\$ 30.682,60
2.14	ANTEPROJETO DE INFRAESTRUTURA	KM	20,00	R\$ 2.529,07	R\$ 50.581,40
2.15	PROJ. DESAPROPIAÇÃO LAUDO TÉCNICO C/ EDIFICAÇÃO <= 310 M2	UN	10,00	R\$ 1.414,84	R\$ 14.148,40
2.16	PROJ. DESAPROPIAÇÃO LAUDO TÉCNICO C/ EDIFICAÇÃO > 310 M2	M2	5.000,00	R\$ 5,29	R\$ 26.450,00
2.17	PROJ. DESAPROPIAÇÃO LAUDO TÉCNICO LOTE/ÁREA NÃO EDIFICADOS	UN	10,00	R\$ 1.307,38	R\$ 13.073,80
2.18	PROJ. DESAP. MEMORIAL DESCRITIVO ÁREAS/LOTES	UN	20,00	R\$ 1.199,90	R\$ 23.998,00
					R\$ 784.975,10
3	AS BUILT				
3.1	ENGENHEIRO PROJETISTA	H	990,00	R\$ 79,75	R\$ 78.952,50
3.2	PROJETISTA CADISTA	H	990,00	R\$ 24,90	R\$ 24.651,00
					R\$ 103.603,50
4	VEÍCULO				
4.1	VEÍCULO TIPO KOMBI INCLUSIVE MOTORISTA E COMBUSTÍVEL	MÊS	10,00	R\$ 6.920,90	R\$ 69.209,00
4.2	VEÍCULO DE PASSEIO INCLUSIVE COMBUSTÍVEL	MÊS	10,00	R\$ 4.555,26	R\$ 45.552,60
					R\$ 114.761,60
	TOTAL				1.091.878,50


CPO Construção, Pavimentação & Obras Eireli

20 466 291/0001-15
Insc. Est. 002.379386-0043
CPO CONSTRUÇÃO,
PAVIMENTAÇÃO & OBRAS EIRELI
Rua Nápolis, 341 - Sala 01
B. Jardim Europa - CEP 35.701-273
SETE LAGOAS - MG






CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS / CNPJ 20466291/0001-15 / CREA MG 60956

BDI 27,54%

LOTE 05 - ORÇAMENTAÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE E ESTIMADA	PREÇO UNITÁRIO	BDI + PREÇO TOTAL
2	ENGENHEIRO SENIOR	H	2.160,00	R\$ 106,24	R\$ 229.478,40
3	ENGENHEIRO JUNIOR	H	5.280,00	R\$ 64,21	R\$ 339.028,80
4	AUXILIAR TÉCNICO	H	2.640,00	R\$ 20,74	R\$ 54.753,60
	TOTAL				R\$ 623.260,80


CPO Construção, Pavimentação & Obras Eireli

20 466 291/0001-15
Insc. Est. 002.379386-0043
CPO CONSTRUÇÃO,
PAVIMENTAÇÃO & OBRAS EIRELI
Rua Nápolis, 341 - Sala 01
B. Jardim Europa - CEP 35.701-273
SETE LAGOAS - MG









COMPOSIÇÃO DE BDI PROPOSTO

CPO -CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO E OBRAS

BDI PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE TOPOGRAFIA/GEOTEC/ EDIFICAÇÕES CLIENTE: CIMME

Regime de execução das obras: Empreitada Global (Licitação) Administração Direta

Composição do BDI sugerida	Intervalos admissíveis sem justificativa	Composição de BDI Adotada	BDI Proposto:
Garantia (G)	De 0,00% até 0,42%	0,42%	27,54%
Risco (R)	De 0,00% até 2,05%	2,05%	
Despesas financeiras (DF)	De 0,00% até 1,20%	1,20%	
Administração Central (AC)	De 0,11% até 8,03%	7,10%	
Lucro (L)	De 3,83% até 9,96%	8,12%	
Tributos (T)	De 5,65% até 8,65%	8,65%	

$$BDI = \frac{[(1+AC) \times (1+DF) \times (1+(G+R))] \times (1+L) - 1}{1-T}$$

Observação:
 i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 325/2007 do TCU.

CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO E OBRAS / CNPJ 20466291/0001-15 / CREA MG 60956

ALEXANDRE P. OLIVEIRA/DIRETOR/CPF 85192856604

20 466 291/0001-15
 Insc. Est. 002.379386-0043
CPO CONSTRUÇÃO,
PAVIMENTAÇÃO & OBRAS EIRELI
 Rua Nápolis, 341 - Sala 01
 B. Jardim Europa - CEP 35.701-273
SETE LAGOAS - MG



(Handwritten signatures and initials in blue ink)



COMPOSIÇÃO DE BDI PROPOSTO

CPO -CONSTRUÇÃO PAVIMENTAÇÃO E OBRAS

BDI PLANILHA ORÇAMENTÁRIA DE INFRAESTRUTURA

CLIENTE: CIMME

Administração Direta

Empregada Global (Licitação)

Regime de execução das obras:		Intervais admissíveis sem justificativa		Composição de BDI Adotada		BDI Proposto: 25,36%	
Composição do BDI sugerida	De	até	Composição de BDI Adotada				
Garantia (G)	De	0,00%	até	0,42%	Garantia:	0,42%	
Risco (R)	De	0,00%	até	2,05%	Risco:	2,05%	
Despesas financeiras (DF)	De	0,00%	até	1,20%	Despesas financeiras:	1,20%	
Administração Central (AC)	De	0,11%	até	8,03%	Administração central:	7,10%	
Lucro (L)	De	3,83%	até	9,96%	Lucro:	5,94%	
Tributos (T)	De	5,65%	até	8,65%	Tributos:	8,65%	

$$BDI = \frac{(1+AC) \times (1+DF) \times (1+(G+R)) \times (1+L)}{1-T} - 1$$

Observação:

i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 325/2007 do TCU.

CONSTRUÇÃO, PAVIMENTAÇÃO E OBRAS / CNPJ 20466291/0001-15 / CREA MG 60956

ALEXANDRE P. OLIVEIRA/DIRETOR/CPF 85192856604

20 466 291/0001-15

Insc. Est. 002.379386-0043

CPO CONSTRUÇÃO,

PAVIMENTAÇÃO & OBRAS EIRELI

Rua Nápolis, 341 - Sala 01

B. Jardim Europa - CEP 35.701-273

SETE LAGOAS - MG



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

CPO Construção, Pavimentação e Obras Especiais

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CPO Construção, Pavimentação e Obras Especiais

[Handwritten signature]



CPO Construção, Pavimentação e Obras Especiais

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

CPO Construção, Pavimentação e Obras Especiais

[Handwritten signature]

CPO Construção, Pavimentação e Obras Especiais

[Handwritten signature]

CPO Construção, Pavimentação e Obras Especiais

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

459
ep



PROJETA
E N G E N H A R I A





PROPOSTA DE PREÇO

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
MULTIFINALITÁRIO DO MÉDIO
ESPINHAÇO - CIMME

PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015

PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS
LTDA



PROPOSTA DE PREÇOS

Ao **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO MÉDIO ESPINHAÇO – CIMME**

Att.: Raquel Cássia de Siqueira - Pregoeira

A empresa PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA, inscrita no CNPJ sob nº 12.577.657/0001-03, neste ato representada pelo Sr. Raphael Eduardo de Melo e Silva, portador da Carteira de Identidade nº MG-11.918.132 e do CPF nº 012.982.416-00, apresenta e submete à apreciação dessa Pregoeira, sua proposta de preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificadas na sua preparação.

Acompanha a nossa proposta de preços a Planilha Orçamentária:

LOTE	DESCRIÇÃO	VALOR TOTAL POR LOTE
1	TOPOGRAFIA	R\$ 608.013,20
2	GEOTECNIA	R\$ -
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 807.810,70
4	PROJETOS DE EDIFICAÇÕES	R\$ 956.734,00
5	ORÇAMENTAÇÃO	R\$ 665.467,20

O nosso preço global para o presente **Pregão** é de:

- Lote 1 – Topografia: **R\$ 608.013,20** (seiscentos e oito mil treze reais e vinte centavos).
- Lote 2 – Geotecnia : NÃO PARTICIPANTE**
- Lote 3 – Infraestrutura: **R\$ 807.810,70** (oitocentos e sete mil oitocentos e dez reais e setenta centavos).
- Lote 4 – Projetos de Edificações: **R\$ 956.734,00** (novecentos e cinquenta e seis mil setecentos e trinta e quatro reais).
- Lote 5 – Orçamentação: **R\$ 665.467,20** (seiscentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte centavos).

Declaramos, igualmente, que em nosso preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com mão de obra especializada ou não, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, bem como todos os

Projeta Consultoria e
Serviços Ltda.
Raphael Eduardo de Melo e Silva
Gerente



custos necessários para atendimento às exigências e determinações do **Edital**, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao MUNICÍPIO.

Declaramos ainda, que:

- Temos pleno conhecimento dos serviços a serem executados.
- Recebemos do Consórcio todas as informações necessárias à elaboração da nossa proposta.
- Estamos cientes dos critérios de pagamento especificados no edital, com eles concordamos plenamente.
- Obrigamo-nos, ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, a contar da data de notificação do Consórcio, bem como atender a todas as condições prévias a sua assinatura, sob pena das sanções cabíveis.
- Declaramos que a validade desta presente proposta tem a validade de 60 (sessenta) dias, contados a partir da data de entrega das propostas e excluídos os prazos recursais.
- Informamos que a empresa mantém conta junto ao banco Bradesco, Agência 6548, conta 1235-1.
- Dados do representante legal: Raphael Eduardo de Melo e Silva, diretor comercial, residente a Rua Carlos Nogueira 190, apt 401 – São Conrado – Brumadinho / MG, inscrito no CPF: 012982416-00.
- O BDI aplicado em nossa proposta é de 24,90%.

Conceição do Mato Dentro, 14 de julho de 2015.

PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA

Raphael Eduardo de Melo e Silva

Sócio Diretor

Ident: MG-11.918.132 / CPF: 012.982.416-00

12 577 657 / 0001-03

PROJETA CONSULTORIA
E SERVIÇOS LTDA.
Al. Oscar Niemeyer nº 500 - Salas 503 e 507
Edifício Torres da Serra
Vale do Sereno - CEP 34000-000
NOVA LIMA - MG

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

Proponente CIMME - CONSÓRCIO INTERMUNICIPALMULTIFINALITÁRIO DO MÉDIO ESPINHAÇO		Nº do Contrato de Repasse: OGU	
Empreendimento (Nome/Apelido) TOPOGRAFIA		Município:	UF MG
LICITANTE: PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA		Gestor (Ministério) CONSÓRCIO	Data-Base (mês de referência) julho-2015
Regime de execução das obras: <input checked="" type="checkbox"/> Empreitada Global (Licitação) <input type="checkbox"/> Administração Direta			
Composição do BDI sugerida		Intervalos admissíveis sem justificativa	Composição de BDI Adotada
			BDI Proposto: 24,90%
SEGUROS (S) + GARANTIA (G)	De 0,80% até 1,00%	Garantia:	1,00%
Risco (R)	De 0,97% até 1,27%	Risco:	1,27%
Despesas financeiras (DF)	De 0,59% até 1,39%	Despesas financeiras:	1,39%
Administração Central (AC)	De 3,00% até 5,50%	Administração central:	3,00%
Lucro (L)	De 6,16% até 9,96%	Lucro:	8,00%
Tributos (T)	De até 7,65%	Tributos:	7,65%

$BDI = (1+AC) \times (1+DF) \times (1+(G+R)) \times (1+L) - 1$
1-T

Observação:
i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2.622/2013 do TCU.

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	VALORES (R\$)			
						CUSTO SEM BDI		CUSTO COM BDI	
						UNITARIO	TOTAL ITEM	UNITARIO	TOTAL ITEM
COORDENAÇÃO									
1									
1.1	00034782	SINAPI/SETOP	Engenheiro Coordenador	H	170,00	40,00	6.800,00	49,96	R\$ 8.493,20
ESTUDOS									
2									
2.1	MERCADO		Equipe de topografia completa, incluindo topografo, auxiliares, cadistas, equipamentos, veiculos de apoio, com os memoriais descritivos com as devidas ART's (DUAS EQUIPES)	MES	12,00	40.000,00	480.000,00	49.980,00	R\$ 599.520,00
TOTAIS:						CUSTO:	486.800,00	PREÇO:	R\$ 608.013,20

Valor global: R\$ 608.013,20 (seiscentos e oito mil treze reais e vinte centavos)

Projeta Consultoria e Serviços Ltda.
 Raphael Eduardo de Melo e Silva
 Diretor Comercial

12 577 657 / 0001-03
PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.
 Al. Oscar Niemeyer nº 500 - Salas 503 e 507
 Edifício Torres da Serra
 Vale do Sereno - CEP 34000-000
NOVA LIMA - MG

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

Proponente: **CIMME - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO MÉDIO ESPINHAÇO** Nº do Contrato de Repasse: OGU

Empreendimento (Nome/Apelido): **INFRAESTRUTURA** Município: _____ UF: **MG**

LICITANTE: **PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA** Gestor (Ministério): **CONSÓRCIO** Data-Base (mês de referência): **julho-2015**

Regime de execução das obras: Empreitada Global (Licitação) Administração Direta

Composição do BDI sugerida	Intervalos admissíveis sem justificativa	Composição de BDI Adotada	BDI Proposto:
SEGUROS (S) + GARANTIA (G)	De 0,80% até 1,00%	Garantia: 1,00%	24,90%
Risco (R)	De 0,97% até 1,27%	Risco: 1,27%	
Despesas financeiras (DF)	De 0,59% até 1,39%	Despesas financeiras: 1,39%	
Administração Central (AC)	De 3,00% até 5,50%	Administração central: 3,000%	
Lucro (L)	De 6,16% até 9,96%	Lucro: 8,00%	
Tributos (T)	De _____ até 7,65%	Tributos: 7,65%	

BDI = (1-AC)x(1+DF)x(1+(G+R)x(1+L)) - 1-T


Observação: 1) Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2.622/2013 do TCU.

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	VALORES (R\$)			
						CUSTO SEM BDI		CUSTO COM BDI	
						UNITARIO	TOTAL ITEM	UNITARIO	TOTAL ITEM
COORDENAÇÃO									
1									R\$ 76.438,80
1.1	00034782	SINAPI / SETOP	ENGENHEIRO COORDENADOR	H	830,00	60,00	49.800,00	74,94	R\$ 62.200,20
1.2	MERCADO		MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	H	360,00	30,00	11.400,00	37,47	R\$ 14.238,60
PROJETOS									
2									R\$ 569.933,70
2.01	MERCADO		PROJETO GEOMETRICO	KM	30,00	1.500,00	45.000,00	1.873,50	R\$ 56.205,00
2.02	PROJ-EXE-045	SINAPI / SETOP	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	KM	30,00	1.000,00	30.000,00	1.249,00	R\$ 37.470,00
2.03	PROJ-EXE-075	SINAPI / SETOP	PROJETO DE DRENAGEM	KM	30,00	1.200,00	36.000,00	1.498,80	R\$ 44.964,00
2.04	MERCADO		PROJETO GEOMETRICO DE CONTENÇÃO	A1	30,00	750,00	22.500,00	936,75	R\$ 28.102,50
2.05	MERCADO		PROJETO ESTRUTURAL DE CONTENÇÃO / CANAL	A1	30,00	850,00	25.500,00	1.061,65	R\$ 31.849,50
2.06	MERCADO		PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - VIA LOCAL	KM	50,00	1.000,00	50.000,00	1.249,00	R\$ 62.450,00
2.07	MERCADO		PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - VIA COLETORA E PRIMARIA	KM	50,00	1.000,00	50.000,00	1.249,00	R\$ 62.450,00
2.08	MERCADO		PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	KM	50,00	750,00	37.500,00	936,75	R\$ 46.637,50
2.09	PROJ-EXE-315	SINAPI / SETOP	PROJETO DE IRRIGAÇÃO	A1	20,00	800,00	16.000,00	999,20	R\$ 19.984,00
2.10	PROJ-EXE-090	SINAPI / SETOP	PROJETO OBRAS ARTES ESPECIAIS-PONTES,VIADUTOS,ETC	A1	20,00	1.300,00	26.000,00	1.623,70	R\$ 32.474,00
2.11	MERCADO		PROJETO ELETRICO / TELEFONIA / LOGICA	A1	10,00	880,00	8.800,00	1.099,12	R\$ 10.991,20
2.12	MERCADO		PROJETO DE INTERSEÇÃO - SIMPLIFICADO	A1	10,00	1.200,00	12.000,00	1.498,80	R\$ 14.988,00
2.13	MERCADO		PROJETO DE INTERSEÇÃO - ESPECIAL	A1	10,00	1.800,00	18.000,00	2.248,20	R\$ 22.482,00
2.14	MERCADO		ANTEPROJETO DE INFRAESTRUTURA	KM	20,00	1.200,00	24.000,00	1.498,80	R\$ 29.976,00
2.15	MERCADO		PROJ.DESAPROPIAÇÃO LAUDO TECNICO C/ EDIFICACAO <= 310 M2	UN	10,00	1.000,00	10.000,00	1.249,00	R\$ 12.490,00
2.16	MERCADO		PROJ.DESAPROPIAÇÃO LAUDO TECNICO C/EDIFICACAO > 310 M2	M2	5.000,00	3,00	15.000,00	3,75	R\$ 18.750,00
2.17	MERCADO		PROJ.DESAPROPIAÇÃO LAUDO TECNICO LOTE/AREA NAO EDIFICADOS	UN	10,00	1.000,00	10.000,00	1.249,00	R\$ 12.490,00
2.18	MERCADO		PROJ.DESAP.MEMORIAL DESCRITIVO AREAS/LOTES	UN	20,00	1.000,00	20.000,00	1.249,00	R\$ 24.980,00
AS BUILT									
3									R\$ 92.743,20
3.1	00034780		ENGENHEIRO PROJETISTA	H	990,00	60,00	59.400,00	74,94	R\$ 74.190,60
3.2	00002358		PROJETISTA CADISTA	H	990,00	15,00	14.850,00	18,74	R\$ 18.552,60
VEICULO									
4									R\$ 68.695,00
4.1	MERCADO		VEICULO TIPO KOMBI INCLUSIVE MOTORISTA E COMBUSTIVEL	MÊS	10,00	4.000,00	40.000,00	4.996,00	R\$ 49.960,00
4.2	MERCADO		VEICULO DE PASSEIO INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MÊS	10,00	1.500,00	15.000,00	1.873,50	R\$ 18.735,00
TOTAIS:						CUSTO:	646.750,00	PREÇO:	R\$ 807.810,70

Valor global: R\$ 807.810,70 (oitocentos e sete mil oitocentos e dez reais e setenta centavos)


Projeta Consultoria e Serviços Ltda.
 Raphael Eduardo de Melo e Silva
 Diretor Comercial

12 577 657 / 0001-03
PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.
 Al. Oscar Niemeyer nº 500 - Salas 503 e 507
 Edifício Torres da Serra
 Vale do Sereno - CEP 34000-000
NOVA LIMA - MG



ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

Nº do Contrato de Repasse - OGU

Proponente: **GIMME - CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO MÉDIO ESPINHAÇO** Município: _____ UF: **MG**
 Empreendimento (Nome/Apelido): **PROJETOS DE EDIFICAÇÃO** Gestor (Ministério): **CONSÓRCIO** Data-Base (mês de referência): **julho-2015**
 LICITANTE: **PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA** Empreitada Global (Licitação) Administração Direta

Regime de execução das obras:		<input checked="" type="checkbox"/> Empreitada Global (Licitação) <input type="checkbox"/> Administração Direta	
Composição do BDI sugerida			BDI Proposto: 24,90%
SEGUROS (S) + GARANTIA (G)	De 0,80% até 1,00%	Garantia	1,00%
Risco (R)	De 0,97% até 1,27%	Risco	1,27%
Despesas financeiras (DF)	De 0,59% até 1,39%	Despesas financeiras	1,39%
Administração Central (AC)	De 3,00% até 5,50%	Administração central	3,00%
Lucro (L)	De 6,16% até 9,96%	Lucro	8,00%
Tributos (T)	De _____ até 7,65%	Tributos	7,65%

BDI = $(1+AC) \times (1+DF) \times (1+(G+R)) \times (1+L) - 1$
 Observação: i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2.622/2013 do TCU.

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	VALORES (R\$)			
						CUSTO SEM BDI		CUSTO COM BDI	
						UNITÁRIO	TOTAL ITEM	UNITÁRIO	TOTAL ITEM
R\$ 35.971,20									
COORDENAÇÃO									
1				H	720,00	40,00	28.800,00	49,96	R\$ 35.971,20
1.1	00034752	SINAPI / SETOP	ENGENHEIRO COORDENADOR						R\$ 478.991,50
TODAS AS ETAPAS DE PROJETO EXECUTIVO									
2				A1	380,00	800,00	304.000,00	999,20	R\$ 379.696,00
2.1	PROJ-EXE-015	SINAPI / SETOP	PROJETO ARQUITETONICO - EXECUTIVO DE EDIFICAÇÃO	A1	110,00	550,00	60.500,00	686,95	R\$ 75.564,50
2.2	PROJ-EXE-345	SINAPI / SETOP	PROJETO PAISAGISTICO	H	380,00	50,00	19.000,00	62,45	R\$ 23.731,00
2.3	MERCADO		MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA						R\$ 355.215,60
PROJETOS DE EDIFICAÇÕES									
3				A1	30,00	500,00	15.000,00	524,50	R\$ 18.735,00
3.01	PROJ-EXE-480	SINAPI / SETOP	COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÃO	A1	20,00	800,00	16.000,00	999,20	R\$ 19.984,00
3.02	PROJ-EXE-165	SINAPI / SETOP	PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	A1	20,00	720,00	14.400,00	899,28	R\$ 17.985,60
3.03	PROJ-EXE-075	SINAPI / SETOP	PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL	A1	20,00	1.000,00	20.000,00	1.249,00	R\$ 24.980,00
3.04	PROJ-EXE-090	SINAPI / SETOP	PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO	A1	10,00	900,00	9.000,00	1.124,10	R\$ 11.241,00
3.05	PROJ-EXE-330	SINAPI / SETOP	PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	A1	20,00	1.000,00	20.000,00	1.249,00	R\$ 24.980,00
3.06	PROJ-EXE-315	SINAPI / SETOP	PROJETO DE IRRIGAÇÃO	A1	20,00	900,00	18.000,00	1.124,10	R\$ 22.482,00
3.07	PROJ-EXE-210	SINAPI / SETOP	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	A1	30,00	1.000,00	30.000,00	1.249,00	R\$ 37.470,00
3.08	PROJ-EXE-150	SINAPI / SETOP	PROJETO ELETRICO	A1	20,00	1.000,00	20.000,00	1.249,00	R\$ 24.980,00
3.09	PROJ-EXE-095	SINAPI / SETOP	PROJETO DE ESTRUTURA METALICA	A1	30,00	900,00	27.000,00	1.124,10	R\$ 33.723,00
3.10	PROJ-EXE-135	SINAPI / SETOP	PROJETO HIDRAULICO / SANITARIO	A1	20,00	800,00	16.000,00	999,20	R\$ 19.984,00
3.11	PROJ-EXE-225	SINAPI / SETOP	PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL	A1	20,00	800,00	16.000,00	999,20	R\$ 19.984,00
3.12	PROJ-EXE-195	SINAPI / SETOP	PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	A1	30,00	500,00	15.000,00	624,50	R\$ 18.735,00
3.13	PROJ-EXE-045	SINAPI / SETOP	PROJETO DE TERRAPLENAGEM (PLANTA)	A1	20,00	1.000,00	20.000,00	1.249,00	R\$ 24.980,00
3.14	PROJ-EXE-120	SINAPI / SETOP	PROJETO DE AR CONDICIONADO	A1	20,00	600,00	12.000,00	749,40	R\$ 14.988,00
3.15	PROJ-EXE-285	SINAPI / SETOP	PROJETO LUMINOTECNICO	A1	20,00	800,00	16.000,00	999,20	R\$ 19.984,00
3.16	MERCADO		DESENHO DE APRESENTAÇÃO / PERSPECTIVA						R\$ 86.555,70
AS BUILT									
4				H	990,00	50,00	49.500,00	62,45	R\$ 61.825,50
4.1	00034780	SINAPI / SETOP	ENGENHEIRO PROJETISTA	H	990,00	20,00	19.800,00	24,98	R\$ 24.730,20
4.2	00002358	SINAPI / SETOP	PROJETISTA CADISTA						
TOTAIS:						CUSTO:	786.000,00	PREÇO:	R\$ 956.734,00

Valor global: R\$ 956.734,00 (novecentos e cinquenta e seis mil setecentos e trinta e quatro reais)

12 577 657 / 0001-03

[Handwritten Signature]
 Projeta Consultoria e
 Serviços Ltda.
 Raphael Eduardo de Melo e Silva
 Diretor Comercial

PROJETA CONSULTORIA
 E SERVIÇOS LTDA.
 Al. Oscar Niemeyer nº 500 - Salas 503 e 507
 Edifício Torres da Serra
 Vale do Sereno - CEP 34000-000
 NOVA LIMA - MG

ORÇAMENTO DISCRIMINATIVO

Proponente: **CIMME - CONSÓRCIO INTERMUNICIPALMULTIFINALITÁRIO DO MÉDIO ESPINHAÇO** Nº do Contrato de Repasse - OGU

Empreendimento (Nome/Apelido): **ORÇAMENTAÇÃO** Município: UF: **MG**

LICITANTE: **PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA** Gestor (Ministério): **CONSÓRCIO** Data-Base (mês de referência): **julho-2015**

Regime de execução das obras: Empreitada Global (Licitação) Administração Direta

Composição do BDI sugerida	Intervalos admissíveis sem justificativa	Composição de BDI Adotada	BDI Proposto: 24,90%
SEGUROS (S) + GARANTIA (G)	De 0,80% até 1,00%	Garantia: 1,00%	$BDI = \frac{(1+AC)x(1+DF)x(1+(G+R))x(1+L)}{1-T} - 1$ Observação: i) Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de cálculo nos termos do Acórdão 2.622/2013 do TCU.
Risco (R)	De 0,97% até 1,27%	Risco: 1,27%	
Despesas financeiras (DF)	De 0,59% até 1,39%	Despesas financeiras: 1,39%	
Administração Central (AC)	De 3,00% até 5,50%	Administração central: 3,00%	
Lucro (L)	De 6,16% até 9,96%	Lucro: 8,00%	
Tributos (T)	De até 7,65%	Tributos: 7,65%	

ITEM	CÓDIGO	FONTE	DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS	UN	QUANT	VALORES (R\$)			
						CUSTO SEM BDI		CUSTO COM BDI	
						UNITÁRIO	TOTAL ITEM	UNITÁRIO	TOTAL ITEM
									R\$ 665.467,20
1	00034782	SINAPI / SETOP	ENGENHEIRO SENIOR	H	2.160,00	100,00	216.000,00	124,90	R\$ 269.784,00
2	00034779	SINAPI / SETOP	ENGENHEIRO JUNIOR	H	5.280,00	50,00	264.000,00	62,45	R\$ 329.736,00
3	00000532	SINAPI / SETOP	AUXILIAR TÉCNICO	H	2.640,00	20,00	52.600,00	24,98	R\$ 65.947,20
TOTAIS:						CUSTO:	532.800,00	PREÇO:	R\$ 665.467,20

Valor global: R\$ 665.467,20 (seiscentos e sessenta e cinco mil quatrocentos e sessenta e sete reais e vinte centavos)

Projeta Consultoria e Serviços Ltda.
Raphael Eduardo de Melo e Silva
Diretor Comercial

12 577 657 / 0001-03

PROJETA CONSULTORIA E SERVIÇOS LTDA.
Al. Oscar Niemeyer nº 500 - Salas 503 e 507
Edifício Torres da Serra
Vale do Sereno - CEP 34000-000
NOVA LIMA - MG



3

[Handwritten signatures in blue ink]

Conselho Interamericano de Multinacional do Médio Espalhado - CAME
PAG.:
466
ep

PROJETA
E N G E N H A R I A



VALE ARQUITETURA LTDA.-ME
CNPJ: 15.681.688/0001-90

ENDEREÇO: RUA DOS
GOITACAZES, N°71, SALA 907,
CENTRO, BELO HORIZONTE – MG.
TELEFONE: (31)2519-8642

PROPOSTA DE PREÇO
PREGÃO PRESENCIAL N° 01/2015



EMPRESA:	VALE ARQUITETURA LTDA ME
CNPJ.:	15.681.688/0001-90
ENDEREÇO:	RUA DOS GOITACAZES, 71, SALA 907, CENTRO, BELO HORIZONTE - MINAS GERAIS
TELEFONE:	(31) 2519-8642
RELAÇÃO DE DOCUMENTOS DA PROPOSTA DE PREÇOS	
1	Proposta de Preços

15.681.688/0001-90
VALE ARQUITETURA LTDA - ME
Rua dos Goitacazes, 71 - Sala 907
Bairro Centro - CEP: 30.190-909
BELO HORIZONTE - MG

(Handwritten scribble)

(Handwritten signatures and scribbles)



Vale Arquitetura

**PROPOSTA DE PREÇOS**

Ao CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO MÉDIO ESPINHAÇO – CIMME

Att.: Raquel Cássia de Siqueira - Pregoeira

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015

PROCESSO N. 01/2015

A empresa Vale Arquitetura Ltda.-ME, inscrita no CNPJ sob nº 15.681.688/0001-90, sita à Rua dos Goitacazes, 71, sala 907, Centro, Belo Horizonte – Minas Gerais, telefone (31) 2519-8642, neste ato representada pelo Sr. Daniel Luiz Moreira Vale, portador da Carteira de Identidade nº 054924696-7 SSP/MA e do CPF nº 000.067.763-96, com endereço à Rua Havana, 90, Apto. 504, Estrela Dalva, Belo Horizonte – Minas Gerais, apresenta e submete à apreciação dessa Pregoeira, sua proposta de preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificadas na sua preparação.

Acompanha a nossa proposta de preços a Planilha Orçamentária:

LOTE	DESCRIPTIVO	VALOR TOTAL POR LOTE
1	TOPOGRAFIA	R\$
2	GEOTECNIA	R\$
3	INFRAESTRUTURA	R\$
4	PROJETOS DE EDIFICAÇÕES	R\$ 1.210.130,30
5	ORÇAMENTAÇÃO	R\$



Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the number '114'.



PLANILHA ORÇAMENTÁRIA ANALÍTICA

LOTE 4 - PROJETOS DE EDIFICAÇÕES						
Item	SETOP/SINAPI	Discriminação	Unid.	Quantidade Estimada	Preço Unitário	PREÇO TOTAL
1		COORDENAÇÃO				
1.1	347782	Engenheiro Coordenador	h	720,00	R\$ 141,65	R\$ 101.988,00
						R\$ 101.988,00
2		TODAS AS ETAPAS DE PROJETO EXECUTIVO				
2.1	PROJ-EXE-015	PROJETO ARQUITETÔNICO - EXECUTIVO DE EDIFICAÇÃO	A1	380,00	R\$ 1.145,55	R\$ 435.309,00
2.2	PROJ-EXE-345	PROJETO PAISAGÍSTICO	A1	110,00	R\$ 1.224,35	R\$ 134.678,50
2.3	MERCADO	MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	H	380,00	R\$ 81,87	R\$ 31.110,60
						R\$ 601.098,10
3		PROJETO DE EDIFICAÇÕES				
3.1	PROJ-EXE-480	COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÃO	A1	30,00	R\$ 857,07	R\$ 25.712,10
3.2	PROJ-EXE-165	PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	A1	20,00	R\$ 1.094,06	R\$ 21.881,20
3.3	PROJ-EXE-075	PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL	A1	20,00	R\$ 923,60	R\$ 18.472,00
3.4	PROJ-EXE-090	PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO	A1	20,00	R\$ 1.117,20	R\$ 22.344,00
3.5	PROJ-EXE-330	PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	A1	10,00	R\$ 1.065,00	R\$ 10.650,00
3.6	PROJ-EXE-315	PROJETO DE IRRIGAÇÃO	A1	20,00	R\$ 918,85	R\$ 18.377,00
		PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	A1	20,00	R\$ 1.061,00	R\$ 21.220,00
3.8	PROJ-EXE-150	PROJETO ELÉTRICO	A1	30,00	R\$ 1.173,00	R\$ 35.190,00
3.9	PROJ-EXE-095	PROJETO DE ESTRUTURA METÁLICA	A1	20,00	R\$ 1.522,00	R\$ 30.440,00
3.10	PROJ-EXE-135	PROJETO HIDRAULICO / SANITÁRIO	A1	30,00	R\$ 1.067,00	R\$ 32.010,00
3.11	PROJ-EXE-225	PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL	A1	20,00	R\$ 907,10	R\$ 18.142,00
3.12	PROJ-EXE-195	PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGA ATMOSFÉRICA	A1	20,00	R\$ 948,90	R\$ 18.978,00
3.13	PROJ-EXE-045	PROJETO DE TERRAPLENAGEM (PLANTA)	A1	30,00	R\$ 831,00	R\$ 24.930,00
3.14	PROJ-EXE-120	PROJETO DE AR CONDICIONADO	A1	20,00	R\$ 1.283,00	R\$ 25.660,00
3.15	PROJ-EXE-285	PROJETO LUMINOTECNICO	A1	20,00	R\$ 512,00	R\$ 10.240,00
3.16	MERCADO	DESENHO DE APRESENTAÇÃO / PERSPECTIVA	A1	20,00	R\$ 1.679,70	R\$ 33.594,00
						R\$ 367.840,30
4		AS BUILT				
4.1	347780	ENGENHEIRO PROJETISTA	H	990,00	R\$ 108,19	R\$ 107.108,10
4.2	2358	PROJETISTA CADISTA	H	990,00	R\$ 32,42	R\$ 32.095,80
						R\$ 139.203,90
		TOTAL				R\$ 1.210.130,30

BDI 24,80%

Os preços unitários ofertados contemplam todos os custos básicos diretos, assim como os encargos sociais e trabalhistas (LST), e demais despesas e custos diretos e indiretos incidentes sobre o objeto do contrato.

COMPOSIÇÃO DA TAXA DE BENEFÍCIO E DESPESAS INDIRETAS - BDI

ITEM	DESCRIÇÃO	PERCENTUAL
1	ADMINISTRAÇÃO CENTRAL	5,00%
2	DESPESAS FINANCEIRAS	0,50%
3	ISS	3,00%
4	COFINS	3,00%
5	PIS	0,65%
6	RISCO E GARANTIAS	1,00%
7	LUCRO	9,35%
	BDI CALCULADO	24,8%
	BDI ADOTADO	24,80%

Obs: (*) % de ISS – Observar a legislação do Município.



Handwritten notes and signatures, including the number '2/4' and a signature.

**Legenda:**

ISS – IMPOSTO SOBRE SERVIÇOS DE QUALQUER NATUREZA;

PIS – PROGRAMA DE INTEGRAÇÃO SOCIAL;

COFINS – CONTRIBUIÇÃO PARA FINANCIAMENTO DA SEGURIDADE SOCIAL

1. Fórmula utilizada para o cálculo:

$$BDI = \left[\left(\frac{(1 + AC)}{100} \times \frac{(1 + DF)}{100} \times \frac{(1 + R)}{100} \times \frac{(1 + L)}{100} \right) \div \left(1 - \frac{I}{100} \right) - 1 \right] \times 100$$

Onde:*AC – Administração Central;**DF – Despesas Financeiras;**R – Risco e Garantias;**L – Lucro.*

I = (COFINS+PIS+ISS)

O nosso preço global para o presente **Pregão** é de R\$ **RS 1.210.130,30 (Um Milhão, Duzentos e Dez Mil, Cento e Trinta Reais e Trinta Centavos).**

Declaramos, igualmente, que em nosso preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com mão de obra especializada ou não, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, bem como todos os custos necessários para atendimento às exigências e determinações do **Edital**, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao MUNICÍPIO.

Declaramos ainda, que:


- Temos pleno conhecimento dos serviços a serem executados.



- Recebemos do Consórcio todas as informações necessárias à elaboração da nossa proposta.
- Estamos cientes dos critérios de pagamento especificados no edital, com eles concordamos plenamente.
- Obrigamo-nos, ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, a contar da data de notificação do Consórcio, bem como atender a todas as condições prévias a sua assinatura, sob pena das sanções cabíveis.
- Declaramos que a validade desta presente proposta tem a validade de 60 (sessenta) dias.
- Informamos que a empresa mantém conta junto ao Banco do Brasil, Agência 5652-9, conta 15.681-7.


O prazo de validade de nossa proposta é de 60 (Sessenta) dias, contados da abertura do envelope de proposta.

Belo Horizonte, 14 de Julho de 2015.



Daniel Luiz Moreira Vale
R.G: 054924696-7 SSP/MA CPF: 000.067.763-96
Arquiteto Titular e Diretor
Representante Legal

15.681.688/0001-90
VALE ARQUITETURA LTDA - ME
Rua dos Goitacazes, 71 - Sala 907
Bairro Centro - CEP: 30.190-909
BELO HORIZONTE - MG





~~Revista~~

8

11

~~Revista~~

11

11

11

PROCESSO Nº01/2015 - PREGÃO PRESENCIAL nº 01/2015

ANEXO II - MODELO DE PROPOSTA DE PREÇOS



Ao **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO MÉDIO ESPINHAÇO – CIMME**

Att.: Raquel Cássia de Siqueira - Pregoeira

A empresa Construtora e Engenharia Santos & Santos Ltda - EPP, inscrita no CNPJ sob nº 19.584.624/0001-21, sita à Rua Senhor dos Passos, 278, sala 605, Centro – Sete Lagoas, MG, telefone (31) 9666-6223, neste ato representada pelo(a) Sr. Eduardo Marques dos Santos, portador da Carteira de Identidade nº 13.764.947 e do CPF nº 113.218.616-13, com endereço à Rua Coronel Américo Teixeira Guimarães, 835, São Geraldo, Sete Lagoas, MG, apresenta e submete à apreciação dessa Pregoeira, sua proposta de preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificadas na sua preparação.

Acompanha a nossa proposta de preços a Planilha Orçamentária:

LOTE	DESCRIPTIVO	VALOR TOTAL POR LOTE
1	TOPOGRAFIA	
2	GEOTECNIA	
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 1.316.217,60
4	PROJETOS DE EDIFICAÇÕES	
5	ORÇAMENTAÇÃO	R\$ 657.168,00

O nosso preço global para o presente **Pregão** é de R\$ 1.973.385,60 (Um milhão, novecentos e setenta e três mil, trezentos e oitenta e cinco reais, e sessenta centavos).

Declaramos, igualmente, que em nosso preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com mão de obra especializada ou não, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, bem como todos os custos necessários para atendimento às exigências e determinações do **Edital**, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao **MUNICÍPIO**.

Declaramos ainda, que:

- Temos pleno conhecimento dos serviços a serem executados.
- Recebemos do Consórcio todas as informações necessárias à elaboração da nossa proposta.



- Estamos cientes dos critérios de pagamento especificados no edital, com eles concordamos plenamente.
- Obrigamo-nos, ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, a contar da data de notificação do Consórcio, bem como atender a todas as condições prévias a sua assinatura, sob pena das sanções cabíveis.
- Declaramos que a validade desta presente proposta tem a validade de 60 (sessenta) dias.
- Informamos que a empresa mantém conta junto ao banco Caixa Econômica Federal, Agência 0154, conta 3744-6.

Sete Lagoas, 10 de julho de 2015

Eduardo Marques dos Santos
Representante Legal

CONSTRUTORA E ENGENHARIA SANTOS E SANTOS LTDA
CNPJ 19 584 624/0001-21
Eduardo Marques dos Santos
Representante Legal
CREA 173045LP/MG

19.584.624/0001-21
CONSTRUTORA E ENGENHARIA
SANTOS & SANTOS LTDA
INSC. EST. 00.2296096.00-22
Rua Senhor dos Passos, 218 - Sala 805
Centro - EP 35700-016
SETE LAGOAS- MG

PLANILHA RESUMO



ITENS	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL
1	LOTE 1 - TOPOGRAFIA	
2	LOTE 2 - GEOTÉCNIA	
3	LOTE 3 - INFRAESTRUTURA	R\$ 1.316.217,60
4	LOTE 4 - PROJETOS DE EDIFICAÇÕES	
5	LOTE 5 - ORÇAMENTAÇÃO	R\$ 657.168,00
	TOTAL	R\$ 1.973.385,60

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

CONSTRUTORA E ENGENHARIA SANTOS E SANTOS LTDA
CNPJ 19 584 624/0001-21
Eduardo Marques dos Santos
Representante Legal
CREA 173045LP/MG

[Handwritten signature]



LOTE 3 - INFRAESTRUTURA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE ESTIMADA	PREÇO UNITÁRIO	BDI + PREÇO TOTAL
1	COORDENAÇÃO				
1.1	ENGENHEIRO COORDENADOR	H	830,00	R\$ 125,00	R\$ 103.750,00
1.2	MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	H	380,00	R\$ 110,13	R\$ 41.849,40
					R\$ 145.599,40
2	PROJETOS				
2.01	PROJETO GEOMETRICO	KM	30,00	R\$ 4.358,90	R\$ 130.767,00
2.02	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	KM	30,00	R\$ 1.229,78	R\$ 36.893,40
2.03	PROJETO DE DRENAGEM	KM	30,00	R\$ 1.500,56	R\$ 45.016,80
2.04	PROJETO GEOMETRICO DE CONTENÇÃO	A1	30,00	R\$ 1.353,35	R\$ 40.600,50
2.05	PROJETO ESTRUTURAL DE CONTENÇÃO / CANAL	A1	30,00	R\$ 1.740,83	R\$ 52.224,90
2.06	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - VIA LOCAL	KM	50,00	R\$ 2.234,75	R\$ 111.737,50
2.07	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - VIA COLETORA E PRIMARIA	KM	50,00	R\$ 3.142,74	R\$ 157.137,00
2.08	PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	KM	50,00	R\$ 1.460,39	R\$ 73.019,50
2.09	PROJETO DE IRRIGAÇÃO	A1	20,00	R\$ 1.530,33	R\$ 30.606,60
2.10	PROJETO OBRAS ARTES ESPECIAIS- PONTES,VIADUTOS,ETC	A1	20,00	R\$ 1.647,23	R\$ 32.944,60
2.11	PROJETO ELETRICO / TELEFONIA / LOGICA	A1	10,00	R\$ 1.684,29	R\$ 16.842,90
2.12	PROJETO DE INTERSEÇÃO - SIMPLIFICADO	A1	10,00	R\$ 2.345,90	R\$ 23.459,00
2.13	PROJETO DE INTERSEÇÃO - ESPECIAL	A1	10,00	R\$ 3.681,92	R\$ 36.819,20
2.14	ANTEPROJETO DE INFRAESTRUTURA	KM	20,00	R\$ 3.034,89	R\$ 60.697,80
2.15	PROJ.DESAPROPIAÇÃO LAUDO TECNICO C/ EDIFICACAO <= 310 M2	UN	10,00	R\$ 1.697,81	R\$ 16.978,10
2.16	PROJ.DESAPROPIAÇÃO LAUDO TECNICO C/EDIFICACAO > 310 M2	M2	5.000,00	R\$ 6,35	R\$ 31.750,00
2.17	PROJ.DESAPROPIAÇÃO LAUDO TECNICO LOTE/AREA NAO EDIFICADOS	UN	10,00	R\$ 1.568,86	R\$ 15.688,60
2.18	PROJ.DESAP.MEMORIAL DESCRITIVO AREAS/LOTES	UN	20,00	R\$ 1.439,88	R\$ 28.797,60
					R\$ 941.981,00
3	AS BUILT				
3.1	ENGENHEIRO PROJETISTA	H	990,00	R\$ 106,34	R\$ 105.276,60
3.2	PROJETISTA CADISTA	H	990,00	R\$ 31,87	R\$ 31.551,30
					R\$ 136.827,90
4	VEÍCULO				
4.1	VEÍCULO TIPO KOMBI INCLUSIVE MOTORISTA E COMBUSTIVEL	MÊS	10,00	R\$ 5.536,72	R\$ 55.367,20
4.2	VEÍCULO DE PASSEIO INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MÊS	10,00	R\$ 3.644,21	R\$ 36.442,10
					R\$ 91.809,30
TOTAL					1.316.217,60

BDI	25,06%
-----	--------

Validade da Proposta: 60 dias

Empresa: Construtora e Engenharia Santos & Santos Ltda - EPP
Endereço: Rua Senhor dos Passos, 278, sala 605 - Centro - Sete Lagoas/MG
Contato: (31) 9666-6223

CNPJ: 19.584.624/0001-21

Representante Legal: Eduardo Marques dos Santos
Qualificação: Responsável Técnico
Endereço: Rua Senhor dos Passos, 278, sala 605 - Centro - Sete Lagoas/MG

CPF: 113.218.616-13

Santos

Responsável Técnico: EDUARDO MARQUES DOS SANTOS
 RG: MG-13.764.947
 CREA/CAU: 173.045/D

CONSTRUTORA E ENGENHARIA SANTOS & SANTOS LTDA
 CNPJ 19 584 624/0001-21
 Eduardo Marques dos Santos
 Representante Legal
 CREA 173045LP/MG

19.584.624/0001-21
 CONSTRUTORA E ENGENHARIA
 SANTOS & SANTOS LTDA
 INSC. EST. 00.2296096.00-22
 Rua Senhor dos Passos 278 Sala 605
 Centro EP 35 00-0-6
 SETE LAGOAS- MG

[Handwritten signatures and initials]



LOTE 5 - ORÇAMENTAÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE E ESTIMADA	PREÇO UNITÁRIO	BDI + PREÇO TOTAL
2	ENGENHEIRO SENIOR	H	2.160,00	R\$ 108,20	R\$ 233.712,00
3	ENGENHEIRO JUNIOR	H	5.280,00	R\$ 70,20	R\$ 370.656,00
4	AUXILIAR TÉCNICO	H	2.640,00	R\$ 20,00	R\$ 52.800,00
	TOTAL				R\$ 657.168,00

BDI	25,06%
-----	--------

Validade da Proposta: 60 dias

Empresa: Construtora e Engenharia Santos & Santos Ltda - EPP
Endereço: Rua Senhor dos Passos, 278, sala 605 - Centro - Sete Lagoas/MG
Contato: (31) 9666-6223

CNPJ: 19.584.624/0001-21

Representante Legal: Eduardo Marques dos Santos
Qualificação: Responsável Técnico

CPF: 113.218.616-13


Responsável Técnico: EDUARDO MARQUES DOS SANTOS
RG: MG-13.764.947
CREA/CAU: 173.045/D

CONSTRUTORA E ENGENHARIA SANTOS E SANTOS LTDA
CNPJ 19 584 624/0001-21
Eduardo Marques dos Santos
Representante Legal
CREA 173045LP/MG

19.584.624/0001-21
CONSTRUTORA E ENGENHARIA
SANTOS & SANTOS LTDA
INSC. EST. 00.2296096.00-22
Rua Senhor dos Passos 278 Sala 605
Centro EP 35100-016
SETE LAGOAS- MG

Composição do BDI sugerida	Intervalos admissíveis sem justificativa	Composição adotada	BDI Proposto:	25,06%
Administração Central (AC)	De 2,00 % até 8,15%	4,17%	$BDI = \frac{(1 + (AC + S + R + G)) \times (1 + DF) \times (1 + L)}{(1 - I)}$	
Lucro (L)	De 5,50 % até 11,35%	10,00%		
Despesas Financeiras (DF)	De 0,50 % até 1,50%	0,50%		
Seguros (S)	De 0,00 % até 0,81%	0,80%		
Garantias (G)	De 0,00 % até 0,42%	0,42%		
Riscos (R)	De 0,25 % até 0,78%	0,78%		
Tributos (I)	De 4,65 % até 6,15%	6,15%		

Observação:
 Composição do BDI, intervalos admissíveis e Fórmula de Cálculo nos termos do Acórdão 325/2007 do TCU.



CONSTRUTORA E ENGENHARIA SANTOS E SANTOS LTDA
 CNPJ 19 584 624/0001-21
 Eduardo Marques dos Santos
 Representante Legal
 CREA 173045LP/MG





[Handwritten scribble]

Santos & Engenharia
Santos LTDA Construtora

[Handwritten scribble]

[Handwritten signature]

Santos & Engenharia
Santos LTDA Construtora

Associação dos Engenheiros do Estado de São Paulo
PAG.:
480
[Handwritten mark]

[Handwritten scribbles]

Santos & Engenharia
Santos LTDA Construtora

[Handwritten scribbles]

[Handwritten signature]

Construtora e Engenharia

Construtora e Engenharia

[Handwritten scribble]

**SÃO PAULO**

Rua Salvador do Vale, 374
Vila Formosa - 03362-015 - São Paulo - SP
T +55 11 2076.1203 / 2076.1204
egus-sp@egusengenharia.com.br

VITÓRIA

Rua Prof. Almeida Cousin, 125 | SL 1113
Enseada do Suá - 29050-565 - Vitória - ES
T +55 27 3207.7652
egus-es@egusengenharia.com.br

MANAUS

Rua Jacira Reis, 5 - Conjunto Kíssia
Dom Pedro I - 69040-270 - Manaus - AM
T +55 92 3308.9675
egus-am@egusengenharia.com.br

14

AO CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO MÉDIO ESPINHAÇO



PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015

Licitante: EGUS CONSULT ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

CNPJ: 05.769.277/0001-05

ENVELOPE "A" (PROPOSTA DE PREÇO)

ESCOPO: Registro de Preços para contratação de empresa de engenharia/arquitetura para prestação de serviços de elaboração de projetos básico, complementares, executivos, planilha orçamentária e serviços de topografia e sondagem"

**ENVELOPE "A"-
PROPOSTA DE PREÇOS**

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several smaller initials.



SÃO PAULO

Rua Salvador do Vale, 374
Vila Formosa - 03362-015 - São Paulo - SP
T +55 11 2076.1203 / 2076.1204
egus-sp@egusengenharia.com.br

VITÓRIA

Rua Prof. Almeida Cousin, 125 | SL 1113
Enseada do Sua - 29050-565 - Vitória- ES
T +55 27 3207.7652
egus-es@egusengenharia.com.br

MANAUS

Rua Jacira Reis, Conjunto Kissia
Dom Pedro I - 69040-270 - Manaus - AM
T +55 92 3308.9675
egus-am@egusengenharia.com.br



SUMÁRIO

1. CARTA PROPOSTA 3

2. PLANILHAS..... 7

3. TERMO DE ENCERRAMENTO..... 12

[Handwritten scribble]

[Handwritten signatures and initials]

000002



SÃO PAULO

Rua Salvador do Vale, 374
Vila Formosa - 03362-015 - São Paulo - SP
T +55 11 2076.1203 / 2076.1204
egus-sp@egusengenharia.com.br

VITÓRIA

Rua Prof. Almeida Cousin, 125 | SL 1113
Enseada do Suá - 29050-565 - Vitória- ES
T +55 27 3207.7652
egus-es@egusengenharia.com.br

MANAUS

Rua Jacira Reis, 35 - Conjunto Kissia
Dom Pedro I - 69040-270 - Manaus - AM
T +55 92 3308.9675
egus-am@egusengenharia.com.br



[Handwritten signatures and initials in blue ink]

1. CARTA PROPOSTA

060003

A

**SÃO PAULO**Rua Salvador do Vale, 374
Vila Formosa - 03362-015 - São Paulo - SPT +55 11 2076.1203 / 2076.1204
egus-sp@egusengenharia.com.br**VITÓRIA**Rua Prof. Almeida Cousin, 125 | SL 1113
Enseada do Sua - 29050-565 - Vitória- EST +55 27 3207.7652
egus-es@egusengenharia.com.br**MANAUS**Rua Jacira Reis, 55 Conj. Lda Késia
Dom Pedro I - 69040-270 - Manaus - AMT +55 92 3308.9675
egus-am@egusengenharia.com.br

PROCESSO Nº01/2015 - PREGÃO PRESENCIAL nº 01/2015

ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇOSAo **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO MÉDIO ESPINHAÇO – CIMME**

Att.: Raquel Cássia de Siqueira - Pregoeira

A empresa Egus Consult Engenharia e projetos Ltda, inscrita no CNPJ sob Nº 05.769.277/0001-05, sita à Rua Salvador do Vale. São Paulo SP, telefone (11) 2076-1203, neste ato representada pelo S.r. Gilberto Torres Quintanilha, portador da Carteira de Identidade nº RG 3.584.943 do CPF nº 663.625.807-10, com endereço à SQN,221-BLOCO K CEP 70863-110 BRASÍL/DF apresenta e submete à apreciação dessa Pregoeira, sua proposta de preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificadas na sua preparação.

Acompanha a nossa proposta de preços a Planilha Orçamentária:

LOTE	DESCRIPTIVO	VALOR TOTAL POR LOTE
1	TOPOGRAFIA	R\$ 574.100,00
2	GEOTECNIA	R\$ 375.000,00
3	INFRAESTRUTURA	R\$ 1.085.752,50
4	PROJETOS DE EDIFICAÇÕES	R\$ 1.377.077,50
5	ORÇAMENTAÇÃO	R\$ 675.000,00

O nosso preço global para o presente Pregão é de **R\$ 4.086.930,00** (Quatro milhões e oitenta e seis mil e novecentos e trinta reais), sendo divididos em lotes da seguinte forma:

060001

**SÃO PAULO**

Rua Salvador do Vale, 374
Vila Formosa - 03362-015 - São Paulo - SP
T +55 11 2076.1203 / 2076.1204
egus-sp@egusengenharia.com.br

VITÓRIA

Rua Prof. Almeida Cousin, 125 | SL 1113
Enseada do Suá - 29050-565 - Vitória - ES
T +55 27 3207.7652
egus-es@egusengenharia.com.br

MANAUS

Rua Jacira Reis, 270 - Conjunto Kissia
Dom Pedro I - 69048-270 - Manaus - AM
T +55 92 3308.9675
egus-am@egusengenharia.com.br



LOTE 1 – O valor global para a execução dos serviços do lote 1 é de R\$ 574.100,00 (Quinhentos e setenta e quatro mil e cem reais).

LOTE 2 – O valor global para a execução dos serviços do lote 2 é de R\$ 375.000,00 (Trezentos e setenta e cinco mil reais).

LOTE 3 – O valor global para a execução dos serviços do lote 3 é de R\$ 1.085.752,50 (Um milhão e oitenta e cinco mil, setecentos e cinquenta e dois reais e cinquenta centavos).

LOTE 4 – O valor global para a execução dos serviços do lote 4 é de R\$ 1.377.077,50 (um milhão, trezentos e setenta e sete mil e setenta e sete reais e cinquenta centavos).

LOTE 5 – O valor global para a execução dos serviços do lote 5 é de R\$ 675.000,00 (seiscentos e setenta e cinco mil reais).

Declaramos, igualmente, que em nosso preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com mão de obra especializada ou não, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, bem como todos os custos necessários para atendimento às exigências e determinações do **Edital**, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao MUNICÍPIO.

Declaramos ainda, que:

- Temos pleno conhecimento dos serviços a serem executados.
- Recebemos do Consórcio todas as informações necessárias à elaboração da nossa proposta.
- Estamos cientes dos critérios de pagamento especificados no edital, com eles concordamos plenamente.

000005



SÃO PAULO

Rua Salvador do Vale, 374
Vila Formosa - 03362-015 - São Paulo - SP
T +55 11 2076.1203 / 2076.1204
egus-sp@egusengenharia.com.br

VITÓRIA

Rua Prof. Almeida Cousin, 125 | SL 1113
Enseada do Suã - 29050-565 - Vitória- ES
T +55 27 3207.7652
egus-es@egusengenharia.com.br

MANAUS

Rua Jacira Reis, 56, Conjunto Klessia
Dom Pedro I - 69040-870 - Manaus - AM
T +55 92 3308.9675
egus-am@egusengenharia.com.br



- Obrigamo-nos, ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, a contar da data de notificação do Consórcio, bem como atender a todas as condições prévias a sua assinatura, sob pena das sanções cabíveis.
- Declaramos que a validade desta presente proposta tem a validade de 60 (sessenta) dias.
- Informamos que a empresa mantém conta junto ao Banco do Brasil, agencia 2882-7 conta corrente 23434-6
- O prazo de validade da presente proposta é de **60 (sessenta)** dias a partir da data da entrega das propostas.
- O BDI é de 29,10 %

São Paulo, 14 de julho de 2015

EGUS CONSULT ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

Gilberto Torres Quintanilha
Representante Legal
RG 3.584.943
CPF 663.625.807-10

05.769.277 / 0001 - 05
EGUS CONSULT ENGENHARIA
E PROJETOS LTDA

Rua Salvador do Vale, 374
Vila Formosa - São Paulo - SP
Cap 03362 - 015

0006



SÃO PAULO

Rua Salvador do Vale, 374
Vila Formosa - 03362-015 - São Paulo - SP
T +55 11 2076.1203 / 2076.1204
egus-sp@egusengenharia.com.br

VITÓRIA

Rua Prof. Almeida Cousin, 125 | SL 1113
Enseada do Suá - 29050-565 - Vitória - ES
T +55 27 3207.7652
egus-es@egusengenharia.com.br

MANAUS

Rua Jacira Reis, 5 - Conjunto Missia
Dom Pedro I - 69040-270 - Manaus - AM
T +55 92 3308.9675
egus-am@egusengenharia.com.br



2. PLANILHAS

[Handwritten signatures and initials]

000007

[Handwritten initials]



LOTE 1 - TOPOGRAFIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE ESTIMADA	PREÇO UNITÁRIO -	BDI + PREÇO TOTAL
1	COORDENAÇÃO				
1.1	Engenheiro Coordenador	H	170,00	R\$ 70,00	R\$ 11.900,00
2	ESTUDOS				
2.1	Duas equipes de topografia completa, incluindo topografo, auxiliares, cadistas, equipamentos, veiculos de apoio, com os memoriais descritivos com as devidas ART's	mês	12,00	R\$ 46.850,00	R\$ 562.200,00
TOTAL					R\$ 574.100,00

LOTE 2 - GEOTECNIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT. ESTIMADA	PREÇO UNITÁRIO	BDI + PREÇO TOTAL
1	ESTUDOS				
1.1	SONDAGEM A PERCURSSÃO COM MEDIDA DE SPT				
1.1.1	TAXA DE MOBILIZAÇÃO POR EQUIPAMENTO INCLUSIVE DESMOBILIZAÇÃO	Vb	5,00	R\$ 5.000,00	R\$ 25.000,00
1.1.2	SONDAGEM A PERCUSSÃO COM MEDIDA DE SPT	m	1.000,00	R\$ 55,00	R\$ 55.000,00
1.1.3	TAXA DE INSTALAÇÃO POR FURO P/ SONDAGEM A PERCUSSÃO	u	50,00	R\$ 100,00	R\$ 5.000,00
1.2	SONDAGEM MISTA				
1.2.1	TAXA DE MOBILIZAÇÃO POR EQUIPAMENTO INCLUSIVE DESMOBILIZAÇÃO	vb	5,00	R\$ 20.000,00	R\$ 100.000,00
1.2.2	SONDAGEM MISTA EM SOLO	m	200,00	R\$ 300,00	R\$ 60.000,00
1.2.3	SONDAGEM MISTA EM ROCHA	m	250,00	R\$ 500,00	R\$ 125.000,00
1.2.4	TAXA DE INSTALAÇÃO POR FURO P/ SONDAGEM MISTA	u	20,00	R\$ 250,00	R\$ 5.000,00
TOTAL					R\$ 375.000,00

Handwritten signatures and a stamp with the number 000098.



SÃO PAULO
 Rua Salvador do Vale, 374
 Vila Formosa - 03362-015 - São Paulo - SP
 T +55 11 2076.1203 / 2076.1204
 egus-sp@egusengenharia.com.br

VITÓRIA
 Rua Prof. Almeida Cousin, 125 | SL 1113
 Enseada do Suá - 29050-565 - Vitória- ES
 T +55 27 3207.7652
 egus-es@egusengenharia.com.br

MANAUS
 Rua Jacira Reis, Conjunto Kissia
 Dom Pedro I - 69049-270 - Manaus - AM
 T +55 92 3308.9675
 egus-am@egusengenharia.com.br



LOTE 3 - INFRAESTRUTURA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE ESTIMADA	PREÇO UNITÁRIO	BDI + PREÇO TOTAL
1	COORDENAÇÃO				
1.1	ENGENHEIRO COORDENADOR	H	830,00	R\$ 92,50	R\$ 76.775,00
1.2	MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	H	380,00	R\$ 35,00	R\$ 13.300,00
					R\$ 90.075,00
2	PROJETOS				
2.01	PROJETO GEOMETRICO	KM	30,00	R\$ 1.600,00	R\$ 48.000,00
2.02	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	KM	30,00	R\$ 1.600,00	R\$ 48.000,00
2.03	PROJETO DE DRENAGEM	KM	30,00	R\$ 1.600,00	R\$ 48.000,00
2.04	PROJETO GEOMETRICO DE CONTENÇÃO	A1	30,00	R\$ 1.600,00	R\$ 48.000,00
2.05	PROJETO ESTRUTURAL DE CONTENCAO / CANAL	A1	30,00	R\$ 1.600,00	R\$ 48.000,00
2.06	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - VIA LOCAL	KM	50,00	R\$ 1.600,00	R\$ 80.000,00
2.07	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - VIA COLETORA E PRIMARIA	KM	50,00	R\$ 1.600,00	R\$ 80.000,00
2.08	PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	KM	50,00	R\$ 1.600,00	R\$ 80.000,00
2.09	PROJETO DE IRRIGAÇÃO	A1	20,00	R\$ 1.600,00	R\$ 32.000,00
2.10	PROJETO OBRAS ARTES ESPECIAIS-PONTES,VIADUTOS,ETC	A1	20,00	R\$ 3.000,00	R\$ 60.000,00
2.11	PROJETO ELETRICO / TELEFONIA / LOGICA	A1	10,00	R\$ 1.600,00	R\$ 16.000,00
2.12	PROJETO DE INTERSEÇÃO - SIMPLIFICADO	A1	10,00	R\$ 1.600,00	R\$ 16.000,00
2.13	PROJETO DE INTERSEÇÃO - ESPECIAL	A1	10,00	R\$ 1.800,00	R\$ 18.000,00
2.14	ANTEPROJETO DE INFRAESTRUTURA	KM	20,00	R\$ 1.600,00	R\$ 32.000,00
2.15	PROJ.DESAPROPIAÇÃO LAUDO TECNICO C/ EDIFICACAO <= 310 M2	UN	10,00	R\$ 1.600,00	R\$ 16.000,00
2.16	PROJ.DESAPROPIAÇÃO LAUDO TECNICO C/EDIFICACAO > 310 M2	M2	5.000,00	R\$ 10,00	R\$ 50.000,00
2.17	PROJ.DESAPROPIAÇÃO LAUDO TECNICO LOTE/AREA NAO EDIFICADOS	UN	10,00	R\$ 1.000,00	R\$ 10.000,00
2.18	PROJ.DESAP.MEMORIAL DESCRITIVO AREAS/LOTES	UN	20,00	R\$ 1.500,00	R\$ 30.000,00
					R\$ 760.000,00
3	AS BUILT				
3.1	ENGENHEIRO PROJETISTA	H	990,00	R\$ 92,50	R\$ 91.575,00
3.2	PROJETISTA CADISTA	H	990,00	R\$ 64,75	R\$ 64.102,50
					R\$ 155.677,50
4	VEÍCULO				
4.1	VEÍCULO TIPO KOMBI INCLUSIVE MOTORISTA E COMBUSTIVEL	MÊS	10,00	R\$ 5.000,00	R\$ 50.000,00
4.2	VEÍCULO DE PASSEIO INCLUSIVE COMBUSTÍVEL	MÊS	10,00	R\$ 3.000,00	R\$ 30.000,00
					R\$ 80.000,00
	TOTAL				1.085.752,50

Handwritten marks and signatures at the bottom of the page, including a large 'P' on the right and the number '000000' at the bottom right.



LOTE 4 - PROJETOS DE EDIFICAÇÕES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE ESTIMADA	PREÇO UNITÁRIO	BDI + PREÇO TOTAL
1	COORDENAÇÃO				
1.1	ENGENHEIRO COORDENADOR	H	720,00	R\$ 92,50	R\$ 66.600,00
					R\$ 66.600,00
2	TODAS AS ETAPAS DE PROJETO EXECUTIVO				
2.1	PROJETO ARQUITETONICO - EXECUTIVO DE EDIFICAÇÃO	A1	380,00	R\$ 40,00	R\$ 15.200,00
2.2	PROJETO PAISAGISTICO	A1	110,00	R\$ 40,00	R\$ 4.400,00
2.3	MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	H	380,00	R\$ 40,00	R\$ 15.200,00
					R\$ 34.800,00
3	PROJETOS DE EDIFICACOES				
3.01	COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÃO	A1	30,00	R\$ 3.200,00	R\$ 96.000,00
3.02	PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	A1	20,00	R\$ 3.200,00	R\$ 64.000,00
3.03	PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL	A1	20,00	R\$ 3.200,00	R\$ 64.000,00
3.04	PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO	A1	20,00	R\$ 3.200,00	R\$ 64.000,00
3.05	PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	A1	10,00	R\$ 3.200,00	R\$ 32.000,00
3.06	PROJETO DE IRRIGAÇÃO	A1	20,00	R\$ 3.200,00	R\$ 64.000,00
3.07	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	A1	20,00	R\$ 3.200,00	R\$ 64.000,00
3.08	PROJETO ELETRICO	A1	30,00	R\$ 3.200,00	R\$ 96.000,00
3.09	PROJETO DE ESTRUTURA METALICA	A1	20,00	R\$ 3.200,00	R\$ 64.000,00
3.10	PROJETO HIDRAULICO / SANITARIO	A1	30,00	R\$ 3.200,00	R\$ 96.000,00
3.11	PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL	A1	20,00	R\$ 3.200,00	R\$ 64.000,00
3.12	PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	A1	20,00	R\$ 3.200,00	R\$ 64.000,00
3.13	PROJETO DE TERRAPLENAGEM (PLANTA)	A1	30,00	R\$ 3.200,00	R\$ 96.000,00
3.14	PROJETO DE AR CONDICIONADO	A1	20,00	R\$ 3.200,00	R\$ 64.000,00
3.15	PROJETO LUMINOTECNICO	A1	20,00	R\$ 3.200,00	R\$ 64.000,00
3.16	DESENHO DE APRESENTAÇÃO / PERSPECTIVA	A1	20,00	R\$ 3.200,00	R\$ 64.000,00
					R\$ 1.120.000,00
4	AS BUILT				
4.1	ENGENHEIRO PROJETISTA	H	990,00	R\$ 92,50	R\$ 91.575,00
4.2	PROJETISTA CADISTA	H	990,00	R\$ 64,75	R\$ 64.102,50
					R\$ 155.677,50
	TOTAL				R\$ 1.377.077,50

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and several initials. Below the signatures is the number 000010.

000010



SÃO PAULO
Rua Salvador do Vale, 374
Vila Formosa - 03362-015 - São Paulo - SP
T +55 11 2076.1203 / 2076.1204
egus-sp@egusengenharia.com.br

VITÓRIA
Rua Prof. Almeida Cousin, 125 | SL 1113
Enseada do Suá - 29050-565 - Vitória-ES
T +55 27 3207.7652
egus-es@egusengenharia.com.br

MANAUS
Rua Jacira Reis, 30, Conjunto Kissia
Dom Pedro I - 69040-270 - Manaus - AM
T +55 92 3308.9675
egus-am@egusengenharia.com.br



LOTE 5 - ORÇAMENTAÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE ESTIMADA	PREÇO UNITÁRIO	BDI + PREÇO TOTAL
2	ENGENHEIRO SENIOR	H	2.160,00	R\$ 92,50	R\$ 199.800,00
3	ENGENHEIRO JUNIOR	H	5.280,00	R\$ 75,00	R\$ 396.000,00
4	AUXILIAR TÉCNICO	H	2.640,00	R\$ 30,00	R\$ 79.200,00
	TOTAL				R\$ 675.000,00

(Handwritten signatures and marks)

000011



SÃO PAULO

Rua Salvador do Vale, 374
Vila Formosa - 03362-015 - São Paulo - SP
T +55 11 2076.1203 / 2076.1204
egus-sp@egusengenharia.com.br

VITÓRIA

Rua Prof. Almeida Cousin, 125 | SL 1113
Enseada do Suá - 29050-565 - Vitória-ES
T +55 27 3207.7652
egus-es@egusengenharia.com.br

MANAUS

Rua Jacira Pereira - Conjunto Kissia
Dom Pedro I - 69040-270 - Manaus - AM
T +55 92 3308.9675
egus-am@egusengenharia.com.br



(Handwritten signatures)

3. TERMO DE ENCERRAMENTO

(Handwritten signature)

(Handwritten signatures)
000012
(Handwritten initials)

**SÃO PAULO**

Rua Salvador do Vale, 374
Vila Formosa - 03362-015 - São Paulo - SP
T +55 11 2076.1203 / 2076.1204
egus-sp@egusengenharia.com.br

VITÓRIA

Rua Prof. Almeida Cousin, 125 | SL 1113
Enseada do Suá - 29050-565 - Vitória- ES
T +55 27 3207.7652
egus-es@egusengenharia.com.br

MANAUS

Rua Jacira Reis, 1 - Conjunto Kissia
Dom Pedro I - 69040-270 - Manaus - AM
T +55 92 3308.9675
egus-am@egusengenharia.com.br

**TERMO DE ENCERRAMENTO**

O presente volume de "PROPOSTA DE PREÇOS", referente à Registro de Preços para contratação de empresa de engenharia/arquitetura para prestação de serviços de elaboração de projetos básico, complementares, executivos, planilha orçamentária e serviços de topografia e sondagem" contém: 13 folhas, numeradas sequencialmente de 02 a 13, incluindo esta..

EGUS CONSULT ENGENHARIA E PROJETOS LTDA

Gilberto Torres Quintanilha
Representante
RG 3.584.943
CPF 663.625.807-10

000013

Handwritten blue ink scribbles and signatures at the top of the page. One signature is partially legible as "REQUERIDA".

Consejo Intermunicipal Multifinanciado de Medios
PAG.:
494
ef

15

Nova Lima, 14 de Julho de 2015.

Embracen
CONSULTORIA E ENGENHARIA



Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Médio Espinhaço

REGISTRO DE PREÇOS PARA CONTRATAÇÃO DE EMPRESA DE ENGENHARIA/ARQUITETURA PARA PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ELABORAÇÃO DE PROJETOS BÁSICO, COMPLEMENTARES, EXECUTIVOS, PLANILHA ORÇAMENTÁRIA E SERVIÇOS DE TOPOGRAFIA E SONDAGEM

PROPOSTA DE PREÇO

14/07/2015

EMBRACEN – EMPRESA BRASILEIRA DE CONSULTORIA E ENGENHARIA EIRELI
CNPJ 13.363.862/0001-20
Rua das Flores, 210 / 1501 – T3
Novo Lima – Vila da Serra – MG
CEP 34.000-000
comercial@embracen.eng.br
(31) 3643-7432

Embracen - Empresa Brasileira de Consultoria e Engenharia Eireli.
Rua das Flores, 210 / 1501 – T3 – Vila da Serra – Nova Lima, MG – CEP 34.000-000
Tel.: +55 (31) 3643-7432 – comercial@embracen.eng.br
CNPJ: 13.363.862/0001-20

[Handwritten signatures and initials in blue ink]

Belo Horizonte, 14 de Julho de 2015.

PROCESSO Nº01/2015 - PREGÃO PRESENCIAL nº 01/2015

PROPOSTA DE PREÇOS

Ao CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO
DO MÉDIO ESPINHAÇO – CIMME



Att.: Raquel Cássia de Siqueira - Pregoeira

A empresa EMBRACEN – EMPRESA BRASILEIRA DE CONSULTORIA E ENGENHARIA EIRELI, inscrita no CNPJ sob nº 13.363.862/0001-20, sita à Rua das Flores, 210 1501/T3 Mova Lima - MG, telefone (31) 3643-7432, neste ato representada pelo Sr. Cássio Marcelo do Prado Martins, portador da Carteira de Identidade nº 88501/D Crea-MG e do CPF nº 034366616-27, com endereço à Rua/Av. Rua das Flores, 210 1501 – T3, Nova Lima - MG, apresenta e submete à apreciação dessa Pregoeira, sua proposta de preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificadas na sua preparação.

Acompanha a nossa proposta de preços a Planilha Orçamentária:

LOTE	DESCRIPTIVO	VALOR TOTAL POR LOTE
1	TOPOGRAFIA	R\$ 520.000,00
2	GEOTECNIA	R\$0,00
3	INFRAESTRUTURA	R\$0,00
4	PROJETOS DE EDIFICAÇÕES	R\$0,00
5	ORÇAMENTAÇÃO	R\$0,00

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE ESTIMADA	PREÇO UNITÁRIO -	BDI + PREÇO TOTAL
1	COORDENAÇÃO				
1.1	Engenheiro Coordenador	H	170,00	R\$ 140,00	R\$ 23.800,00
2	ESTUDOS				
2.1	Duas equipes de topografia completa, incluindo topografo, auxiliares, cadistas, equipamentos, veiculos de apoio, com os memoriais descritivos com as devidas ART's	mês	12,00	R\$ 41.350,00	R\$ 496.200,00
TOTAL					R\$ 520.000,00

O nosso preço global para o presente Pregão é de **R\$ 520.000,00 (quinhentos e vinte mil reais)**

Declaramos, igualmente, que em nosso preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com mão de obra especializada ou não, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, bem como todos os custos necessários para atendimento às exigências e determinações do Edital, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao MUNICÍPIO.

Declaramos ainda, que:

- Temos pleno conhecimento dos serviços a serem executados.
- Recebemos do Consórcio todas as informações necessárias à elaboração da nossa proposta.

Belo Horizonte, 14 de Julho de 2015.

Embracen
CONSULTORIA E ENGENHARIA



- Estamos cientes dos critérios de pagamento especificados no edital, com eles concordamos plenamente.
- Obrigamo-nos, ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, a contar da data de notificação do Consórcio, bem como atender a todas as condições prévias a sua assinatura, sob pena das sanções cabíveis.
- Declaramos que a validade desta presente proposta tem a validade de 60 (sessenta) dias.
- Nosso BDI foi de 24,65%
- Informamos que a empresa mantém conta junto ao banco Itaú (341), Agência 8385, conta 00457-0.

CASSIO MARCELO DO PRADO MARTINS
ENGº AGRIMENSOR
CREA 88501-D

Cássio Marcelo do Prado Martins
88501/D – CREA - MG
Sócio-Diretor

Embracen
CONSULTORIA E ENGENHARIA
CNPJ: 13.363.862/0001-20
RUA DAS FLORES, 210
VILA DA SERRA - NOVA LIMA - MG
CEP 34000-000

~~Sequeira~~

f

Q

d

h

~~S~~



~~S~~

f

Q

~~Sequeira~~

d

~~S~~

3

PROCESSO Nº01/2015 - PREGÃO PRESENCIAL nº 01/2015



PROPOSTA DE PREÇOS

Ao **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO MÉDIO ESPINHAÇO – CIMME**

Att.: Raquel Cássia de Siqueira - Pregoeira

A empresa **Seletiva Consultoria e Projetos Ltda - ME**, inscrita no CNPJ sob nº **06.895.435/0001-28**, sita à Rua Vereador Luiz Michetti, 384 Prudente de Moraes - MG, telefone (31)3775-0001, neste ato representada pelo Sr. Ricardo Abreu Vilela, portador da Carteira de Identidade nº 13466156 SSPMG e do CPF nº 103.357.756-16, com endereço à Rua Aimorés, 90 Bairro Funcionários Belo Horizonte - MG apresenta e submete à apreciação dessa Pregoeira, sua proposta de preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificadas na sua preparação.

Acompanha a nossa proposta de preços a Planilha Orçamentária:

LOTE	DESCRIPTIVO	VALOR TOTAL POR LOTE
1	TOPOGRAFIA	R\$658.947,10
2	GEOTECNIA	R\$478.922,35
3	INFRAESTRUTURA	R\$1.196.200,00
4	PROJETOS DE EDIFICAÇÕES	R\$1.856.233,50
5	ORÇAMENTAÇÃO	R\$831.033,60

O nosso preço global para o presente **Pregão: ITEM 01: R\$ 658.647,10** (Seiscentos e cinquenta e oito mil, novecentos e quarenta e sete reais e dez centavos).

O nosso preço global para o presente **Pregão: ITEM 02 R\$ 478.922,35** (quatrocentos e setenta e oito mil, novecentos e vinte e dois reais e trinta e cinco centavos).

O nosso preço global para o presente **Pregão: ITEM 03 R\$1.196.200,00** (um milhão cento e noventa e seis mil, e duzentos reais).

O nosso preço global para o presente **Pregão: ITEM 04 R\$1.856.233,50** (um milhão oitocentos e cinquenta e seis mil, duzentos e trinta e três reais e cinquenta centavos).

O nosso preço global para o presente **Pregão ITEM 05: R\$ 831.033,60** (oitocentos e trinta e um mil, e trinta e três reais e sessenta centavos).



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.

Declaramos, igualmente, que em nosso preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com mão de obra especializada ou não, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, bem como todos os custos necessários para atendimento às exigências e determinações do **Edital**, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao MUNICÍPIO.

Declaramos ainda, que:

- Temos pleno conhecimento dos serviços a serem executados.
- Recebemos do Consórcio todas as informações necessárias à elaboração da nossa proposta.
- Estamos cientes dos critérios de pagamento especificados no edital, com eles concordamos plenamente.
- Obrigamo-nos, ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, a contar da data de notificação do Consórcio, bem como atender a todas as condições prévias a sua assinatura, sob pena das sanções cabíveis.
- Declaramos que a validade desta presente proposta tem a validade de 60 (sessenta) dias.
- Informamos que a empresa mantém conta junto ao banco do Brasil S/A, Agência 2377-9, conta 105.745-6.

Prudente de Morais, 14 de Julho de 2015

Ricardo Abreu Vilela

Ricardo Abreu Vilela
Sócio Proprietário

06 895 435 / 0001-28

SELETIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.

RUA LUIZ MICHETTE, 384 - A
B. MARACANÃ - CEP 35715-000

PRUDENTE DE MORAIS - MG





LOTE 1 - TOPOGRAFIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE ESTIMADA	PREÇO UNITÁRIO -	BDI + PREÇO TOTAL
1	COORDENAÇÃO				
1.1	Engenheiro Coordenador	H	170.00	R\$ 141,65	R\$ 24.080,50
2	ESTUDOS				
2.1	Duas equipes de topografia completa, incluindo topografo, auxiliares, cadistas, equipamentos, veiculos de apoio, com os memoriais descritivos com as devidas ART's	mês	12.00	R\$ 52.907,80	R\$ 634.893,60
TOTAL					R\$ 658.974,10
BDI=27,54%					

Recibo Abreu Uelma

06 895 435 / 0001-28

SELETIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.

RUA LUIZ MICHETTE, 384 - A
B. MARACANÁ - CEP 35716-000

PRUDENTE DE MORAIS - MG

Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page, including a circular stamp with the text 'ASSESSORIA' and 'RUBICA'.



LOTE 2 - GEOTÉCNIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT. ESTIMADA	PREÇO UNITÁRIO	BDI + PREÇO TOTAL
1	ESTUDOS				
1.1	SONDAGEM A PERCURSSÃO COM MEDIDA DE SPT				
1.1.1	TAXA DE MOBILIZAÇÃO POR EQUIPAMENTO INCLUSIVE DESMOBILIZAÇÃO	Vb	5,00	R\$ 1.339,17	R\$ 6.695,85
1.1.2	SONDAGEM A PERCUSSÃO COM MEDIDA DE SPT	m	1.000,00	R\$ 146,67	R\$ 146.670,00
1.1.3	TAXA DE INSTALAÇÃO POR FURO P/ SONDAGEM A PERCUSSÃO	u	50,00	R\$ 470,82	R\$ 23.541,00
1.2	SONDAGEM MISTA				
1.2.1	TAXA DE MOBILIZAÇÃO POR EQUIPAMENTO INCLUSIVE DESMOBILIZAÇÃO	vb	5,00	R\$ 5.101,60	R\$ 25.508,00
1.2.2	SONDAGEM MISTA EM SOLO	m	200,00	R\$ 204,06	R\$ 40.812,00
1.2.3	SONDAGEM MISTA EM ROCHA	m	150,00	R\$ 956,55	R\$ 143.482,50
1.2.4	TAXA DE INSTALAÇÃO POR FURO P/ SONDAGEM MISTA	u	20,00	R\$ 4.610,65	R\$ 92.213,00
TOTAL					R\$ 478.922,35
BDI=27,54%					

Ricardo Abreu Nêlida
 08 895 435 / 0001-28

SOLTEIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.
 RUA LUIZ MICHETTE, 384 - A
 B. MARACANÁ - CEP 35715-000
 PRUDENTE DE MORAIS - MG

Handwritten signatures and stamps at the bottom right of the page, including a circular stamp that partially reads 'ASSESSORIA JURIDICA'.

LOTE 3 - INFRAESTRUTURA					
ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE ESTIMADA	PREÇO UNITÁRIO	BDI + PREÇO TOTAL
1	COORDENAÇÃO				
1.1	ENGENHEIRO COORDENADOR	H	830,00	R\$ 110,00	R\$ 91.300,00
1.2	MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	H	380,00	R\$ 90,00	R\$ 34.200,00
					R\$ 125.500,00
2	PROJETOS				
2.01	PROJETO GEOMETRICO	KM	30,00	R\$ 4.520,00	R\$ 135.600,00
2.02	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	KM	30,00	R\$ 1.100,00	R\$ 33.000,00
2.03	PROJETO DE DRENAGEM	KM	30,00	R\$ 1.500,00	R\$ 45.000,00
2.04	PROJETO GEOMETRICO DE CONTENÇÃO	A1	30,00	R\$ 1.300,00	R\$ 39.000,00
2.05	PROJETO ESTRUTURAL DE CONTENÇÃO / CANAL	A1	30,00	R\$ 1.650,00	R\$ 49.500,00
2.06	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - VIA LOCAL	KM	50,00	R\$ 2.000,00	R\$ 100.000,00
2.07	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - VIA COLETORA E PRIMARIA	KM	50,00	R\$ 3.200,00	R\$ 160.000,00
2.08	PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	KM	50,00	R\$ 1.400,00	R\$ 70.000,00
2.09	PROJETO DE IRRIGAÇÃO	A1	20,00	R\$ 1.200,00	R\$ 24.000,00
2.10	PROJETO OBRAS ARTES ESPECIAIS-PONTES,VIADUTOS,ETC	A1	20,00	R\$ 1.300,00	R\$ 26.000,00
2.11	PROJETO ELETRICO / TELEFONIA / LOGICA	A1	10,00	R\$ 1.870,00	R\$ 18.700,00
2.12	PROJETO DE INTERSEÇÃO - SIMPLIFICADO	A1	10,00	R\$ 2.200,00	R\$ 22.000,00
2.13	PROJETO DE INTERSEÇÃO - ESPECIAL	A1	10,00	R\$ 3.500,00	R\$ 35.000,00
2.14	ANTEPROJETO DE INFRAESTRUTURA	KM	20,00	R\$ 2.900,00	R\$ 58.000,00
2.15	PROJ.DESAPROPIAÇÃO LAUDO TECNICO C/ EDIFICACAO <= 310 M2	UN	10,00	R\$ 1.500,00	R\$ 15.000,00
2.16	PROJ.DESAPROPIAÇÃO LAUDO TECNICO C/EDIFICACAO > 310 M2	M2	5.000,00	R\$ 7,00	R\$ 35.000,00
2.17	PROJ.DESAPROPIAÇÃO LAUDO TECNICO LOTE/AREA NAO EDIFICADOS	UN	10,00	R\$ 1.500,00	R\$ 15.000,00
2.18	PROJ.DESAP.MEMORIAL DESCRITIVO AREAS/LOTES	UN	20,00	R\$ 1.300,00	R\$ 26.000,00
					R\$ 906.800,00
3	AS BUILT				
3.1	ENGENHEIRO PROJETISTA	H	990,00	R\$ 90,00	R\$ 89.100,00
3.2	PROJETISTA CADISTA	H	990,00	R\$ 20,00	R\$ 19.800,00
					R\$ 108.900,00
4	VEÍCULO				
4.1	VEÍCULO TIPO KOMBI INCLUSIVE MOTORISTA E COMBUSTIVEL	MÊS	10,00	R\$ 3.500,00	R\$ 35.000,00
4.2	VEÍCULO DE PASSEIO INCLUSIVE COMBUSTÍVEL	MÊS	10,00	R\$ 2.000,00	R\$ 20.000,00
					R\$ 55.000,00
TOTAL					1.196.200,00

BDI = 25,36%

Eng. Vera Lucia de Abreu Vilela - CREA - MG 31.264/D
Ricardo Abreu Vilela
 Ricardo Abreu Vilela - CI - 13466156-SSPMG

06 895 435 / 0001-28
 SELETIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.
 RUA LUIZ MICHETTE, 384 - A
 B MARACANÃ - CEP: 35715-000
 PRUDENTE DE MORAIS - MG

f.



ASSESSORIA JURÍDICA



LOTE 4 - PROJETOS DE EDIFICAÇÕES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE E ESTIMADA	PREÇO UNITÁRIO	BDI + PREÇO TOTAL
1	COORDENAÇÃO				
1.1	ENGENHEIRO COORDENADOR	H	720,00	R\$ 141,65	R\$ 101.988,00
					R\$ 101.988,00
2	TODAS AS ETAPAS DE PROJETO EXECUTIVO				
2.1	PROJETO ARQUITETONICO - EXECUTIVO DE EDIFICAÇÃO	A1	380,00	R\$ 1.909,26	R\$ 725.518,80
2.2	PROJETO PAISAGISTICO	A1	110,00	R\$ 2.040,64	R\$ 224.470,40
2.3	MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	H	380,00	R\$ 136,45	R\$ 51.851,00
					R\$ 1.001.840,20
3	PROJETOS DE EDIFICACOES				
3.01	COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÃO	A1	30,00	R\$ 1.428,45	R\$ 42.853,50
3.02	PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	A1	20,00	R\$ 1.823,43	R\$ 36.468,60
3.03	PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL	A1	20,00	R\$ 1.539,35	R\$ 30.787,00
3.04	PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO	A1	20,00	R\$ 1.862,02	R\$ 37.240,40
3.05	PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	A1	10,00	R\$ 1.775,07	R\$ 17.750,70
3.06	PROJETO DE IRRIGAÇÃO	A1	20,00	R\$ 1.531,42	R\$ 30.628,40
3.07	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	A1	20,00	R\$ 1.768,96	R\$ 35.379,20
3.08	PROJETO ELETRICO	A1	30,00	R\$ 1.955,82	R\$ 58.674,60
3.09	PROJETO DE ESTRUTURA METALICA	A1	20,00	R\$ 2.537,46	R\$ 50.749,20
3.10	PROJETO HIDRAULICO / SANITARIO	A1	30,00	R\$ 1.779,74	R\$ 53.392,20
3.11	PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL	A1	20,00	R\$ 1.511,97	R\$ 30.239,40
3.12	PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	A1	20,00	R\$ 1.581,50	R\$ 31.630,00
3.13	PROJETO DE TERRAPLENAGEM (PLANTA)	A1	30,00	R\$ 1.385,32	R\$ 41.559,60
3.14	PROJETO DE AR CONDICIONADO	A1	20,00	R\$ 2.138,41	R\$ 42.768,20
3.15	PROJETO LUMINOTECNICO	A1	20,00	R\$ 854,52	R\$ 17.090,40
3.16	DESENHO DE APRESENTAÇÃO / PERSPECTIVA	A1	20,00	R\$ 2.799,50	R\$ 55.990,00
					R\$ 613.201,40
4	AS BUILT				
4.1	ENGENHEIRO PROJETISTA	H	990,00	R\$ 108,19	R\$ 107.108,10
4.2	PROJETISTA CADISTA	H	990,00	R\$ 32,42	R\$ 32.095,80
					R\$ 139.203,90
	TOTAL				R\$ 1.856.233,50

BDI=27,54%

Eng. Vera Lucia de Abreu Vilela - CREA - MG 31.264/D

Ricardo Abreu Vilela
Ricardo Abreu Vilela - CI - 13466156-SSPMG

06 895 435 / 0001-287

SENTIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.
RUA LUIZ MICHETTE, 384-A
B. MARACANÁ - CEP 35715-000
FRUDENTE DE MORAIS - MG

[Handwritten signatures and initials]



LOTE 5 - ORÇAMENTAÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE E ESTIMADA	PREÇO UNITÁRIO	BDI + PREÇO TOTAL
2	ENGENHEIRO SENIOR	H	2.160,00	R\$ 141,65	R\$ 305.964,00
3	ENGENHEIRO JUNIOR	H	5.280,00	R\$ 85,62	R\$ 452.073,60
4	AUXILIAR TÉCNICO	H	2.640,00	R\$ 27,65	R\$ 72.996,00
		TOTAL			R\$ 831.033,60

Recibo Honorária

06 895 435 / 0001-28

SELETIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA.

RUA LUIZ MICHETTE, 384 - A
B: MARACANÃ - CEP 35715-000

PRUDENTE DE MORAIS - MG





CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFUNCIONAL DO MÉDIO ESPINHAÇO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015
LICITANTE: **SELETIVA CONSULTORIA E PROJETOS LTDA - ME**
ENVELOPE "A" (PROPOSTA DE PREÇO)

fuso

Arquitetura e Gerenciamento

17



PROPOSTA DE PREÇOS

~~Handwritten signature~~



Handwritten signature

Handwritten mark

Handwritten arrow

PROCESSO Nº01/2015 - PREGÃO PRESENCIAL nº 01/2015



ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇOS

Ao **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO MÉDIO ESPINHAÇO – CIMME**

Att.: Sra. Raquel Cássia de Siqueira - Pregoeira

A empresa **FUSO ARQUITETURA E GERENCIAMENTO LTDA** inscrita no CNPJ sob nº **07.674.071/0001-19**, sita à Rua Espírito Santo 2727 salas 206 e 208, Lourdes, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP:30160-032, telefone (31)3317-5799, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) **Cassio Eduardo Mendes Marcello**, portador da Carteira de Identidade nº **M-4.002.722** e do CPF nº **596.690.556-87**, com endereço à Rua Patagônia, 299/1201, Sion, Belo Horizonte, MG, CEP:30.320-080, apresenta e submete à apreciação dessa Pregoeira, sua proposta de preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificadas na sua preparação.

Acompanha a nossa proposta de preços a Planilha Orçamentária:

LOTE	DESCRIPTIVO	VALOR TOTAL POR LOTE
1	TOPOGRAFIA	R\$ -
2	GEOTECNIA	R\$ -
3	INFRAESTRUTURA	R\$ -
4	PROJETOS DE EDIFICAÇÕES	R\$ 1.104.620,00
5	ORÇAMENTAÇÃO	R\$ -

O nosso preço global para o presente **Pregão** é de R\$ **R\$ 1.104.620,00** (Um milhão, cento e quatro mil, seiscentos e vinte reais), para o lote 4-“PROJETOS DE EDIFICAÇÕES”.

Declaramos, igualmente, que em nosso preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com mão de obra especializada ou não, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, bem como todos os custos necessários para atendimento às exigências e determinações do **Edital**, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao MUNICÍPIO.





Declaramos ainda, que:

- Temos pleno conhecimento dos serviços a serem executados.
- Recebemos do Consórcio todas as informações necessárias à elaboração da nossa proposta.
- Estamos cientes dos critérios de pagamento especificados no edital, com eles concordamos plenamente.
- Obrigamo-nos, ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, a contar da data de notificação do Consórcio, bem como atender a todas as condições prévias a sua assinatura, sob pena das sanções cabíveis.
- Declaramos que a validade desta presente proposta tem a validade de 60 (sessenta) dias.
- Declaramos que o índice de BDI adotado foi de 27,54%.
- Informamos que a empresa mantém conta junto ao banco Itau, Agência 8301, conta 13964-1.

Belo Horizonte, 14 de julho de 2015


CASSIO EDUARDO MENDES MARCELLO
RG: M-4.002.722
SÓCIO DIRETOR

CÁSSIO E. MENDES MARCELLO
SÓCIO - DIRETOR
FUSO ARQUITETURA E GER. LTDA


[07 674 071 / 0001-19]
FUSO ARQUITETURA E
GERENCIAMENTO LTDA - ME
RUA ESPIRITO SANTO, 2727 SALA 1106
LOURDES - CEP 30.160-032
Belo Horizonte - MG



fuso

Arquitetura e Gerenciamento

REGISTRO DE PREÇO PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015 PROCESSO Nº. 01/2015

PLANILHA RESUMO

ITENS	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL
1	LOTE 1 - TOPOGRAFIA	-
2	LOTE 2 - GEOTÉCNIA	-
3	LOTE 3 - INFRAESTRUTURA	-
4	LOTE 4 - PROJETOS DE EDIFICAÇÕES	R\$ 1.104.620,00
5	LOTE 5 - ORÇAMENTAÇÃO	-
TOTAL		R\$ 1.104.620,00



Cássio E. Mendes Marcello
CÁSSIO E. MENDES MARCELLO
SÓCIO - DIRETOR
FUSO ARQUITETURA E GER. LTDA

07 674 071 / 0001 - 19

FUSO ARQUITETURA E GERENCIAMENTO LTDA - ME

RUA ESPIRITO SANTO, 2727 SALA 1106

LOURDES - CEP 30.180-032

Belo Horizonte - MG





Handwritten scribbles in blue ink at the top left corner.

Handwritten scribbles in blue ink in the upper middle section.

Small handwritten mark in blue ink.

Handwritten scribbles in blue ink in the upper right section.

Handwritten scribbles in blue ink on the right edge of the page.

Handwritten scribbles in blue ink in the lower right section.

Handwritten scribbles in blue ink in the lower right section.

Handwritten scribbles in blue ink at the bottom left corner.

Handwritten scribbles in blue ink at the bottom center.

Partial circular stamp at the bottom left corner.

ARQ

ARQ PROJETOS RUA ARAGUARI 1.541
3º ANDAR BELO HORIZONTE MG
CEP 30190-111 T. +55 (31) 3291 9792
ARQ@ARQPROJETOS.COM.BR
WWW.ARQPROJETOS.COM.BR



PROCESSO Nº01/2015 - PREGÃO PRESENCIAL nº 01/2015

Ao **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO MÉDIO ESPINHAÇO – CIMME**

Att.: Raquel Cássia de Siqueira - Pregoeira

A empresa ARQ Planejamento e Projetos Ltda, inscrita no CNPJ sob nº 65.161.739/0001-20, situada à Rua Araguari, 1541 - 3º andar - Bairro Santo Agostinho, BH, MG, telefone (31) 3291-9792, neste ato representada pelo Sr. Márcio França Baptista de Oliveira, portador da Carteira de Identidade nº MG 522.919 e do CPF nº 317.697.306-30, com endereço à Rua dos Dominicanos, 70, apto 700, Bairro Serra, BH, MG, apresenta e submete à apreciação dessa Pregoeira, sua proposta de preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificadas na sua preparação.

Acompanha a nossa proposta de preços a Planilha Orçamentária:

LOTE	DESCRIPTIVO	VALOR TOTAL POR LOTE
1	TOPOGRAFIA	R\$
2	GEOTECNIA	R\$
3	INFRAESTRUTURA	R\$
4	PROJETOS DE EDIFICAÇÕES	R\$ 1.601.063,30
5	ORÇAMENTAÇÃO	R\$

O nosso preço global para o presente **Pregão** é de R\$ 1.601.063,30 (Um milhão, seiscentos e um mil, sessenta e três reais e trinta centavos).

Declaramos, igualmente, que em nosso preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com mão de obra especializada ou não, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, bem como todos os custos necessários para atendimento às exigências e determinações do **Edital**, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao MUNICÍPIO.

(Handwritten signatures and initials in blue ink)

ARQ



Declaramos ainda, que:

- Temos pleno conhecimento dos serviços a serem executados.
- Recebemos do Consórcio todas as informações necessárias à elaboração da nossa proposta.
- Estamos cientes dos critérios de pagamento especificados no edital, com eles concordamos plenamente.
- Obrigamo-nos, ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, a contar da data de notificação do Consórcio, bem como atender a todas as condições prévias a sua assinatura, sob pena das sanções cabíveis.
- Declaramos que a validade desta presente proposta tem a validade de 60 (sessenta) dias.
- Informamos que a empresa mantém conta junto ao banco Mercantil do Brasil, Agência 0142, conta 02027069-0.

Belo Horizonte, 13 de Julho de 2015

ARQ Planejamento e Projetos Ltda
Márcio França Baptista de Oliveira
CPF: 317.697.306-30
RG: MG-522.919 - Sócio / Diretor

65.161.739/0001-20

ARQ PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA

Rua Araguari, 1541 - 3º Andar
B. Santo Agostinho - CEP 30190-111

BELO HORIZONTE - MG

ARQ

ARQ PROJETOS RUA ARAGUARI 1.541
3º ANDAR BELO HORIZONTE MG
CEP 30190-111 T. +55 [31] 3291 9792
ARQ@ARQPROJETOS.COM.BR
WWW.ARQPROJETOS.COM.BR



LOTE 4 - PROJETOS DE EDIFICAÇÕES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE E ESTIMADA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	COORDENAÇÃO				
1.1	ENGENHEIRO COORDENADOR	H	720,00	R\$ 141,65	R\$ 101.988,00
					R\$ 101.988,00
2	TODAS AS ETAPAS DE PROJETO EXECUTIVO				
2.1	PROJETO ARQUITETONICO - EXECUTIVO DE EDIFICAÇÃO	A1	380,00	R\$ 1.909,26	R\$ 725.518,80
2.2	PROJETO PAISAGISTICO	A1	110,00	R\$ 700,00	R\$ 77.000,00
2.3	MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	H	380,00	R\$ 136,45	R\$ 51.851,00
					R\$ 854.369,80
3	PROJETOS DE EDIFICACOES				
3.01	COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÃO	A1	30,00	R\$ 700,00	R\$ 21.000,00
3.02	PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	A1	20,00	R\$ 1.823,43	R\$ 36.468,60
3.03	PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL	A1	20,00	R\$ 1.539,35	R\$ 30.787,00
3.04	PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO	A1	20,00	R\$ 1.862,02	R\$ 37.240,40
3.05	PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	A1	10,00	R\$ 1.775,07	R\$ 17.750,70
3.06	PROJETO DE IRRIGAÇÃO	A1	20,00	R\$ 1.531,42	R\$ 30.628,40
3.07	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	A1	20,00	R\$ 1.768,96	R\$ 35.379,20
3.08	PROJETO ELETRICO	A1	30,00	R\$ 1.955,82	R\$ 58.674,60
3.09	PROJETO DE ESTRUTURA METALICA	A1	20,00	R\$ 2.537,46	R\$ 50.749,20
3.10	PROJETO HIDRAULICO / SANITARIO	A1	30,00	R\$ 1.779,74	R\$ 53.392,20
3.11	PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL	A1	20,00	R\$ 700,00	R\$ 14.000,00
3.12	PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	A1	20,00	R\$ 1.581,50	R\$ 31.630,00
3.13	PROJETO DE TERRAPLENAGEM (PLANTA)	A1	30,00	R\$ 1.385,32	R\$ 41.559,60
3.14	PROJETO DE AR CONDICIONADO	A1	20,00	R\$ 2.138,41	R\$ 42.768,20
3.15	PROJETO LUMINOTECNICO	A1	20,00	R\$ 854,52	R\$ 17.090,40
3.16	DESENHO DE APRESENTAÇÃO / PERSPECTIVA	A1	20,00	R\$ 2.799,50	R\$ 55.990,00
					R\$ 575.108,50
4	AS BUILT				
4.1	ENGENHEIRO PROJETISTA	H	990,00	R\$ 54,09	R\$ 53.549,10
4.2	PROJETISTA CADISTA	H	990,00	R\$ 16,21	R\$ 16.047,90
					R\$ 69.597,00
	TOTAL				R\$ 1.601.063,30

ep

Alf...

65.161.739/0001-20

ARQ PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA

Rua Araguari, 1541 - 3º Andar
B. Santo Agostinho - CEP 30190-111
BELO HORIZONTE - MG

ARQ

ARQ PROJETOS RUA ARAGUARI 1.541
3º ANDAR BELO HORIZONTE MG
CEP 30190-111 T. +55 [31] 3291 9792
ARQ@ARQPROJETOS.COM.BR
WWW.ARQPROJETOS.COM.BR



CÁLCULO DE B.D.I.

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015

Processo nº 01/2015

Cliente: Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Médio Espinheiro - CIMME

Prazo de execução considerado: (dias corridos)

12 MESES

Item	Etapa	Total	%
01	Custo direto dos serviços	1.162.211,85	
02	Eventuais	34.866,36	3,00
03			
	SUB-TOTAL A	1.197.078,21	
04	Custo indireto dos serviços	194.539,15	
05			
06			
07			
	SUB-TOTAL B	194.539,15	
08	TOTAL DO CUSTO DIRETO (A + B)	1.391.617,36	
09	Administração central	20.818,96	1,50
10			
11			
12	TOTAL CUSTO (A+B) + ADM	1.412.436,32	
13			
14	IMPOSTOS E TRIBUTAÇÕES E LUCRO		
15	COFINS - 3,00%		3,00
16	PIS - 0,65%		0,65
17	IR - 1,50%		1,50
18	CSC - 1,08%		1,08
19	ISS		2,50
20	INSS		
21	Lucro		
22			
23	TOTAL DE IMPOSTOS E TRIBUT. EM (%)		8,73
24			
25	DESCONTOS EM (R\$) SOBRE FATURAMENTO DIRETO		
30	LUCRO		8,00
31	B.D.I. (COM LUCRO)	1.3776	
32	PREÇO FINAL (COM LUCRO)	1.601.063,30	
33			

65.161.739/0001-20

ARQ PLANEJAMENTO E PROJETOS LTDA

Rua Araguari, 1541 - 3º Andar
B. Santo Agostinho - CEP 30190-111

BELO HORIZONTE - MG



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

R Q



PROPOSTA COMERCIAL PARA:

REGISTRO DE PREÇO

PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015

PROCESSO Nº 01/2015

CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL
MULTIFINALITÁRIO DO MÉDIO
ESPINHAÇO

1





OBJETO DOS SERVIÇOS

O objeto desta licitação é o **REGISTRO DE PREÇOS**, pelo prazo de doze meses, para eventual prestação de serviços de engenharia, cujas especificações técnicas encontram-se detalhadas no Anexo I do Edital – Projeto Básico, incluindo a elaboração de projetos básicos, complementares e executivos, para o LOTE 4 – PROJETOS DE EDIFICAÇÃO E PROJETOS COMPLEMENTARES

VALIDADE DA PROPOSTA

A validade desta proposta comercial, objeto desta coleta de preços, é de **90 (noventa) dias** contados da data de abertura do envelope da proposta.

INFORMAÇÕES DA EMPRESA:

Razão Social: TETRO Projetos e Consultoria Ltda.
Razão Social Antiga: Humberto Hermeto Pedercini Marinho Arquitetos Associados Ltda.
Nome Fantasia: TETRO arquitetura e engenharia
CREA-MG: 31920/D
CAU-MG: 8136-1
CNPJ: 04.557.632/0001-01
Insc. Municipal: 167176.001-5
Endereço profissional: Rua Leopoldina 626.
Bairro Santo Antônio,
30330-230, Belo Horizonte - MG – Brasil.
Telefone: 031 32979419
www.tetro.com.br
tetro@tetro.com.br
administrativo@tetro.com.br

INFORMAÇÕES DO REPRESENTANTE LEGAL:

Nome: CARLOS MAIA
Qualificação: Diretor / Arquiteto Urbanista
CAU-MG: A46354-0
CPF: 012.393.386-27
Endereço residencial: Rua Dom Vital, 159/601.
Bairro Anchieta,
30310-520, Belo Horizonte - MG – Brasil.
Telefone: 031 8567 5220
diretoria@tetro.com.br

1

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]



CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO MÉDIO ESPINHAÇO
PREGÃO PRESENCIAL Nº 01/2015
LICITANTE: TETRO PROJETOS E CONSULTORIA LTDA
ENVELOPE "A" (PROPOSTA DE PREÇO)

PROPOSTA DE PREÇOS

PROCESSO Nº01/2015 - PREGÃO PRESENCIAL nº 01/2015

ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇOS

Ao **CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO MÉDIO ESPINHAÇO – CIMME**

Att.: Sra. Raquel Cássia de Siqueira - Pregoeira

A empresa **FORTEFIX ENGENHARIA EIRELI**, inscrita no **CNPJ** sob nº **17.620.169/0001-47**, sita à Rua Coronel Antônio Lopes Coelho, 2 loja 3, Bairro Jd. Leblon, Belo Horizonte, Minas Gerais, CEP 31.540-380, telefone (31) 3044-5010, neste ato representada pelo(a) Sr.(a) Washington José de Almeida, portador da Carteira de Identidade nº 59.777/D CREAMG e do CPF nº 589.123.986/87, com endereço à Rua Marechal Bittencourt, 353/602 Belo Horizonte, CEP 30.441-114, apresenta e submete à apreciação dessa Pregoeira, sua proposta de preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificadas na sua preparação.

Acompanha a nossa proposta de preços a Planilha Orçamentária:

LOTE	DESCRIPTIVO	VALOR TOTAL POR LOTE
1	TOPOGRAFIA	-----
2	GEOTECNIA	-----
3	INFRAESTRUTURA	RS.1.193.790,00
4	PROJETOS DE EDIFICAÇÕES	-----
5	ORÇAMENTAÇÃO	-----

O nosso preço global para o presente **Pregão** é de **RS.1.193.790,00 (hum milhão, cento e noventa e três mil e setecentos e noventa reais)** para o lote 3 – Infraestrutura.

Declaramos, igualmente, que em nosso preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com mão de obra especializada ou não, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, etc.

infortunistica do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, bem como todos os custos necessários para atendimento às exigências e determinações do **Edital**, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao MUNICÍPIO.

Declaramos ainda, que:

- Temos pleno conhecimento dos serviços a serem executados.
- Recebemos do Consórcio todas as informações necessárias à elaboração da nossa proposta.
- Estamos cientes dos critérios de pagamento especificados no edital, com eles concordamos plenamente.
- Obrigamo-nos, ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, a contar da data de notificação do Consórcio, bem como atender a todas as condições prévias a sua assinatura, sob pena das sanções cabíveis.
- Declaramos que a validade desta presente proposta tem a validade de 60 (sessenta) dias.
- O BDI desta proposta é de: 25,36%.
- Informamos que a empresa mantém conta junto ao banco Itaú, Agência 3053, conta 26.016/6.

Belo Horizonte, 14 de julho de 2015.

Washington J. Almeida
ENG. CIVIL
CREA-MG 59.777/D

17.620.169/0001-47
FORTEFIX ENGENHARIA EIRELI - ME
Rua Coronel Antônio Lopes Coelho, 2 - Loja 3
B. Jardim Leblon - CEP 31540-380
BELO HORIZONTE — MG



ANEXO – PLANILHA DE PREÇOS

1








PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, PROCESSO Nº. 01/2015.

PLANILHA RESUMO

ITENS	DESCRIÇÃO	R\$ TOTAL
1	LOTE 1 - TOPOGRAFIA	R\$ 0,00
2	LOTE 2 - GEOTÉCNIA	R\$ 0,00
3	LOTE 3 - INFRAESTRUTURA	R\$ 1.193.790,00
4	LOTE 4 - PROJETOS DE EDIFICAÇÕES	R\$ 0,00
5	LOTE 5 - ORÇAMENTAÇÃO	R\$ 0,00
TOTAL		R\$ 1.193.790,00



17.620.169/0001-47

FORTEFIX ENGENHARIA EIRELI - ME
Rua Coronel Antônio Lopes Coelho, 2 - Loja 3
B. Jardim Leblon - CEP 31540-380
BELO HORIZONTE — MG





PREÇOS PREGÃO PRESENCIAL Nº 001/2015, PROCESSO Nº. 01/2015.

LOTE 3 - INFRAESTRUTURA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANTIDADE ESTIMADA	PREÇO UNITÁRIO - R\$	PREÇO TOTAL - R\$
1	COORDENAÇÃO				
1.1	ENGENHEIRO COORDENADOR	H	830,00	R\$ 100,00	R\$ 83.000,00
1.2	MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	H	380,00	R\$ 50,00	R\$ 19.000,00
					R\$ 102.000,00
2	TODAS AS ETAPAS DE PROJETO EXECUTIVO				
2.01	PROJETO GEOMÉTRICO	KM	30,00	R\$ 4.000,00	R\$ 120.000,00
2.02	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	KM	30,00	R\$ 1.350,00	R\$ 40.500,00
2.03	PROJETO DE DRENAGEM	KM	30,00	R\$ 1.650,00	R\$ 49.500,00
2.04	PROJETO GEOMETRICO DE CONTENÇÃO	A1	30,00	R\$ 1.250,00	R\$ 37.500,00
2.05	PROJETO ESTRUTURAL DE CONTENÇÃO/CANAL	A1	30,00	R\$ 1.700,00	R\$ 51.000,00
2.06	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - VIA LOCAL	KM	50,00	R\$ 1.900,00	R\$ 95.000,00
2.07	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - VIA COLETORA E PRIMÁRIA	KM	50,00	R\$ 1.800,00	R\$ 90.000,00
2.08	PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	KM	50,00	R\$ 1.200,00	R\$ 60.000,00
2.09	PROJETO DE IRRIGAÇÃO	A1	20,00	R\$ 1.700,00	R\$ 34.000,00
2.10	PROJETO OBRAS ARTES ESPECIAIS - PONTES, VIADUTOS ETC	A1	20,00	R\$ 1.830,00	R\$ 36.600,00
2.11	PROJETO ELETRICO/TELEFONIA/LOGICA	A1	10,00	R\$ 1.550,00	R\$ 15.500,00
2.12	PROJETO DE INTERSEÇÃO - SIMPLIFICADO	A1	10,00	R\$ 2.600,00	R\$ 26.000,00
2.13	PROJETO DE INTERSEÇÃO - ESPECIAL	A1	10,00	R\$ 3.400,00	R\$ 34.000,00
2.14	ANTEPROJETO DE INFRAESTRUTURA	KM	20,00	R\$ 3.300,00	R\$ 66.000,00
2.15	PROJ. DESAPROPRIAÇÃO LAUDO TÉCNICO C/ EDIFICAÇÃO <= 310 M2	UNID.	10,00	R\$ 1.500,00	R\$ 15.000,00
2.16	PROJ. DESAPROPRIAÇÃO LAUDO TÉCNICO C/ EDIFICAÇÃO > 310 M2	M2	5.000,00	R\$ 7,00	R\$ 35.000,00
2.17	PROJ. DESAPROPRIAÇÃO LAUDO TÉCNICO LOTE/ÁREA NÃO EDIFICADOS	UNID.	10,00	R\$ 1.500,00	R\$ 15.000,00
2.18	PROJ DESAPROPRIAÇÃO MEMORIAL DESCRITIVO ÁREAS/LOTES	UNID.	20,00	R\$ 1.500,00	R\$ 30.000,00
					R\$ 850.600,00
3	AS BUILT				
3.1	ENGENHEIRO PROJETISTA	H	990,00	R\$ 100,00	R\$ 99.000,00
3.2	PROJETISTA CADISTA	H	990,00	R\$ 31,00	R\$ 30.690,00
					R\$ 129.690,00
4	VEÍCULOS				
4.1	VEÍCULO TIPO KOMBI INCLUSIVE MOTORISTA E COMBUSTIVEL	MÊS	10,00	R\$ 6.900,00	R\$ 69.000,00
4.2	VEÍCULO DE PASSEIO INCLUSIVE COMBUSTIVEL	MÊS	10,00	R\$ 4.250,00	R\$ 42.500,00
					R\$ 111.500,00
			TOTAL		R\$ 1.193.790,00

BDI=25,36%

17.620.169/0001-47

FORTEFIX ENGENHARIA EIRELI - ME
Rua Coronel Antônio Lopes Coelho, 2 - Loja 3
B. Jardim Leblon - CEP 31540-380
BELO HORIZONTE - MG





RODRIGUES



[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]



RODRIGUES

[Signature]

[Signature]

RODRIGUES



21



[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

ANEXO II - PROPOSTA DE PREÇOS
PROCESSO Nº01/2015 - PREGÃO PRESENCIAL nº 01/2015**Ao CONSÓRCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO MÉDIO ESPINHAÇO – CIMME**

Att.: Raquel Cássia de Siqueira – Pregoeira

A empresa **SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº17.504.246/0001-01, com sede na Rua Jacarandá, nº413, Bairro Horto, Ipatinga-Minas Gerais, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Douglas Prado Barbosa**, Engenheiro Civil, Sócio diretor, portador da Carteira de Identidade nº MG11. 135.734, SSP-MG, e do CPF nº058.128.346-52 apresenta e submete à apreciação dessa Pregoeira, sua proposta de preços relativa à licitação em epígrafe, assumindo inteira responsabilidade por quaisquer erros ou omissões que venham a ser verificadas na sua preparação.

Acompanha a nossa proposta de preços a Planilha Orçamentária:

LOTE	DESCRIPTIVO	VALOR TOTAL POR LOTE
1	TOPOGRAFIA	R\$568.857,20
2	GEOTECNIA	R\$0,00
3	INFRAESTRUTURA	R\$1.058.015,60
4	PROJETOS DE EDIFICAÇÕES	R\$1.300.925,50
5	ORÇAMENTAÇÃO	R\$581.726,40

Segue nosso preço global para o presente **Pregão**, referente aos seguintes lotes:**Lote 1: R\$568.857,20 (Quinhentos e Sessenta e Oito mil e Oitocentos e Cinquenta e sete reais e Vinte centavos).****Lote 2: R\$0,00****Lote 3: R\$1.058.015,60 (Um milhão e Cinquenta e Oito mil, Quinze reais e Sessenta Centavos.)****Lote 4: R\$1.300.925,50 (Um milhão e Trezentos mil, Novecentos e Vinte e Cinco reais e Cinquenta Centavos.)****Lote 5: R\$581.726,40 (Quinhentos e Oitenta e um mil, Setecentos e Vinte e Seis reais e Quarenta Centavos.)**

17.504.246/0001-01
SENO ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA.
RUA JACARANDÁ, Nº 413
BARRIO HORTO - CEP 35.160-304
IPATINGA - MG

Rua Jacarandá, nº 413, Horto, Ipatinga | MG | CEP: 35.160-304
31 3824.8254 / 31 8959.1800
administrativo@senoengenharia.com.br

www.senoengenharia.com.br

Douglas Prado Barbosa
ENGENHEIRO CIVIL
ENG. DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA-MG - 89.849/D

Declaramos, igualmente, que em nosso preço estão incluídos todos os custos diretos e indiretos para perfeita execução dos serviços, inclusive as despesas com mão de obra especializada ou não, encargos da legislação social trabalhista, previdenciária, da infortunística do trabalho e responsabilidade civil por quaisquer danos causados a terceiros ou dispêndios resultantes de impostos, taxas, regulamentos e posturas municipais, estaduais e federais, bem como todos os custos necessários para atendimento às exigências e determinações do **Edital**, enfim, tudo o que for necessário para a execução total e completa dos serviços, sem que nos caiba, em qualquer caso, direito regressivo em relação ao MUNICÍPIO.

Declaramos ainda, que:

- Temos pleno conhecimento dos serviços a serem executados.
- Recebemos do Consórcio todas as informações necessárias à elaboração da nossa proposta.
- Estamos cientes dos critérios de pagamento especificados no edital, com eles concordamos plenamente.
- Obrigamo-nos, ainda, caso nos seja adjudicado o objeto, a assinar o contrato dentro do prazo estabelecido, a contar da data de notificação do Consórcio, bem como atender a todas as condições prévias a sua assinatura, sob pena das sanções cabíveis.
- Declaramos que a validade desta presente proposta tem a validade de 60 (sessenta) dias.
- Informamos que a empresa mantém conta junto ao banco **Caixa Econômica Federal**, Agência **2332/Operação:003/Conta 2703-6**.

Ipatinga, 14 de Julho de 2015.



DOUGLAS PRADO BARBOSA
CPF: 058.128.346-52, MG11. 135.734 SSP/MG

CREA: 89.849/D

Douglas Prado Barbosa
ENGENHEIRO CIVIL
ENG. DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA-MG - 89.849/D

17.504.246/0001-01

SENO ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA.

RUA JACARANDÁ, Nº 413
BAIRRO HORTO - CEP 35.160-304

IPATINGA - MG

Rua Jacarandá, nº 413, Horto, Ipatinga | MG | CEP: 35.160-304

31 3824.8254 / 31 8959.1800

administrativo@senoengenharia.com.br



Seno Engenharia e Consultoria LTDA

CNPJ: 17.504.246/0001-01

Rua Jacarandá, nº 413, Horto- Ipatinga, MG

TEL: (31) 3824-8254 (31) 8959-1800

ART: Douglas Prado Barbosa- CREA-MG: 89.849/D

administrativo@senoengenharia.com

PAG.: 530

PLANILHA RESUMO

ITENS	DESCRIÇÃO	RS TOTAL
1	LOTE 1 - TOPOGRAFIA	R\$ 568.857,20
2	LOTE 2 - GEOTÉCNIA	R\$ -
3	LOTE 3 - INFRAESTRUTURA	R\$ 1.058.015,60
4	LOTE 4 - PROJETOS DE EDIFICAÇÕES	R\$ 1.300.925,50
5	LOTE 5 - ORÇAMENTAÇÃO	R\$ 581.726,40
TOTAL		R\$ 3.509.524,70

Eng. DOUGLAS PRADO BARBOSA

CREA: 89.849/D

Douglas Prado Barbosa

ENGENHEIRO CIVIL

ENG. DE SEGURANÇA DO TRABALHO

CREA-MG - 89.849/D

17.504.246/0001-01

SENO ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA.

RUA JACARANDÁ, Nº 413

BAIRRO HORTO - CEP 35.160-304

IPATINGA - MG




Seno Engenharia e Consultoria LTDA
CNPJ: 17.504.246/0001-01
Rua Jacarandá, nº 413, Horto- Ipatinga, MG
TEL: (31) 3824-8254 (31) 8959-1800
ART: Douglas Prado Barbosa- CREA-MG: 89.849/D
administrativo@senoengenharia.com
douglas@senoengenharia.com



LOTE 1 - TOPOGRAFIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE ESTIMADA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	COORDENAÇÃO				
1.1	Engenheiro Coordenador	H	170,00	R\$ 99,16	R\$ 16.857,20
2	ESTUDOS				
2.1	Duas equipes de topografia completa, incluindo topografo, auxiliares, cadistas, equipamentos, veiculos de apoio, com os memoriais descritivos com as devidas ART's	mês	12,00	R\$ 46.000,00	R\$ 552.000,00
TOTAL					R\$ 568.857,20


Eng. DOUGLAS PRADO BARBOSA
CREA: 89.849/D





Seno Engenharia e Consultoria LTDA
CNPJ: 17.504.246/0001-01
Rua Jacarandá, nº 413, Horto- Ipatinga, MG
TEL: (31) 3824-8254 (31) 8959-1800
ART: Douglas Prado Barbosa- CREA-MG: 89.849/D
administrativo@senoengenharia.com
douglas@senoengenharia.com



Parâmetros para cálculo do BDI

Itens Admissíveis	Intervalos admissíveis sem justificativa	Índices adotados
Administração Central (AC)	De 3,00% até 5,50%	Administração Central (AC) 3,19%
Seguro e Garantia (S+G)	De 0,80% até 1,00%	Seguro e Garantia (S+G) 1,00%
Risco (R)	De 0,97% até 1,27%	Risco (R) 1,27%
Despesas financeiras (DF)	De 0,59% até 1,39%	Despesas financeiras (DF) 1,39%
Lucro (L)	De 6,16% até 8,96%	Lucro (L) 8,96%
Tributos (T)	De 5,65% até 8,65%	Tributos (T) 8,65%
INSS desoneração (E)	0,00% ou 2,00%	INSS desoneração (E) 0,00%

Controle

Administração Central (AC)	ok
Seguro e Garantia (S+G)	ok
Risco (R)	ok
Despesas financeiras (DF)	ok
Lucro (L)	ok
Tributos (T)	ok
INSS desoneração (E)	ok
BDI CALCULADO ---->	$BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))$ 27,54%

Eng. DOUGLAS PRADO BARBOSA

CREA: 89.849/D

Douglas Prado Barbosa

ENGENHEIRO CIVIL
ENG. DE SEGURANÇA DO TRABALHOC
CREA-MG - 89.849/D

17.504.246/0001-01
SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
RUA JACARANDÁ, Nº 413
BAIRRO HORTO - CEP 35.160-304
IPATINGA - MG

Handwritten signatures and initials at the bottom of the page.



Seno Engenharia e Consultoria LTDA
CNPJ: 17.504.246/0001-01
Rua Jacarandá, nº 413, Horto- Ipatinga, MG
TEL: (31) 3824-8254 (31) 8959-1800
ART: Douglas Prado Barbosa- CREA-MG: 89.849/D
administrativo@senoengenharia.com



LOTE 2 - GEOTÉCNIA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID.	QUANT. ESTIMADA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	ESTUDOS				
1.1	SONDAGEM A PERCURSSÃO COM MEDIDA DE SPT				
1.1.1	TAXA DE MOBILIZAÇÃO POR EQUIPAMENTO INCLUSIVE DESMOBILIZAÇÃO	Vb	5,00		R\$ -
1.1.2	SONDAGEM A PERCUSSÃO COM MEDIDA DE SPT	m	1.000,00		R\$ -
1.1.3	TAXA DE INSTALAÇÃO POR FURO P/ SONDA GEM A PERCUSSÃO	u	50,00		R\$ -
1.2	SONDAGEM MISTA				
1.2.1	TAXA DE MOBILIZAÇÃO POR EQUIPAMENTO INCLUSIVE DESMOBILIZAÇÃO	vb	5,00		R\$ -
1.2.2	SONDAGEM MISTA EM SOLO	m	200,00		R\$ -
1.2.3	SONDAGEM MISTA EM ROCHA	m	150,00		R\$ -
1.2.4	TAXA DE INSTALAÇÃO POR FURO P/ SONDA GEM MISTA	u	20,00		R\$ -
TOTAL					R\$ -

Eng. DOUGLAS PRADO BARBOSA

CREA: 89.849/D

Douglas Prado Barbosa

ENGENHEIRO CIVIL

ENG. DE SEGURANÇA DO TRABALHOC

CREA-MG - 89.849/D

17.504.246/0001-01

SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.

RUA JACARANDÁ, Nº 413
BAIRRO HORTO - CEP 35.160-304
IPATINGA - MG

[Handwritten signatures and initials]



Seno Engenharia e Consultoria LTDA

CNPJ: 17.504.246/0001-01

Rua Jacarandá, nº 413, Horto- Ipatinga, MG

TEL: (31) 3824-8254 (31) 8959-1800

ART: Douglas Prado Barbosa- CREA-MG: 89.849/D

administrativo@senoengenharia.com

douglas@senoengenharia.com



Parâmetros para cálculo do BDI

Itens Admissíveis	Intervalos admissíveis sem justificativa	Índices adotados
Administração Central (AC)	De 3,00% até 5,50%	Administração Central (AC) 3,19%
Seguro e Garantia (S+G)	De 0,80% até 1,00%	Seguro e Garantia (S+G) 1,00%
Risco (R)	De 0,97% até 1,27%	Risco (R) 1,27%
Despesas financeiras (DF)	De 0,59% até 1,39%	Despesas financeiras (DF) 1,39%
Lucro (L)	De 6,16% até 8,96%	Lucro (L) 8,96%
Tributos (T)	De 5,65% até 8,65%	Tributos (T) 8,65%
INSS desoneração (E)	0,00% ou 2,00%	INSS desoneração (E) 0,00%
Controle		
Administração Central (AC)		ok
Seguro e Garantia (S+G)		ok
Risco (R)		ok
Despesas financeiras (DF)		ok
Lucro (L)		ok
Tributos (T)		ok
INSS desoneração (E)		ok
BDI CALCULADO ---->	$BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))$	27,54%

Eng. DOUGLAS PRADO BARBOSA

CREA: 89.849/D

Douglas Prado Barbosa

ENGENHEIRO CIVIL
ENG. DE SEGURANÇA DO TRABALHOC
CREA-MG - 89.849/D

17.504.246/0001-01
SENO ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA.
RUA JACARANDÁ, Nº 413
BAIRRO HORTO - CEP 35.160-304
IPATINGA - MG



LOTE 3 - INFRAESTRUTURA

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE ESTIMADA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	COORDENAÇÃO				
1.1	ENGENHEIRO COORDENADOR	H	830,00	R\$ 99,16	R\$ 82.302,80
1.2	MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	H	380,00	R\$ 77,09	R\$ 29.294,20
					R\$ 111.597,00
2	PROJETOS				
2.01	PROJETO GEOMETRICO	KM	30,00	R\$ 3.390,25	R\$ 101.707,50
2.02	PROJETO DE TERRAPLENAGEM	KM	30,00	R\$ 956,49	R\$ 28.694,70
2.03	PROJETO DE DRENAGEM	KM	30,00	R\$ 1.167,10	R\$ 35.013,00
2.04	PROJETO GEOMETRICO DE CONTENÇÃO	A1	30,00	R\$ 1.052,60	R\$ 31.578,00
2.05	PROJETO ESTRUTURAL DE CONTENCAO / CANAL	A1	30,00	R\$ 1.353,98	R\$ 40.619,40
2.06	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - VIA LOCAL	KM	50,00	R\$ 1.738,14	R\$ 86.907,00
2.07	PROJETO DE PAVIMENTAÇÃO - VIA COLETORA E PRIMARIA	KM	50,00	R\$ 2.444,35	R\$ 122.217,50
2.08	PROJETO DE SINALIZAÇÃO VIÁRIA	KM	50,00	R\$ 1.135,86	R\$ 56.793,00
2.09	PROJETO DE IRRIGAÇÃO	A1	20,00	R\$ 1.190,26	R\$ 23.805,20
2.10	PROJETO OBRAS ARTES ESPECIAIS- PONTES,VIADUTOS,ETC	A1	20,00	R\$ 1.281,18	R\$ 25.623,60
2.11	PROJETO ELETRICO / TELEFONIA / LOGICA	A1	10,00	R\$ 1.310,00	R\$ 13.100,00
2.12	PROJETO DE INTERSECAO - SIMPLIFICADO	A1	10,00	R\$ 1.824,59	R\$ 18.245,90
2.13	PROJETO DE INTERSECAO - ESPECIAL	A1	10,00	R\$ 2.863,71	R\$ 28.637,10
2.14	ANTEPROJETO DE INFRAESTRUTURA	KM	20,00	R\$ 2.360,47	R\$ 47.209,40
2.15	PROJ.DESAPROPIAÇÃO LAUDO TECNICO C/ EDIFICACAO <= 310 M2	UN	10,00	R\$ 1.320,52	R\$ 13.205,20
2.16	PROJ.DESAPROPIAÇÃO LAUDO TECNICO C/EDIFICACAO > 310 M2	M2	5.000,00	R\$ 4,94	R\$ 24.700,00
2.17	PROJ.DESAPROPIAÇÃO LAUDO TECNICO LOTE/AREA NAO EDIFICADOS	UN	10,00	R\$ 1.220,23	R\$ 12.202,30
2.18	PROJ.DESAP.MEMORIAL DESCRITIVO AREAS/LOTES	UN	20,00	R\$ 1.119,91	R\$ 22.398,20
					R\$ 732.657,00
3	AS BUILT				
3.1	ENGENHEIRO PROJETISTA	H	990,00	R\$ 75,00	R\$ 74.250,00
3.2	PROJETISTA CADISTA	H	990,00	R\$ 25,00	R\$ 24.750,00
					R\$ 99.000,00
4	VEÍCULO				
4.1	VEÍCULO TIPO KOMBI INCLUSIVE MOTORISTA E COMBUSTIVEL	MÊS	10,00	R\$ 6.920,90	R\$ 69.209,00
4.2	VEÍCULO DE PASSEIO INCLUSIVE COMBUSTÍVEL	MÊS	10,00	R\$ 4.555,26	R\$ 45.552,60
					R\$ 114.761,60
TOTAL					R\$ 1.058.015,60

Eng. DOUGLAS PRADO BARBOSA
 CREA: 89.849/D

Douglas Prado Barbosa

ENGENHEIRO CIVIL
 ENG. DE SEGURANÇA DO TRABALHO
 CREA-MG - 89.849/D

17.504.246/0001-01
 SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
 RUA JACARANDÁ, Nº 413
 BAIRRO HORTO - CEP 35.160-304
 IPATINGA - MG

Handwritten signature/initials

Handwritten initials: P, R, K, J



Seno Engenharia e Consultoria LTDA
 CNPJ: 17.504.246/0001-01
 Rua Jacarandá, nº 413, Horto- Ipatinga, MG
 TEL: (31) 3824-8254 (31) 8959-1800
 ART: Douglas Prado Barbosa- CREA-MG: 89.849/D
 administrativo@senoengenharia.com
 douglas@senoengenharia.com



Parâmetros para cálculo do BDI

Itens Admissíveis	Intervalos admissíveis sem justificativa	Índices adotados	
Administração Central (AC)	De 3,00% até 5,50%	Administração Central (AC)	3,19%
Seguro e Garantia (S+G)	De 0,80% até 1,00%	Seguro e Garantia (S+G)	1,00%
Risco (R)	De 0,97% até 1,27%	Risco (R)	1,27%
Despesas financeiras (DF)	De 0,59% até 1,39%	Despesas financeiras (DF)	1,39%
Lucro (L)	De 6,16% até 8,96%	Lucro (L)	7,10%
Tributos (T)	De 5,65% até 8,65%	Tributos (T)	8,65%
INSS desoneração (E)	0,00% ou 2,00%	INSS desoneração (E)	0,00%

Controle

Administração Central (AC)	ok
Seguro e Garantia (S+G)	ok
Risco (R)	ok
Despesas financeiras (DF)	ok
Lucro (L)	ok
Tributos (T)	ok
INSS desoneração (E)	ok
BDI CALCULADO ---->	$BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))$ 25,36%

Eng. DOUGLAS PRADO BARBOSA
 CREA: 89.849/D

Douglas Prado Barbosa
 ENGENHEIRO CIVIL
 ENG. DE SEGURANÇA DO TRABALH
 CREA-MG - 89.849/D

17.504.246/0001-01
 SENO ENGENHARIA E
 CONSULTORIA LTDA.
 RUA JACARANDÁ, Nº 413
 BAIRRO HORTO - CEP 35.160-304
 IPATINGA - MG



Seno Engenharia e Consultoria LTDA
CNPJ: 17.504.246/0001-01
Rua Jacarandá, nº 413, Horto- Ipatinga, MG
TEL: (31) 3824-8254 (31) 8959-1800
ART: Douglas Prado Barbosa- CREA-MG: 89.849/D
administrativo@senoengenharia.com



LOTE 4 - PROJETOS DE EDIFICAÇÕES

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE E ESTIMADA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	COORDENAÇÃO				
1.1	ENGENHEIRO COORDENADOR	H	720,00	R\$ 99,16	R\$ 71.395,20
					R\$ 71.395,20
2	TODAS AS ETAPAS DE PROJETO EXECUTIVO				
2.1	PROJETO ARQUITETONICO - EXECUTIVO DE EDIFICAÇÃO	A1	380,00	R\$ 1.336,48	R\$ 507.862,40
2.2	PROJETO PAISAGISTICO	A1	110,00	R\$ 1.428,45	R\$ 157.129,50
2.3	MEMORIAL DESCRITIVO E ESPECIFICAÇÃO TÉCNICA	H	380,00	R\$ 95,52	R\$ 36.297,60
					R\$ 701.289,50
3	PROJETOS DE EDIFICACOES				
3.01	COMPATIBILIZAÇÃO DE PROJETOS DE EDIFICAÇÃO	A1	30,00	R\$ 999,92	R\$ 29.997,60
3.02	PROJETO DE CABEAMENTO ESTRUTURADO	A1	20,00	R\$ 1.276,40	R\$ 25.528,00
3.03	PROJETO DE DRENAGEM PLUVIAL	A1	20,00	R\$ 1.077,55	R\$ 21.551,00
3.04	PROJETO DE ESTRUTURA DE CONCRETO	A1	20,00	R\$ 1.303,41	R\$ 26.068,20
3.05	PROJETO DE IMPERMEABILIZAÇÃO	A1	10,00	R\$ 1.242,55	R\$ 12.425,50
3.06	PROJETO DE IRRIGAÇÃO	A1	20,00	R\$ 1.071,99	R\$ 21.439,80
3.07	PROJETO DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCENDIO	A1	20,00	R\$ 1.238,27	R\$ 24.765,40
3.08	PROJETO ELETRICO	A1	30,00	R\$ 1.369,07	R\$ 41.072,10
3.09	PROJETO DE ESTRUTURA METALICA	A1	20,00	R\$ 1.776,22	R\$ 35.524,40
3.10	PROJETO HIDRAULICO / SANITARIO	A1	30,00	R\$ 1.245,82	R\$ 37.374,60
3.11	PROJETO DE COMUNICAÇÃO VISUAL	A1	20,00	R\$ 1.058,38	R\$ 21.167,60
3.12	PROJETO DE PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFERICAS	A1	20,00	R\$ 1.107,05	R\$ 22.141,00
3.13	PROJETO DE TERRAPLENAGEM (PLANTA)	A1	30,00	R\$ 969,72	R\$ 29.091,60
3.14	PROJETO DE AR CONDICIONADO	A1	20,00	R\$ 1.496,89	R\$ 29.937,80
3.15	PROJETO LUMINOTECNICO	A1	20,00	R\$ 598,16	R\$ 11.963,20
3.16	DESENHO DE APRESENTAÇÃO / PERSPECTIVA	A1	20,00	R\$ 1.959,65	R\$ 39.193,00
					R\$ 429.240,80
4	AS BUILT				
4.1	ENGENHEIRO PROJETISTA	H	990,00	R\$ 75,00	R\$ 74.250,00
4.2	PROJETISTA CADISTA	H	990,00	R\$ 25,00	R\$ 24.750,00
					R\$ 99.000,00
TOTAL					R\$ 1.300.925,50

Eng. DOUGLAS PRADO BARBOSA
CREA: 89.849/D

Douglas Prado Barbosa
ENGENHEIRO CIVIL
ENG. DE SEGURANÇA DO TRABALHC
CREA-MG - 89.849/D

17.504.246/0001-01
SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
RUA JACARANDÁ, Nº 413
BAIRRO HORTO - CEP 35.160-304
IPATINGA - MG



Seno Engenharia e Consultoria LTDA
CNPJ: 17.504.246/0001-01
Rua Jacarandá, nº 413, Horto- Ipatinga, MG
TEL: (31) 3824-8254 (31) 8959-1800
ART: Douglas Prado Barbosa- CREA-MG: 89.849/D
administrativo@senoengenharia.com
douglas@senoengenharia.com

Multifunilário do Médio Espírito Santo - CIMA
PAG.: 538
ep

Parâmetros para cálculo do BDI

Itens Admissíveis	Intervalos admissíveis sem justificativa	Índices adotados	
Administração Central (AC)	De 3,00% até 5,50%	Administração Central (AC)	3,19%
Seguro e Garantia (S+G)	De 0,80% até 1,00%	Seguro e Garantia (S+G)	1,00%
Risco (R)	De 0,97% até 1,27%	Risco (R)	1,27%
Despesas financeiras (DF)	De 0,59% até 1,39%	Despesas financeiras (DF)	1,39%
Lucro (L)	De 6,16% até 8,96%	Lucro (L)	8,96%
Tributos (T)	De 5,65% até 8,65%	Tributos (T)	8,65%
INSS desoneração (E)	0,00% ou 2,00%	INSS desoneração (E)	0,00%

Controle

Administração Central (AC)	ok	
Seguro e Garantia (S+G)	ok	
Risco (R)	ok	
Despesas financeiras (DF)	ok	
Lucro (L)	ok	
Tributos (T)	ok	
INSS desoneração (E)	ok	
BDI CALCULADO ---->	$BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E))$	27,54%

Eng. DOUGLAS PRADO BARBOSA
CREA: 89.849/D

17.504.246/0001-01
SENO ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA.
RUA JACARANDÁ, Nº 413
BAIRRO HORTO - CEP 35.160-304
IPATINGA - MG

[Handwritten signature]

[Handwritten initials and marks]



Seno Engenharia e Consultoria LTDA
CNPJ: 17.504.246/0001-01
Rua Jacarandá, nº 413, Horto- Ipatinga, MG
TEL: (31) 3824-8254 (31) 8959-1800
ART: Douglas Prado Barbosa- CREA-MG: 89.849/D
administrativo@senoengenharia.com
douglas@senoengenharia.com



LOTE 5 - ORÇAMENTAÇÃO

ITEM	DISCRIMINAÇÃO	UNID	QUANTIDADE E ESTIMADA	PREÇO UNITÁRIO	PREÇO TOTAL
1	ENGENHEIRO SENIOR	H	2.160,00	R\$ 99,16	R\$ 214.185,60
2	ENGENHEIRO JUNIOR	H	5.280,00	R\$ 59,93	R\$ 316.430,40
3	AUXILIAR TÉCNICO	H	2.640,00	R\$ 19,36	R\$ 51.110,40
TOTAL					R\$ 581.726,40

Eng. DOUGLAS PRADO BARBOSA
CREA: 89.849/D

Douglas Prado Barbosa
ENGENHEIRO CIVIL
ENG. DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA-MG - 89.849/D

17.504.246/0001-01
SENO ENGE...
CONSULTORIA LTDA
RUA JACARANDA Nº 413
BAIRRO HORTO - CE...
IPATINGA - MG



Seno Engenharia e Consultoria LTDA
 CNPJ: 17.504.246/0001-01
 Rua Jacarandá, nº 413, Horto- Ipatinga, MG
 TEL: (31) 3824-8254 (31) 8959-1800
 ART: Douglas Prado Barbosa- CREA-MG: 89.849/D
 administrativo@senoengenharia.com
 douglas@senoengenharia.com



Parâmetros para cálculo do BDI

Itens Admissíveis	Intervalos admissíveis sem justificativa	Índices adotados
Administração Central (AC)	De 3,00% até 5,50%	Administração Central (AC) 3,19%
Seguro e Garantia (S+G)	De 0,80% até 1,00%	Seguro e Garantia (S+G) 1,00%
Risco (R)	De 0,97% até 1,27%	Risco (R) 1,27%
Despesas financeiras (DF)	De 0,59% até 1,39%	Despesas financeiras (DF) 1,39%
Lucro (L)	De 6,16% até 8,96%	Lucro (L) 7,10%
Tributos (T)	De 5,65% até 8,65%	Tributos (T) 8,65%
INSS desoneração (E)	0,00% ou 2,00%	INSS desoneração (E) 0,00%

Controle

Administração Central (AC)	ok
Seguro e Garantia (S+G)	ok
Risco (R)	ok
Despesas financeiras (DF)	ok
Lucro (L)	ok
Tributos (T)	ok
INSS desoneração (E)	ok
BDI CALCULADO ---->	BDI = (1+AC+S+R+G)*(1+DF)*(1+L)/(1-(T+E)) 25,36%

Eng. DOUGLAS PRADO BARBOSA
 CREA: 89.849/D

Douglas Prado Barbosa
 ENGENHEIRO CIVIL
 ENG. DE SEGURANÇA DO TRABALHO
 CREA-MG - 89.849/D

17.504.246/0001-01
 SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.
 RUA JACARANDÁ, Nº 413
 BAIRRO HORTO - CEP 35.160-304
 IPATINGA - MG

[Handwritten signature]

Revisão

[Handwritten signature]
Douglas Prado Barbosa
ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHARIA DO TRABALHO
ENG. DE SEGURANÇA: 89849 / D
CREA-MG: 89849 / D

[Handwritten signature]



Douglas Prado Barbosa
ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHARIA DO TRABALHO
ENG. DE SEGURANÇA: 89849 / D
CREA-MG: 89849 / D

Revisão

[Handwritten signature]
Douglas Prado Barbosa
ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHARIA DO TRABALHO
ENG. DE SEGURANÇA: 89849 / D

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
D. BARBOSA
ENGENHEIRO CIVIL

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Empresa: DIVISOLO Soluções Geotecnicas

Representante: LUIZ GUSTAVO COIMBRA BATISTA



CREDENCIAMENTO

-) Estatuto ou contrato social
-) Procuração (caso procurador)
-) Declaração de ME ou EPP (caso queira o direito)
-) Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação
-) Envelope proposta
-) Envelope documentação

HABILITAÇÃO

-) registro comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social
-) CNPJ
-) Prova de inscrição municipal
-) Certidão Negativa Municipal
-) Certidão Negativa Estadual
-) Certidão Negativa Federal
-) Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
-) Certidão de registro CREA ou CAU (empresa)
-) Lote 02 – Certidão de registro e quitação emitida pelo CREA
-) Certidão de registro CREA ou CAU (profissional)
-) Lote 02 – Certidão de registro e quitação emitida pelo CREA
-) Atestado de capacidade técnica profissional registrados CREA ou CAU
-) Certidão Negativa de Falência e Concordata
-) Balanço patrimonial ou DIRPJ (no caso de empresa optante pelo Simples Nacional)
-) Comprovação de boa situação financeira
-) Declaração de não que emprega menor

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten initials/signature]

Empresa: Seno Engenharia e Consultoria Ltda

Representante: Douglas Prado



CREDENCIAMENTO

- Estatuto ou contrato social
- Procuração (caso procurador)
- Declaração de ME ou EPP (caso queira o direito)
- Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação
- Envelope proposta
- Envelope documentação

HABILITAÇÃO

- registro comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social
- CNPJ
- Prova de inscrição municipal
- Certidão Negativa Municipal
- Certidão Negativa Estadual
- Certidão Negativa Federal
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
- Certidão de registro CREA ou CAU (empresa)
- Lote 02 – Certidão de registro e quitação emitida pelo CREA
- Certidão de registro CREA ou CAU (profissional)
- Lote 02 – Certidão de registro e quitação emitida pelo CREA
- Atestado de capacidade técnica profissionais registrados CREA ou CAU
- Certidão Negativa de Falência e Concordata
- Balanço patrimonial ou DIRPJ (no caso de empresa optante pelo Simples Nacional)
- Comprovação de boa situação financeira
- Declaração de não que emprega menor

Handwritten signatures and initials in blue ink, including a large signature and the letters 'T', 'R', and 'S'.

Empresa: Prozeta Consultoria e Serviços Ltda

Representante: Raphael Eduardo de Melo e Silva



CRENCIAMENTO

- Estatuto ou contrato social
- Procuração (caso procurador)
- Declaração de ME ou EPP (caso queira o direito)
- Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação
- Envelope proposta
- Envelope documentação

HABILITAÇÃO

- registro comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social
- CNPJ
- Prova de inscrição municipal
- Certidão Negativa Municipal
- Certidão Negativa Estadual
- Certidão Negativa Federal
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
- Certidão de registro CREA ou CAU (empresa)
- Lote 02 – Certidão de registro e quitação emitida pelo CREA
- Certidão de registro CREA ou CAU (profissional)
- Lote 02 – Certidão de registro e quitação emitida pelo CREA
- Atestado de capacidade técnica profissionais registrados CREA ou CAU
- Certidão Negativa de Falência e Concordata
- Balanço patrimonial ou DIRPJ (no caso de empresa optante pelo Simples Nacional)
- Comprovação de boa situação financeira
- Declaração de não que emprega menor



Empresa: Embracem - Empresa Brasileira de Casuários
Representante: Rassio Marcelo

CRENCIAMENTO

Obs: Conferir Internet

- Estatuto ou contrato social
- Procuração (caso procurador)
- Declaração de ME ou EPP (caso queira o direito)
- Declaração de cumprimento dos requisitos de habilitação
- Envelope proposta
- Envelope documentação

HABILITAÇÃO

- registro comercial, ato constitutivo, estatuto ou contrato social
- CNPJ
- Prova de inscrição municipal
- Certidão Negativa Municipal
- Certidão Negativa Estadual
- Certidão Negativa Federal
- Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas
- Certidão de registro CREA ou CAU (empresa)
- Lote 02 - Certidão de registro e quitação emitida pelo CREA
- Certidão de registro CREA ou CAU (profissional)
- Lote 02 - Certidão de registro e quitação emitida pelo CREA
- Atestado de capacidade técnica profissionais registrados CREA ou CAU
- Certidão Negativa de Falência e Concordata
- Balanço patrimonial ou DIRPJ (no caso de empresa optante pelo Simples Nacional)
- Comprovação de boa situação financeira
- Declaração de não que emprega menor

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom right of the page.



HABILITAÇÃO

PREGÃO PRESENCIAL 001/2015
CONSORCIO INTERMUNICIPAL MULTIFINALITÁRIO DO MÉDIO ESPINHAÇO-CIMME**LICITANTE: SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**
CNPJ: 17.504.246/0001-01
REPRESENTANTE: Douglas Prado Barbosa
ENDEREÇO: Rua Jacarandá nº413-Horto/Ipatinga**SUMÁRIO**

ITEM	DESCRIÇÃO	PÁGINAS
1	Contrato Social	1 a 6
2	CNPJ-Cadastro Nacional Pessoa Jurídica	7 a 8
3	Comprovante de inscrição Estadual	9
4	Certidão Conjunta Negativa, incluindo o INSS	10
5	Certidão Negativa da Fazenda Estadual	11
6	Certidão Negativa da Fazenda Municipal	12
7	Certidão de Regularidade com o FGTS	13
8	Certidão Negativa de Débitos Trabalhistas	14
9	Termo de Abertura do Livro Diário	15
10	Termo de Encerramento do Livro Diário	16
11	Balanco Patrimonial e DRE-Exercício 2014	17 a 24
12	Índices de Boa Situação Financeira	25
13	Certidão Negativa de Falência	26
14	Certidão CAU de Registro e Quitação Pessoa Jurídica	27 a 28
15	Certidão CREA de Registro e Quitação Pessoa Jurídica	29 a 33
16	Certidão CREA-Engenheiro Douglas P. Barbosa	34
17	Certidão CREA-Engenheiro Eletricista Marinho R. Paco	35
18	Contrato de Prestação de Serviços - Engenheiro Marinho R. Paco	36 a 39
19	Certidão CREA-Engenheiro Horaci da Silva Botelho	40
20	Contrato de Prestação de Serviços- Engenheiro Horaci da Silva Botelho	41 a 44
21	Certidão CREA-Engenheiro -Engenheiro Bruno de Paula Campos	45
22	Contrato de Prestação de Serviços- Engenheiro Bruno de Paula Campos	46 a 49
23	Certidão CREA-Engenheiro Breno de Paula Campos	50
24	Contrato de Prestação de Serviços- Engenheiro Breno de Paula Campos	51 a 55
25	Atestado de Capacidade Técnica CAT 1420140006474	56 a 80
26	Atestado de Capacidade Técnica CAT 1420140006475	81 a 106
27	Atestado de Capacidade Técnica CAT 1420120005986	107 a 136
28	Atestado de Capacidade Técnica CAT 1420130006867	137 a 138
29	Atestado de Capacidade Técnica CAT 1420130005934	139 a 143
30	Atestado de Capacidade Técnica CAT 1420150004342	144 a 148
31	Atestado de Capacidade Técnica CAT 1420150004327	149 a 152
32	Atestado de Capacidade Técnica CAT 1420150004335	153 a 156
33	Atestado de Capacidade Técnica CAT 1420150004337	157 a 161
34	Atestado de Capacidade Técnica CAT 1420150004336	162 a 166
35	Declaração não empregar menores	167
36	Declaração de Indicação da Equipe Técnica	168
37	Termo de Encerramento	169



Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
 Secretaria de Racionalização e Simplificação
 Departamento de Registro Empresarial e Integração
 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



JUCEMG - UD141
 UD141-MF CEL. FABRICIANO



15/357.392-9



PAG.: 548

NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

31209749844

Código da Natureza Jurídica

2062

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NOME: **SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:


Nº FCN/REMP



J153145656935

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002	-	-	ALTERAÇÃO

021	1	ALTERAÇÃO DE DADOS (EXCETO NOME EMPRESARIAL)
2247	1	ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL
2003	1	ALTERAÇÃO DE SOCIO/ADMINISTRADOR



Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Nome: Douglas Prado Barbosa

Assinatura: _____

Telefone de Contato: (31) 3841-1911

Douglas Prado Barbosa
 ENGENHEIRO CIVIL
 ENG. DE SEGURANÇA DO TRABALHO
 CREA-MG - 89.849/D

10 Junho 2015

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) Igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem À decisão

Data

NÃO

Data

Responsável

NÃO

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquite-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Daniel de Araujo Lage Pinheiro

15/06/2015

Data

ANALISTA
 MATRÍCULA: 700094
 PREF. MUN. DE CEL. FABRICIANO
 Responsável

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5525686

EM 15/06/2015

#SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP#

AC0739866

PROTOCOLO: 15/357.392-9

Data

Marilyn de Paula Bomfim
 SECRETARIA GERAL

Vogal

Presidente da _____ Turma

Vogal

Vogal

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais

Certifico registro sob o nº 5525686 em 15/06/2015 da Empresa SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP, Nire 31209749844 e protocolo 153573929 - 12/06/2015. Autenticação: AAF1BA1B15F36A273C1249765367BB971C4F9FE3. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/357.392-9 e o código de segurança k5R2 Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 18/06/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Marilyn de Paula Bomfim
 SECRETARIA GERAL

**SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP**

DOUGLAS PRADO BARBOSA, brasileiro, divorciado, residente e domiciliado à Rua Alberto de Carvalho, n.º 40, Apt: 401, bairro Santa Terezinha, CEP: 35.181-319 em Timóteo – MG, nascido aos 07/02/1983 em Coronel Fabriciano - MG, filho de Gerson Soares Barbosa e Zozimar Maria Prado Barbosa, portador da Cédula de Identidade n.º MG-11.135.734 expedido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais em 16/01/1997, CPF n.º 058.128.346-52.

WAGNER JOSÉ RODRIGUES BARBALHO, brasileiro, casado sob o regime de comunhão parcial de bens, administrador, residente e domiciliado à Rua Timbiras, n.º 45, Apt: 402, bairro Iguaçu, CEP: 35.162-129 em Ipatinga - MG, nascido aos 01/03/1975 em Divinolândia - MG, filho de Valdir Teixeira Barbalho e Maria dos Dolores Barbalho Teixeira, portador da Cédula de Identidade n.º MG-8.091.127 expedido pela Secretaria de Segurança Pública do Estado de Minas Gerais em 04/08/1998, CPF n.º 036.318.446-54.

Únicos sócios componente da sociedade empresária limitada denominada "**SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP**", com sua sede na Rua Jacarandá, n.º 413, Letra B, bairro Horto, CEP: 35.160-304 em Ipatinga - MG, inscrita no CNPJ sob o n.º 17.504.246/0001-01, constituída por contrato particular em 22/01/2013, arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o n.º 3120974984-4 em 31/01/2013 e registrada como empresa de pequeno porte sob o n.º 4996642 em 31/01/2013, e alteração posterior sob o n.º 5332681 em 08/07/2014, resolvem de comum acordo promover uma nova alteração e Consolidação Contratual, o faz mediante as seguintes cláusulas:

Primeira: O capital Social que é de R\$ 500.000,00 (quinhentos mil reais), totalmente integralizado em moeda corrente nacional, doravante passará para R\$1.000.000,00 (um milhão de reais) composto de 1.000.000 (um milhão) quotas no valor unitário de R\$1,00 (um real) cada. O aumento portanto de R\$500.000,00 (quinhentos mil reais) sendo: R\$400.000,00 (quatrocentos mil reais) havido das reservas de lucros acumulados nos anos de 2014; R\$50.000,00 (cinquenta mil reais) integralizado neste ato em moeda corrente nacional pelo sócio **DOUGLAS PRADO BARBOSA**, qualificado no preâmbulo e

Douglas Prado Barbosa
ENGENHEIRO CIVIL
DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA-MG: 89849 / D
Wagner José R. Barbalho
Diretor Administrativo



**SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP**

R\$50.000,00 (cinquenta mil reais) integralizado neste ato em moeda corrente nacional pelo sócio **WAGNER JOSÉ RODRIGUES BARBALHO**, qualificado no preâmbulo.

Assim sendo com o capital totalmente integralizado em moeda corrente nacional, passa a ter, agora a seguinte distribuição:

SÓCIO	PARTICIPAÇÃO %	Nº QUOTAS	VR. QUOTAS(R\$)
DOUGLAS PRADO BARBOSA	50%	500.000	R\$ 500.000,00
WAGNER JOSÉ RODRIGUES BARBALHO	50%	500.000	R\$ 500.000,00
Total	100%	1.000.000	R\$ 1.000.000,00

Segunda: A vista das modificações ora ajustada consolida-se o contrato social, com a seguinte redação.

CONTRATO SOCIAL CONSOLIDADO

Primeira: A sociedade gira sob o nome empresarial de **SENO ENGANHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP**, e a expressão de fantasia de **SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA**, e tem sua sede e domicílio na Rua Jacaranda, n.º 413, Letra B, bairro Horto, CEP: 35.160-304 em Ipatinga - MG.

Segunda: O objeto social é a execução de serviços de engenharia, incluindo a elaboração e gestão de projetos, serviços de inspeção técnica, supervisão e gerenciamento de obras e projetos, elaboração de orçamentos e planejamentos e planilhas de controle de obras, controle tecnológico, vistoria, perícia técnica, avaliação, arbitramento, laudo e parecer técnico de engenharia, incorporação de empreendimentos imobiliários, execuções de construções, reformas e ampliações de edifícios residenciais, comerciais, industriais, incluindo de usos específicos: contêndores, armazéns, depósitos, edifícios garagem, edifícios para uso agropecuário, estações para tens, estádios esportivos e quadras cobertas, igrejas e outras construções para fins religiosos (templos) aeroportos, rodoviárias, portos, penitenciárias e presídios, postos de combustível, hospitais e unidades de saúde, etc. Execução de terraplanagem e pavimentação, aluguel de máquinas e equipamentos para a

Douglas Prado Barbosa
ENGENHEIRO CIVIL
CREA-MG: 89849 / D

Wagner José R. Barbalho
Diretor Administrativo



**SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP**

construção, execução de limpeza urbana e coleta de lixo, fabricação de artefatos e produtos de concreto. Atividades de consultorias em gestão empresarial, obras de terraplenagem, construção de obras de arte especiais, construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, serviços de preparação do terreno, construção de rodovias e ferrovias, obras de urbanização ruas, praças e calçadas, montagem de estruturas metálicas, obras de montagem industrial, construção de instalações esportivas e recreativas, outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente, instalação e manutenção elétrica, instalações hidráulicas, sanitárias e de gás, instalações de sistemas de prevenção contra incêndio, montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos, impermeabilização em obras de engenharia civil, obras de acabamento em gesso e estuque, serviços de pintura de edifícios em geral, administração de obras, atividades de consultoria em gestão empresarial, outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente, serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia.

Terceira: O prazo de duração da sociedade é indeterminado, tendo o início de suas atividades em 22 de janeiro de 2.013.

Quarta: O capital Social é de R\$1.000.000,00 (um milhão de reais) composto de 1.000.000 (um milhão) quotas no valor unitário de R\$ 1,00 (um real) cada, totalmente integralizadas, em moeda corrente do país, pelos sócios:

SÓCIO	PARTICIPAÇÃO %	Nº QUOTAS	VR. QUOTAS(R\$)
DOUGLAS PRADO BARBOSA	50%	500.000	R\$ 500.000,00
WAGNER JOSÉ RODRIGUES BARBALHO	50%	500.000	R\$ 500.000,00
Total	100%	1.000.000	R\$1.000.000,00

Quinta: As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedida ou transferida a terceiros sem o consentimento do(s) outro(s) sócio(s), a quem fica assegurado, em igualdade de condições e preço direito de preferência para a sua aquisição se postas à venda, formalizando, se realizada a cessão, a alteração contratual pertinente.

Sexta: A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todas respondem solidariamente pela integralização do capital social.

Douglas Prado Barbosa
ENGENHEIRO CIVIL
ENG. DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA-MG: 89849 / Q

Wagner José R. Barbalho
Diretor Administrativo



**SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP**

Sétima: A administração da sociedade é exercida pelos sócios **DOUGLAS PRADO BARBOSA** como diretor comercial e técnico e **WAGNER JOSÉ RODRIGUES BARBALHO** como diretor comercial, que assinaram pela empresa em conjunto ou isoladamente, com os poderes e atribuições de representação ativa e passiva na sociedade, judicial e extrajudicial, podendo praticar todos os atos compreendidos no objeto social, sempre em interesse da sociedade autorizado o uso do nome empresarial, vedado, no entanto, fazê-lo em atividades estranhas ao interesse social ou assumir obrigações seja em favor de qualquer dos quotistas ou de terceiros, bem como onerar ou alienar bens imóveis da sociedade, sem autorização do(s) outro(s) sócio(s).

Oitava: Ao término de cada exercício social, em 31 de dezembro, o administrador prestará contas justificadas de sua administração, procedendo à elaboração do inventário, do balanço patrimonial e do balanço de resultado econômico, cabendo aos sócios, na proporção de suas quotas, os lucros ou perdas apurados.

§ único - Os sócios serão obrigados à reposição dos lucros e das quantias retiradas, a qualquer título, ainda que autorizados pelo contrato, quando tais lucros ou quantia se distribuírem com prejuízo do capital (art. 1059 de CC).

Nona: Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administrador(es) quando for o caso.

Décima: A sociedade poderá a qualquer tempo, abrir ou fechar filial ou outra dependência, mediante alteração contratual deliberada na forma da lei.

Décima - Primeira: Os sócios poderão, de comum acordo, fixar uma retirada mensal, a título de "pró-labore", observadas as disposições regulamentares pertinentes.

Décima - Segunda: Falecendo ou sendo interditado qualquer sócio, a sociedade continuará suas atividades com os herdeiros, sucessores e o incapaz. Não sendo possível ou inexistindo interesse destes ou do(s) sócio(s) remanescente(s), o valor de seus haveres será apurado e liquidado com base na situação patrimonial da sociedade, à data da resolução, verificada em balanço especialmente levantado.

Parágrafo único - O mesmo procedimento será adotados em outros casos em que a sociedade se resolva em relação a seu sócio.

Douglas Prado Barbosa
ENGENHEIRO CIVIL
ENG. DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA-MG: 89849 / D

Wagner José R. Barbalho
Diretor Administrativo

**SEGUNDA ALTERAÇÃO E CONSOLIDAÇÃO CONTRATUAL
SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP**

Décima - Terceira: Os Administradores declaram, sob as penas de lei, de que não estão impedidos de exercerem a administração da sociedade, por lei especial, ou em virtude de condenação criminal ou por se encontrarem sob os efeitos dela, a pena que vede, ainda que temporariamente, o acesso a cargos públicos: ou por crime falimentar, de prevaricação, peita ou suborno, concussão, peculato, ou contra a economia popular, contra o sistema financeiro nacional, contra normas de defesa da concorrência, contra as relações de consumo, fé pública, ou a propriedade.

Décima - Quarta: A responsabilidade civil e técnicas dos serviços e obras junto ao sistema CONFEA (Conselho Federal de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) / CREA (Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia) e demais repartições, ficará a cargo:

- * **DOUGLAS PRADO BARBOSA** – Engenheiro Civil com Especialização em Engenharia em Segurança do Trabalho – CREA-MG 89.849/D
- * Engenheiros contratados pela empresa como responsáveis técnicos.

Parágrafo Único – Nas alterações contratuais deverá ser observado a resolução n.º 336 – CONFEA – Art-15.

Décima - Quinta: Fica eleito o foro de Ipatinga - MG para o exercício e o cumprimento dos direitos e obrigações resultantes deste contrato.

E por estarem justos e contratados, assinam a presente em 03 (três) vias de igual teor e forma.

Ipatinga - MG., 27 de maio de 2015.

DOUGLAS PRADO BARBOSA
ENGENHEIRO CIVIL
ENG. DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA-MG: 89849 / D


WAGNER JOSÉ RODRIGUES BARBALHO
Diretor Administrativo

Recuperado por assinatura eletrônica
DOUGLAS PRADO BARBOSA - 89849
WAGNER JOSÉ RODRIGUES BARBALHO - 89849
Ipatinga, 12/06/2015 05:51:43 -03:00
Em testemunho da verdade.
Ass: João Bernardino Carneiro diretor - Substituto
Selo de Fiscalização
RECONHECIMENTO DE FIRMA
BWC 14793
RECONHECIMENTO DE FIRMA
BWC 14794

Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral
Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.




 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.504.246/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 31/01/2013
NOME EMPRESARIAL SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 71.12-0-00 - Serviços de engenharia		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 41.20-4-00 - Construção de edifícios 41.10-7-00 - Incorporação de empreendimentos imobiliários 38.11-4-00 - Coleta de resíduos não-perigosos 81.29-0-00 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente 70.20-4-00 - Atividades de consultoria em gestão empresarial, exceto consultoria técnica específica 77.32-2-01 - Aluguel de máquinas e equipamentos para construção sem operador, exceto andaimes 77.39-0-99 - Aluguel de outras máquinas e equipamentos comerciais e industriais não especificados anteriormente, sem operador 77.11-0-00 - Locação de automóveis sem condutor 43.13-4-00 - Obras de terraplenagem 42.12-0-00 - Construção de obras de arte especiais 42.22-7-01 - Construção de redes de abastecimento de água, coleta de esgoto e construções correlatas, exceto obras de irrigação 43.19-3-00 - Serviços de preparação do terreno não especificados anteriormente 42.11-1-01 - Construção de rodovias e ferrovias 42.13-8-00 - Obras de urbanização - ruas, praças e calçadas 42.92-8-01 - Montagem de estruturas metálicas 42.92-8-02 - Obras de montagem industrial 42.99-5-01 - Construção de instalações esportivas e recreativas 42.99-5-99 - Outras obras de engenharia civil não especificadas anteriormente 43.21-5-00 - Instalação e manutenção elétrica 43.22-3-01 - Instalações hidráulicas, sanitárias e de gás		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
LOGRADOURO R JACARANDA	NÚMERO 413	COMPLEMENTO LETRA: B;
CEP 35.160-304	BARRIO/DISTRITO HORTO	MUNICÍPIO IPATINGA
		UF MG
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA		DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 31/01/2013
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****		DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****



Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.

Emitido no dia 10/07/2014 às 15:45:38 (data e hora de Brasília).

Página: 1/2





REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
 CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA



NÚMERO DE INSCRIÇÃO 17.504.246/0001-01 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 31/01/2013
---	---	--------------------------------

NOME EMPRESARIAL
SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS
 43.22-3-03 - Instalações de sistema de prevenção contra incêndio
 43.29-1-04 - Montagem e instalação de sistemas e equipamentos de iluminação e sinalização em vias públicas, portos e aeroportos
 43.30-4-01 - Impermeabilização em obras de engenharia civil
 43.30-4-03 - Obras de acabamento em gesso e estuque
 43.30-4-04 - Serviços de pintura de edifícios em geral
 43.99-1-04 - Serviços de operação e fornecimento de equipamentos para transporte e elevação de cargas e pessoas para uso em obras
 46.18-4-99 - Outros representantes comerciais e agentes do comércio especializado em produtos não especificados anteriormente
 71.19-7-03 - Serviços de desenho técnico relacionados à arquitetura e engenharia

Assinatura manuscrita

Assinatura manuscrita

CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA
 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

LOGRADOURO R JACARANDA	NÚMERO 413	COMPLEMENTO LETRA: B;	UF MG
CEP 35.160-304	BARRIO/DISTRITO HORTO	MUNICÍPIO IPATINGA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 31/01/2013
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA			DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL			
SITUAÇÃO ESPECIAL *****			

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.183, de 19 de agosto de 2011.
 Emitido no dia 10/07/2014 às 15:45:38 (data e hora de Brasília).
 Voltar

Página: 2/2

© Copyright Receita Federal do Brasil - 10/07/2014

**CONFERIDO VIA
 INTERNET**
 14/07/15

Assinaturas manuscritas e rubricas no canto inferior direito da página.



Secretaria de Estado de
Fazenda de Minas Gerais

Comprovante de Inscrição Estadual



DADOS CADASTRAIS

INSCRIÇÃO ESTADUAL : 002092130.00-26

CNPJ : 175042460001-01

NOME EMPRESARIAL : SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP

NOME FANTASIA : SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA

CNAE-DESCRIÇÃO : Serviços de engenharia

NATUREZA JURIDICA :
SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA

REGIME DE RECOLHIMENTO
DEBITO E CREDITO

CATEGORIA :
UNICO

DATA DA INSCRIÇÃO : 31/01/2013

SITUAÇÃO DA INSCRIÇÃO :
ATIVO

DATA DA SITUAÇÃO DA INSCRIÇÃO :
31/01/2013

ENDEREÇO DO ESTABELECIMENTO

CEP : 35160304

UF : MINAS GERAIS

MUNICIPIO : IPATINGA

DISTRITO POVOADO :

BAIRRO : HORTO

LOGRADOURO : RUA JACARANDA


NUMERO : 413

COMPLEMENTO :
LETRA B,

COMPLEMENTO DE CEP :

EMITIDO EM

20/03/2013 15:31:04



Handwritten signatures and initials: 'R', 'S', 'G', and a circular stamp.

9169



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Assinatura manuscrita em azul

Nome: SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP
CNPJ: 17.504.246/0001-01

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer débitos de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.


Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 18:04:20 do dia 08/07/2015 <hora e data de Brasília>.

Assinatura manuscrita em azul

Válida até 04/01/2016.

Código de controle da certidão: **1BFB.F37D.E848.6A47**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



Assinaturas manuscritas em azul



	SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS
--	--

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS Negativa	CERTIDÃO EMITIDA EM: 18/06/2015
	CERTIDÃO VALIDA ATÉ: 16/09/2015

NOME/NOME EMPRESARIAL: SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 002092130.00-26	CNPJ/CPF: 17.504.246/0001-01	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: RUA JACARANDA		NÚMERO: 413
COMPLEMENTO: LETRA B,	BAIRRO: HORTO	CEP: 35160304
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: IPATINGA	UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;
2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO
---------------	---------------	-----------

--	--	--

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2015000110751720
--

CONFERIDO VIA INTERNET
14/07/15

11/169



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS



**CERTIDÃO NEGATIVA
DE DÉBITOS DE TRIBUTOS**

NÚMERO: 72 029 2015 13346	INSCRIÇÃO MUNICIPAL: 0178813 00	CPF/CNPJ: 017504246000101
-------------------------------------	---	-------------------------------------

NOME / RAZÃO SOCIAL
SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP

ENDEREÇO: **RUA JACARANDA 00413 B**
BAIRRO: **HORTO IPATINGA**

Certificamos que até 20 de Maio de 2015, o contribuinte acima identificado não possui débitos relativos a tributos, com o Município de Ipatinga.

Fica ressalvado o direito da Secretaria Municipal de Fazenda Cobrar, a qualquer tempo e relativo a qualquer período, dívidas de responsabilidade do referido contribuinte, que vierem a ser apuradas.



Confere com original
Data: 14/07/15



SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA
DEPARTAMENTO DE RECEITAS

Handwritten signatures and initials.

VÁLIDA ATÉ: **18 08 2015**

Responsável: 22.885

F1012F / 32531

12/169

IMPRIMIR

VOLTAR



Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 17504246/0001-01
Razão Social: SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA EPP
Endereço: RUA JACARANDA 413 B / HORTO / IPATINGA / MG / 35160-304

A Caixa Econômica Federal, no uso da atribuição que lhe confere o Art. 7, da Lei 8.036, de 11 de maio de 1990, certifica que, nesta data, a empresa acima identificada encontra-se em situação regular perante o Fundo de Garantia do Tempo de Serviço - FGTS.


O presente Certificado não servirá de prova contra cobrança de quaisquer débitos referentes a contribuições e/ou encargos devidos, decorrentes das obrigações com o FGTS.

Validade: 29/06/2015 a 28/07/2015

Certificação Número: 2015062906220816974846

Informação obtida em 07/07/2015, às 11:08:26.

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei está condicionada à verificação de autenticidade no site da Caixa:
www.caixa.gov.br



Handwritten signatures and initials in blue ink.



PODER JUDICIÁRIO
JUSTIÇA DO TRABALHO



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: **SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)**

CNPJ: **17.504.246/0001-01**

Certidão n°: **103578548/2015**

Expedição: **28/05/2015, às 09:29:45**

Validade: **23/11/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.**

Certifica-se que **SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° **17.504.246/0001-01**, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.


No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



Assinaturas manuscritas e rubricas no canto inferior direito da página.



TERMO DE ABERTURA

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 60 (SESSENTA) FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE DE 1 (UM) À 60 (SESSENTA), E SERVIRÁ DE LIVRO DIÁRIO NÚMERO 2(DOIS) E REFERENTE AO PERÍODO DE ENCERRAMENTO DO EXERCÍCIO SOCIAL DE 31 / 12 / 2014 DA EMPRESA SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP, ESTABELECIDÀ À RUA: JACARANDÁ, 413, LETRA: B, BAIRRO: HORTO, CEP: 35160-304 IPATINGA/MG, HORTO, IPATINGA / MG, CEP 35160-304, REGISTRADA NA JUNTA COMERCIAL DO MG, SOB O NIRE Nº31209749844, DATA DO ARQUIVAMENTO 31/01/2013 E INSCRITA NO CNPJ SOB O Nº 17504246000101.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 11 DE 05/12/2013, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

IPATINGA, 01 DE JANEIRO DE 2014

Douglas Prado Barbosa
ENGENHEIRO CIVIL
ENG. DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA-MG: 89849 / D

DOUGLAS PRADO BARBOSA
CPF: 05812834652
Sócio - Administrador(a)

Confere com original
Data: 14 / 07 / 15

Luiz Carlos Sathler
TÉCNICO(A)
CRC 022955/0-5
CONTADOR / CRC-MG 022955/0-5
CPF 146.713.876-20
TEL: (31)3841-1911

Adriana Nunes da Silva
AUTENTICADOR
MATRICULA: 188989
PREF. MUN. DE CEL. FABRICIANO



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS TERMO DE AUTENTICAÇÃO

Declaro exatos os termos de abertura e encerramento deste livro/ conjunto de fichas autenticado sob o número 99497949 em 25/06/2015.

AUTENTICADOR
Adriana Nunes da Silva

3120974984-4 / 1 / 2



15/169



TERMO DE ENCERRAMENTO

CONTÉM ESTE CONJUNTO DE FORMULÁRIOS 60 (SESSENTA) FOLHAS NUMERADAS TIPOGRAFICAMENTE DE 1 (UM) À 60 (SESSENTA), E SERVIU DE LIVRO DIÁRIO, NÚMERO 2(DOIS), REFERENTE AO PERÍODO DE ESCRITURAÇÃO DE 01 DE JANEIRO DE 2014 A 31 DE DEZEMBRO DE 2014 DA EMPRESA SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP.

CONFORME DETERMINA A INSTRUÇÃO NORMATIVA DREI Nº 11 DE 05/12/2013, DECLARAMOS QUE O PRESENTE LIVRO ENCONTRA-SE TOTALMENTE ESCRITURADO, DE ACORDO COM A DOCUMENTAÇÃO QUE NOS FOI APRESENTADA, CONTABILIZADA E DEVOLVIDA.

IPATINGA, 31 DE DEZEMBRO DE 2014

Douglas Prado Barbosa
ENGENHEIRO CIVIL
ENG. DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA-MG. 89849 / D



DOUGLAS PRADO BARBOSA
CPF: 05812834652
Sócio - Administrador(a)

LUIZ CARLOS SATHLER
TÉCNICO(A)
CRC 022955/0-5

Luiz Carlos Sathler
CONTADOR / CRC-MG 022955/0-5
CPF 146.743.876-20
TEL.: (31) 3841-1911

Confere com original
Data: 14 / 07 / 15

CONFERIDO VIA INTERNET



Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
Secretaria de Racionalização e Simplificação
Departamento de Registro Empresarial e Integração
Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



JUCEMG - UD141
UD141-MF CEL. FABRICIANO
15/146.949-1



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

31209749844

2062

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NOME: **SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP**

(da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



J153436000505

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	223	-	-	BALANCO

Representante Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

IPATINGA
Local

Nome: **DOUGLAS PRADO BARBOSA**

Assinatura: _____

Telefone de Contato: **(31) 3824 8254**

Douglas Prado Barbosa
ENGENHEIRO CIVIL
ENS. DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA-MG-89649/D

6 Abril 2015
Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) Igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem
À decisão

Data

NÃO

Data

Responsável

NÃO

Data

Responsável

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquivar-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2º Exigência

3º Exigência

4º Exigência

5º Exigência

14/05/15
Data

Paulo Roberto Souza Lima
Responsável

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquivar-se.

Processo indeferido. Publique-se.



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5506854

EM 14/05/2015

#SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP#

PROTOCOLO: 15/146.949-1

Marinely de Paula Bomfim
SECRETARIA GERAL

JUCEMG

Data

Vogal

AH1627734

Presidente da _____ Turma

OBSERVAÇÕES



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
Certifico registro sob o nº 5506854 em 14/05/2015 da Empresa SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP, Nire 31209749844 e protocolo 151469491 - 08/04/2015. Autenticação: E0722A6695B1D6B5F33368A862358DDB3CD44. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/146.949-1 e o código de segurança 6r9q Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/05/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.

Marinely de Paula Bomfim
SECRETARIA GERAL



SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP(00150)
Rua: Jacarandá, 413, Letra: B, Bairro: Horto, Cep: 35160-304 Ipatinga/MG
CNPJ: 17504246000101
Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2014 até 31/12/2014

Nire: 31209749844 Data: 31/01/2013

Diário: 2 Folha: 50

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
RECEITAS			
RECEITAS OPERACIONAIS			
RECEITA BRUTA OBRA UNIDA			
RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS			
Prestacao de Servicos	3.1.1.02.001	0201	948.105,57C
=RECEITA DA PRESTACAO DE SERVICOS			****948.105,57C
=RECEITA BRUTA OBRA UNIDA			
DEDUCOES DAS REC./ VENDAS E/OU SERVICOS			
TRIBUTOS E CONTRIB. S/ VENDAS E/OU SERV.			
PIS-Faturamento	3.1.2.02.002	0208	6.162,69D
Cofins	3.1.2.02.003	0209	28.443,16D
ISSQN - Imposto Sobre Servico	3.1.2.02.005	0128	32.920,51D
=TRIBUTOS E CONTRIB. S/ VENDAS E/OU SERV.			*****67.526,36D
=DEDUCOES DAS REC./ VENDAS E/OU SERVICOS			
=Total - RECEITAS OPERACIONAIS			
=Total - RECEITAS			
CUSTOS E DESPESAS			
CUSTOS			
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS - CSP			
CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			
Compra de Materiais p/ Uso P. Servicos	4.1.3.01.001	0464	191.702,17D
Servico Terceiro -PJ	4.1.3.01.002	5365	35.321,65D
Salários	4.1.3.01.004	5379	25.460,20D
Ferias	4.1.3.01.005	5386	2.892,24D
Av.Prev/Ind.Trabalhista	4.1.3.01.006	5393	3.050,00D
Gps	4.1.3.01.007	5400	12.768,33D
Fgts	4.1.3.01.008	5407	3.427,04D
Vale Transporte	4.1.3.01.009	5414	160,00D
13 - Salario	4.1.3.01.011	5428	2.458,34D
Arredondamento Salario	4.1.3.01.013	5456	14,09D
=CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS			****277.254,06D



[Handwritten Signature]

DOUGLAS PRADO BARBOSA
Sócio - Administrador
CPF: 05812834652
Douglas Prado Barbosa
ENGENHEIRO CIVIL
ENG. DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA-MG: 89849 / D

[Handwritten Signature]
LUIZ CARLOS SATHLER
Administrador Geral
CPF: 146.71.187.80
113841-1911

[Handwritten initials and signatures]

18/109





SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP(00150)
Rua: Jacarandá, 413, Letra: B, Bairro: Horto, Cep: 35160-304 Ipatinga/MG
CNPJ: 17504246000101


Nire: 31209749844 Data: 31/01/2013

Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2014 até 31/12/2014

Diário: 2 Folha: 51

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
-CUSTO DOS SERVICOS PRESTADOS - CSP			****277.254,06D
-Total - CUSTOS			****277.254,06D
DESPESAS			
DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS			
DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS			
Água e Esgoto	4.2.2.03.002	0376	798,00D
Energia Elétrica	4.2.2.03.003	0377	2.212,03D
Material de Escritório	4.2.2.03.005	0379	1.754,80D
CREA-MG	4.2.2.03.006	0380	5.820,89D
Seguros	4.2.2.03.009	0383	6.131,27D
Desp. Diversas	4.2.2.03.010	0384	18.986,63D
Manutencao e Conservacao	4.2.2.03.011	0385	1.366,50D
Depreciacoex e Amortizacoex	4.2.2.03.012	0386	7.450,00D
Equipamentos Pessoais	4.2.2.03.013	0387	35,00D
Combustiveis e Lubrificantes	4.2.2.03.016	0390	20.781,78D
Despesa C/Uniformes	4.2.2.03.017	0391	633,96D
Servicos de Terceiros - PJ	4.2.2.03.019	0393	512,00D
Despensas C/ Alimentacao	4.2.2.03.020	0394	14.070,63D
Telefone	4.2.2.03.021	0395	6.319,70D
Conselho da Classe Prof.	4.2.2.03.022	0396	175,00D
Vale Transporte	4.2.2.03.024	0398	2.558,90D
Pro-Labore	4.2.2.03.026	0400	17.376,00D
Honorarios Contabeis	4.2.2.03.027	0401	1.189,00D
Confaternizacoex	4.2.2.03.028	0402	109,80D
Mensalidades de Classe	4.2.2.03.031	0467	350,00D
Marcas e Patente	4.2.2.03.038	5477	1.298,00D
Taxa Localizacao/Expediente	4.2.2.03.039	5484	255,40D
-DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS			****110.185,29D
-DESPESAS OPERACIONAIS - ADMINISTRATIVAS			****110.185,29D
DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS			
DESPESAS COM ATUALIZACOES			
Despesas Financeiras	4.2.3.01.002	5883	479,15D
-DESPESAS COM ATUALIZACOES			*****479,15D
-DESPESAS OPERACIONAIS - FINANCEIRAS			*****479,15D
DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS			


 DOUGLAS PRADO BARBOSA
 Sócio - Administrador
 CPF: 05812834652
Douglas Prado Barbosa
 ENGENHEIRO CIVIL
 ENG. DE SEGURANÇA DO TRABALHO
 CREA-MG: 89849 / D


 Luiz Carlos Sattler
 ADMINISTRADOR GERAL
 CPF: 0295510-5
 (P.F. 13916-27) INSC. ESTADUAL 1911
 (P.F. 13916-27) INSC. ESTADUAL 2295510-5



19/11/69



LUZ CARLOS SATHLER

SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP(00150)
Rua: Jacarandá, 413, Letra:B, Bairro: Horto, Cep: 35160-304 Ipatinga/MG
CNPJ: 17504246000101

Nire: 31209749844 Data: 31/01/2013


Diário:2 Folha:52


Demonstração do Resultado do Exercício de 01/01/2014 até 31/12/2014

Descrição	Classificação	Conta	Exercício Atual
IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES			
PIS s/ Receitas Operacionais Diversas	4.2.4.01.002	0414	292,52D
IPTU	4.2.4.01.003	0415	463,61D
IPVA	4.2.4.01.004	0416	988,08D
Cofins	4.2.4.01.005	0417	1.260,10D
IRPJ	4.2.4.01.006	5288	38.993,81D
CONT.SOCIAL	4.2.4.01.007	5295	23.892,84D
=IMPOSTOS, TAXAS E CONTRIBUICOES			*****65.890,96D
MULTAS			
Multas Fiscais Punitivas	4.2.4.02.002	0420	4.217,85D
=MULTAS			*****4.217,85D
=DESPESAS OPERACIONAIS - TRIBUTARIAS			*****70.108,81D
=Total - DESPESAS			****180.773,25D
=Total - CUSTOS E DESPESAS			****458.027,31D
RESULTADO DO EXERCÍCIO			
RECEITAS----->	880.579,21C		
DESPESAS + CUSTO----->	458.027,31D		
LUCRO LÍQUIDO DO EXERCÍCIO:	****422.551,90		



Handwritten signature or initials in blue ink.


 DOUGLAS PRADO BARBOSA
 Sócio / Administrador
 CPF: 05812834652
Douglas Prado Barbosa
 ENGENHEIRO CIVIL
 ENG. DE SEGURANÇA DO TRABALHO
 CREA-MG: 89849 / D


 Luz Carlos Sathler
 Tcc Contabil
 CPF: 146.713.876-20 CRC: 022955/0-5
Luz Carlos Sathler
 CONTADOR - CRC-MG 022955/0-5
 CPF 146.713.876-20
 TEL: (31) 3841.1011

Handwritten signatures and initials in blue ink.

20/169



Junta Comercial do Estado de Minas Gerais
 Certifico registro sob o nº 5506854 em 14/05/2015 da Empresa SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP, Nire 31209749844 e protocolo 151469491 - 08/04/2015. Autenticação: E0722A6695B1D6B5F33368A862358DDB3CD44. Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral. Para validar este documento, acesse www.jucemg.mg.gov.br e informe nº do protocolo 15/146.949-1 e o código de segurança 6r9q. Esta cópia foi autenticada digitalmente e assinada em 14/05/2015 por Marinely de Paula Bomfim - Secretária-Geral.



SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP
 Rua: Jacarandá, 413, Letra: B, Bairro: Horto, Cep: 35160-304 Ipatinga/MG
 CNPJ: 17504246000101 NIRE: 31209749844 31/01/2013
 Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2014



LUIZ CARLOS SATHLER


Diário: 2 Folha: 53

Descrição	Classificação	Exercício Atual
ATIVO (0001)		
CIRCULANTE (0002)		
DISPONIBILIDADES (0003)		
CAIXA (0004)		
Caixa Interno (0005)	1.1.1.01.001	28.747,11D
=CAIXA		*****28.747,11D
BANCOS-CONTAS CORRENTES (0007)		
Sicoob Vale do Aço -Ipat,(Seno Eng) (5463)	1.1.1.02.008	4.612,99D
Caixa Econ.Fed. 2703-6 -Seno Eng (5890)	1.1.1.02.009	50,00D
=BANCOS-CONTAS CORRENTES		*****4.662,99D
=DISPONIBILIDADES		*****33.410,10D
DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO (0009)		
CLIENTES NACIONAIS (1000)		
Obras Faturadas a Receber (1001)	1.1.2.01.001	280.305,98D
=CLIENTES NACIONAIS		****280.305,98D
APLICACOES DIVERSAS (0019)		
Caixa Fio Giro Empresa Ref.Dilp (5897)	1.1.2.06.003	74.478,12D
=APLICACOES DIVERSAS		*****74.478,12D
EMPRESTIMOS (0032)		
Empréstimos a Terceiros (0034)	1.1.2.09.002	200.000,00D
=EMPRESTIMOS		****200.000,00D
=DIREITOS REALIZAVEIS A CURTO PRAZO		****554.784,10D
=Total - CIRCULANTE		****588.194,20D
ATIVO PERMANENTE (0066)		
INVESTIMENTOS (0067)		
PARTICIPACOES / CAPITALIZAÇÃO (0068)		
Acões Subscrição Sicoob (0130)	1.3.1.01.001	600,00D
=PARTICIPACOES / CAPITALIZAÇÃO		*****600,00D
=INVESTIMENTOS		*****600,00D
IMOBILIZADO (0078)		
BENS E DIREITOS EM USO (0079)		
Movéis e Utensílios (0081)	1.3.2.01.002	22.449,91D

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.


Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Ipatinga, 31 de dezembro de 2014.


 DOUGLAS PRADO BARBOSA
 Sócio - Administrador
 CPF: 05812834652

RG: M-11.135.734 Data Expedição: 16/01/1997


Douglas Prado Barbosa
 ENGENHEIRO CIVIL
 ENG. DE SEGURANÇA DO TRABALHO
 CREA-MG: 89849 / D


 LUIZ CARLOS SATHLER
 CRC: MG-022955/0-5 CNPJ: 146.713.876-20

Luiz Carlos Sathler
 Tec. Contabil
 CPF: 146.713.876-20. CRC: 022955/0-5
 RG: 002899943 Expedição:

Carlos Sathler
 CPF: 146.713.876-20
 CRC: MG-022955/0-5
 RG: 002899943 Expedição:

SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP
 Rua: Jacarandá, 413, Letra: B, Bairro: Horto, Cep: 35160-304 Ipatinga/MG
 CNPJ: 17504246000101 NIRE: 31209749844 31/01/2013
 Balanço Patrimonial encerrado em 31/12/2014



LUIZ CARLOS SATHLER

Diário: 2 Folha: 54

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Veiculos (0084)	1.3.2.01.005	149.000,00D
Terrenos (0090)	1.3.2.01.011	195.000,00D
=BENS E DIREITOS EM USO		****366.449,91D
DEPRECIACAO ACUMULADA (0094)		
(-) Dep. Acum. Veiculos (0099)	1.3.2.05.005	7.450,00C
=DEPRECIACAO ACUMULADA		*****7.450,00C
=IMOBILIZADO		****358.999,91D
=Total - ATIVO PERMANENTE		****359.599,91D
=Total - ATIVO		****947.794,11D

.....(XXXXX).....



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Ipatinga, 31 de dezembro de 2014.



 DOUGLAS PRADO BARBOSA
 Sócio - Administrador
 CPF: 05812834652
 RG: M-11.135.734 Data Expedição: 16/01/1997

Douglas Prado Barbosa
 ENGENHEIRO CIVIL
 ENG. DE SEGURANÇA DO TRABALHO
 CREA-MG: 89849 / D



 LUIZ CARLOS SATHLER
 CRC: MG-022955/0-5 CNPJ: 146.713.876-20
 Luiz Carlos Sathler
 Tcc Contabil
 CPF: 146.713.876-20 CRC: 022955/0-5
 RG: 002899943 Expedição:
Luiz Carlos Sathler
 CONTADOR - CRC-MG 022955/0-5
 CPP 146.713.876-20
 TEL.: (31) 3841-1911



22/109

Descrição	Classificação	Exercício Atual
PASSIVO (0115)		
PASSIVO CIRCULANTE (0116)		
OBRIGACOES TRABALHISTAS (0125)		
FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS (0126)		
Salarios e Ordenados a Pagar (0127)	2.1.3.01.001	854,00C
=FOLHA DE PAGAMENTO DE EMPREGADOS		*****854,00C
FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS (0131)		
Honorarios a Pagar (0132)	2.1.3.02.001	89,00C
=FOLHA DE PAGAMENTO DE AUTONOMOS		*****89,00C
FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES (0133)		
Pro-Labore a Pagar (0134)	2.1.3.03.001	1.408,72C
=FOLHA DE PAGAMENTO DE DIRIGENTES		*****1.408,72C
ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR (0135)		
GPS a Pagar (0137)	2.1.3.04.002	896,95C
FGTS a Pagar (0138)	2.1.3.04.003	80,00C
Contribuicao a Sindicatos a Recolher (0139)	2.1.3.04.004	293,51C
=ENCARGOS SOCIAIS A PAGAR		*****1.270,46C
=OBRIGACOES TRABALHISTAS		*****3.622,18C
OBRIGACOES TRIBUTARIAS (0140)		
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O LUCRO (0141)		
IRPJ a Pagar (0147)	2.1.4.02.001	13.305,41C
Cont. Social a Pagar (0148)	2.1.4.02.002	4.289,65C
=IMPOSTOS E CONTRIBUICOES SOBRE O LUCRO		*****17.595,06C
IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ RECEITAS (0149)		
PIS a Pagar (0152)	2.1.4.03.003	26,16C
ISSQN-Imposto s/ Serv. de Qual. Natureza (0143)	2.1.4.03.006	1.774,02C
=IMPOSTOS E CONTRIBUICOES S/ RECEITAS		*****1.800,18C
=OBRIGACOES TRIBUTARIAS		*****19.395,24C
=Total - PASSIVO CIRCULANTE		*****23.017,42C
PATRIMONIO LIQUIDO (0176)		
CAPITAL (0177)		
CAPITAL SOCIAL (0178)		



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Ipatinga, 31 de dezembro de 2014.


 DOUGLAS PRADO BARBOSA
 Sócio - Administrador
 CPF: 05812834652
 RG: M-11.135.734 Data Expedição: 16/01/1997

Douglas Prado Barbosa
 ENGENHEIRO CIVIL
 ENG. DE SEGURANÇA DO TRABALHO
 CREA-MG: 89849 / D


 LUIZ CARLOS SATHLER
 CRC: MG-022955/O-5 CNPJ: 146.713.876-20
 Luiz Carlos Sathler
 Tcd. Contabil

CPF: 146.713.876-20 CRC: 022955/O-5
 RG: 002899943 Expedição:
Luiz Carlos Sathler
 CONTADOR - CRC-MG 022955/O-5
 CPF 146.713.876-20
 TEL.: (31) 3841-1911



23/109

Descrição	Classificação	Exercício Atual
Capital Social Subscrito (0179)	2.4.1.01.001	500.000,00C
=CAPITAL SOCIAL		****500.000,00C
=CAPITAL		****500.000,00C
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (0187)		
LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS (0188)		
Lucro do Exercício (0190)	2.4.3.01.002	422.551,90C
Lucros Acumulados (5470)	2.4.3.01.004	2.224,79C
=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		****424.776,69C
=LUCROS OU PREJUÍZOS ACUMULADOS		****424.776,69C
=Total - PATRIMONIO LIQUIDO		****924.776,69C
=Total - PASSIVO		****947.794,11C
***** (XXXXX) *****		



Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Declaro, sob as penas da lei, que as informações aqui contidas, refletem a documentação que me foi entregue, são verdadeiras e me responsabilizo por todas elas.

Ipatinga, 31 de dezembro de 2014.



 DOUGLAS PRADO BARBOSA
 Sócio - Administrador
 CPF: 05812834652
 RG: M-11.135.734 Data Expedição: 16/01/1997
Douglas Prado Barbosa
 ENGENHEIRO CIVIL
 ENG. DE SEGURANÇA DO TRABALHO
 CREA-MG: 89849 / D



 LUIZ CARLOS SATHLER
 CRC: MG-022955/0-5 CNPJ: 146.713.876-20
 Luiz Carlos Sathler
 Tec. Contabil
 CPF: 146.713.876-20 CRC: 022955/0-5
 RG: 002899943 Expedição:
Luiz Carlos Sathler
 CONTADOR - CRC-MG 022955/0-5
 CPF 146.713.876-20
 TEL: (31) 3841-1911



24/169





Índices Econômicos – Financeiros

Seno Engenharia e Consultoria Ltda.
CNPJ: 17.504.246/0001-01 NIRE: 31209749844
Rua Jacarandá nº. 413-B Bairro Horto Ipatinga - MG
Diretor: Douglas Prado Barbosa

Contador: Luiz Carlos Sathler
CRC.Mg : 022955/0-5
Livro Diário nº. 01

Todas as informações contidas nestes documentos referem-se ao Livro Diário nº. 02 Ano Base 2014 e Balanço Patrimonial do Exercício Encerrado em 31/12/2014, da Empresa Seno Engenharia e Consultoria Ltda., CNPJ:17.504.246/0001-01, sendo que a sua veracidade fica sob responsabilidade do contador Sr. Luiz Carlos Sathler, CRC-MG nº. 022955/0-5 e do Diretor Geral desta empresa Sr. Douglas Prado Barbosa CPF: nº. 058.128.346-52 Carteira Identidade sob: nº. 11.135.734 SSP-MG.

ILG = AC + RLP / PC + ELP =	<u>588.194,20</u> + 0,00 = <u>588.194,20</u>		
	23.017,42 + 0,00 = 23.017,42	=	25.5543 %
ILC = AC / PC =	<u>588.194,20</u>		
	23.017,42	=	25.5543%
ILS = AC - EST. / PC =	<u>588.194,20</u> - 0,00 = <u>588.194,20</u>		
	23.017,42 + 0,00 = 23.017,42	=	25.5543%
IEG = PC + ELP / AT =	<u>23.017,42</u> + 0,00 = <u>23.017,42</u>		
	947.794,11 + 0,00 = 947.794,11	=	0.0242%
ISG = AT / PC + ELP =	<u>947.797,11</u>	=	41.1773%
	23.017,42		

Obs.: Empresa não trabalha com Capital de Terceiro

Coronel Fabriciano, 31 de Dezembro de 2014

Douglas Prado Barbosa
Douglas Prado Barbosa
ENGENHEIRO CIVIL
ENG. DE SEGURANÇA DO TRABALHO
CREA-MG: 89849 / D
Douglas Prado Barbosa

Diretor

Luiz Carlos Sathler
Luiz Carlos Sathler

CRC-MG - 022955/0-5

M

TJMG - COMARCA DE IPATINGA



CERTIDÃO CÍVEL NEGATIVA - PESSOA NATURAL/JURÍDICA - RECÍPICA POR AÇÃO

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de CONCORDATA PREVENTIVA, CONCORDATA SUSPENSIVA, FALÊNCIA, RECUPERAÇÃO JUDICIAL NADA CONSTA em tramitação contra:

SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP

A PRESENTE CERTIDÃO NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DA EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES DE NATUREZA DIVERSA DAQUELAS AQUI MENCIONADAS.

Observações da(o) Escrivã(o) do Judicial:

CNPJ: 17.504.246/0001-01

IPATINGA, 02 de JULHO de 2015 - 12:11:45

Maria do Socorro Vilarino
 MARIA DO SOCORRO VILARINO
 ESCRIVÃ(O) DO JUDICIAL

ATENÇÃO:

Certidão composta de 001 folha(s).

A presente certidão abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal.

Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indicio de possível adulteração ou tentativa de fraude.

Esta certidão só é válida no original ou devidamente autenticada por oficial público. Para maior segurança, confira a grafia do nome solicitado, a data e hora de emissão.

ISENTO DE PAGAMENTO. Provimento-conjunto nº 12/2010

FÓRUM DRª VALÉRIA VIEIRA ALVES
 AV. DOS TRÊS PODERES S/Nº BAIRRO: CENTRO CEP: 35160011
 IPATINGA - MINAS GERAIS

P

Confere com original
 Data: 14/07/15
[Signature]

[Handwritten marks and signatures]

26/169



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Nº 0000000253282



PAG.:

574

ref



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Validade: 09/09/2015

CERTIFICAMOS que a Empresa mencionada encontra-se registrada neste Conselho, nos Termos da Lei 12.378/10, de 31/12/2010, conforme os dados impressos nesta certidão. CERTIFICAMOS, ainda, que a Empresa não se encontra em débito com o Conselho de Arquitetura e Urbanismo - CAU, estando habilitada a exercer suas atividades, circunscrita à(s) atribuição(ões) de seu(s) responsável(veis) técnico(s)

CONFERIDO VIA INTERNET
 14/10/2015

INFORMAÇÕES DO REGISTRO

Razão Social: SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA - EPP

Registro CAU : 25372-3

CNPJ: 17.504.246/0001-01

Objetivo social: O OBJETO SOCIAL SERÁ EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO A ELABORAÇÃO DE GESTÃO DE PROJETOS, SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS E PROJETOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTOS E PLANILHAS DE CONTROLE DE OBRAS, CONTROLE TECNOLÓGICO, VISTORIA, PERICIA TÉCNICA, AVALIAÇÃO, ARBITRAMENTO, LAUDO E PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA, INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, EXECUÇÕES DE CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, INDUSTRIAIS, INCLUINDO DE USOS ESPECÍFICOS: CONTENCÕES, ARMAZENS, DEPOSITOS, EDIFÍCIOS GARAGEM, EDIFÍCIOS PARA USO AGROPECUÁRIO, ESTAÇÕES PARA TRENDS, ESTÁDIOS ESPORTIVOS E QUADRAS COBERTAS, IGREJAS E OUTRAS CONSTRUÇÕES PARA FINS RELIGIOSOS (TEMPLOS), AEROPORTOS, RODOVIÁRIAS, PORTOS, PENITENCIÁRIAS E PRESÍDIOS, POSTOS DE COMBUSTÍVEL, HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE, ETC. EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO, EXECUÇÃO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO, FABRICAÇÃO DE ARTEFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO. ATIVIDADES DE CONSULTORIA E GESTÃO EMPRESARIAL, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO, E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRAULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÃO DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, MONTAGEM DE INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS A ARQUITETURA E ENGENHARIA.

Atividades econômicas:

- ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA CONSTRUÇÃO SEM OPERADOR, EXCETO ANDAIMES
- ALUGUEL DE OUTRAS MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS COMERCIAIS E INDUSTRIAIS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SEM OPERADOR
- ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL, EXCETO CONSULTORIA TÉCNICA ESPECÍFICA
- ATIVIDADES DE LIMPEZA NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- COLETA DE RESÍDUOS NÃO-PERIGOSOS
- CONSTRUÇÃO DE EDIFÍCIOS
- CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS
- CONSTRUÇÃO DE OBRAS-DE-ARTE ESPECIAIS
- CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, EXCETO OBRAS DE IRRIGAÇÃO
- CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS
- IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL
- INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS
- INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA



Conselho de Arquitetura e Urbanismo
CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA
 Lei Nº 12378 de 31 de Dezembro de 2010

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO PESSOA JURIDICA

Nº 0000000253282



- INSTALAÇÕES DE SISTEMA DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO
- INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS
- LOCAÇÃO DE AUTOMÓVEIS SEM CONDUTOR
- MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS
- MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO EM VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS
- OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE
- OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL
- OBRAS DE TERRAPLENAGEM
- OBRAS DE URBANIZAÇÃO - RUAS, PRAÇAS E CALÇADAS
- OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE
- OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO ESPECIALIZADO EM PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE
- SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA
- SERVIÇOS DE ENGENHARIA
- SERVIÇOS DE OPERAÇÃO E FORNECIMENTO DE EQUIPAMENTOS PARA TRANSPORTE E ELEVAÇÃO DE CARGAS E PESSOAS PARA USO EM OBRAS
- SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL
- SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DO TERRENO NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE

Capital social: R\$ 500.000,00

Última atualização do capital: 10/06/2014

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS

Nome: CHRISTIANO DE OLIVEIRA NUNES PINTO

Título:
- Arquiteto e Urbanista

Início da responsabilidade técnica: 02/03/2015



Handwritten signatures and initials in blue ink.



Serviço Público Federal
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA
NUMERO: 018894/2015.
VALIDA ATE 31 DE MARCO DE 2016

CERTIFICAMOS QUE A PESSOA JURIDICA ABAIXO CITADA ENCONTRA-SE REGISTRADA NESTE CONSELHO, PARA EXERCER ATIVIDADE(S) TECNICA(S) LIMITADA(S) A COMPETENCIA LEGAL DE SEU(S) * RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) NOS TERMOS DA LEI N. 5194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966. CERTIFICAMOS AINDA, FACE AO DISPOSTO NOS ARTIGOS 67, 68 E 69 DA CITADA LEI, QUE A REFERIDA PESSOA JURIDICA, BEM COMO SEU(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S), ENCONTRAM-SE QUITES COM O CREA-MG, ESTANDO LEGALMENTE HABILITADOS PARA O EXERCICIO DE SUAS ATIVIDADES E QUE A SUA CAPACIDADE TECNICO-PROFISSIONAL E COMPROVADA PELO CONJUNTO DOS ACERVOS TECNICOS DOS PROFISSIONAIS CONSTANTES DE SEU QUADRO TECNICO, O QUAL PODERA SER OBTIDO ATRAVES DA CERTIDAO DE QUADRO TECNICO. CERTIFICAMOS MAIS, QUE PARA EXECUTAR QUAISQUER OBRAS E/OU SERVICOS TECNICOS A PESSOA JURIDICA DEVERA TER A PARTICIPACAO REAL, EFETIVA E INSOFISMAVEL DO(S) RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) A SEGUIR CITADO(S) OBSERVADA A COMPETENCIA LEGAL DE CADA UM DELES, E QUE ESTA CERTIDAO PERDERA A VALIDADE CASO OCORRA QUALQUER MODIFICACAO POSTERIOR DOS ELEMENTOS CADASTRAIS NELA CONTIDOS, E DESDE QUE NAO REPRESENTEM A SITUACAO CORRETA OU ATUALIZADA DO REGISTRO. * * * * * ESTA CERTIDAO E PARA FINS DE: DIREITO * * * * *

RAZAO SOCIAL: SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
ENDEREÇO: RUA JACARANDA, 413 LETRA B HORTO
IPATINGA - MG CEP: 35160304
CNPJ: 17.504.246/0001-01 PROCESSO: 16247213
REGISTRO NO CREA-MG: 057260 EXPEDIDO EM: 02/08/2013
CAPITAL SOCIAL: R\$1.000.000,00 (UM MILHAO DE REAIS)

CONFERIDO VIA INTERNET
14 / 07 / 2015
[Handwritten Signature]

----- RESPONSAVEL(EIS) TECNICO(S) :
NOME: DOUGLAS PRADO BARBOSA
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 02/08/2013
CARTEIRA: 89849/D EXPEDIDA EM 29/03/2006 PELO CREA-MG
RNP: 1400443733

ATRIBUICOES:ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA

ESPECIALIZACAO:
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
INST.ENSINO:CENTRO UNIVERSITARIO DO LESTE DE MINAS GERAIS - UNILESTE-MG

DT.ANOT.CURSO:30/03/2007 DT.CONCL.CURSO:01/08/2008

**** OBS: ALERTAMOS, POR FORCA DO CODIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI N. 8666/93, QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA E TAMBEM RESPONSAVEL TECNICO DA(S) SEGUINTE(S) FIRMA(S) OU EMPRESA(S): * * * * * LAJE SANTA CRUZ LTDA
SENO CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA
NUMERO: 018894/2015.
VALIDA ATE 31 DE MARCO DE 2016

NOME: WAGNER JOSE RODRIGUES BARBALHO
TITULO: TECNICO EM AGROPECUARIA
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 02/08/2013
CARTEIRA: 166905/TD EXPEDIDA EM 25/06/2013 PELO CREA-MG
RNP: 1412172691

ATRIBUICOES:ARTIGOS 3, 4 E 5 DO DECRETO 90922 DE 06.02.85.
ARTIGOS 6 E 7 DO DECRETO FEDERAL 90922/85, COM ALTE.
RACOES DADAS PELO DECRETO FEDERAL 4560/02

NOME: MARINHO RAMOS PACO
TITULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 15/10/2013
CARTEIRA: 47643/D EXPEDIDA EM 02/11/1988 PELO CREA-MG
RNP: 1403818495

ATRIBUICOES:ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.1973, DO
ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA.
CONFEA.

ESPECIALIZACAO:
ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
INST.ENSINO:PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DE MINAS GERAIS - PUC MINAS

DT.CONCL.CURSO:16/12/1988

NOME: ANDRE LUIZ CANDIAN
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 02/09/2014
CARTEIRA: 91290/D EXPEDIDA EM 01/09/2006 PELO CREA-MG
RNP: 1400694396

ATRIBUICOES:ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA
**** OBS: ALERTAMOS, POR FORCA DO CODIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI N. 8666/93,
QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA E TAMBEM RESPONSAVEL TECNICO DA(S) SEGUINTE(S) FIRMA(S)
OU EMPRESA(S): * * * * *
CONSTRUTORA NEUBAR LTDA
BH MIX LTDA

NOME: BRENO DE PAULA CAMPOS
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL

continua ...

PAGINA 2 DE 5

Handwritten signatures and initials: a large signature, a circle with 'R', a 'K', and another signature.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG



CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA JURIDICA
NUMERO: 018894/2015.
VALIDA ATE 31 DE MARCO DE 2016

INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 20/03/2015
CARTEIRA: 183196/D EXPEDIDA EM 20/03/2015 PELO CREA-MG
RNP: 1413592295
FOI RT DA EMPRESA COM PROVISORIO NUMERO 04.9.0000183196
NO PERÍODO DE: 08/10/2014 ATE 20/03/2015

ATRIBUICOES:ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA.

NOME: WANDER CLEYTON PEREIRA
TITULO: ENGENHEIRO MECANICO
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 22/05/2015
CARTEIRA: 69006/D EXPEDIDA EM 10/11/1998 PELO CREA-MG
RNP: 1403638411

CONFERIDO VIA INTERNET
14/07/2016
Jorge Antonio Oliveira

ATRIBUICOES:ARTIGO 12 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA.
**** OBS: ALERTAMOS, POR FORCA DO CODIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI N. 8666/93,
QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA E TAMBEM RESPONSAVEL TECNICO DA(S) SEGUINTE(S) FIRMA(S)
OU EMPRESA(S): * * * * *
ARC SERVICE COMERCIO E SERVICOS LTDA ME

NOME: HORACI DA SILVA BOTELHO
TITULO: ENGENHEIRO MECANICO
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 10/06/2015
CARTEIRA: 47461/D EXPEDIDA EM 28/09/1988 PELO CREA-MG
RNP: 1405440473
REGISTRO CANCELADO/INTERROMPIDO NO PERIODO DE: 01/01/2002 ATE 31/01/2008

ATRIBUICOES:ARTIGO 12 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA.
**** OBS: ALERTAMOS, POR FORCA DO CODIGO PENAL E DOS ARTIGOS 90 E 94 DA LEI N. 8666/93,
QUE O PROFISSIONAL CITADO ACIMA E TAMBEM RESPONSAVEL TECNICO DA(S) SEGUINTE(S) FIRMA(S)
OU EMPRESA(S): * * * * *
HORACI DA SILVA BOTELHO E CIA LIMITADA

NOME: BRUNO DE PAULA CAMPOS
TITULO: ENGENHEIRO CIVIL
INCLUIDO COMO RT DA EMPRESA EM 22/06/2015
CARTEIRA: 183191/D EXPEDIDA EM 22/06/2015 PELO CREA-MG
RNP: 1413598498
FOI RT DA EMPRESA COM PROVISORIO NUMERO 04.9.0000183191
NO PERÍODO DE: 10/06/2015 ATE 22/06/2015

continua ...



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG



CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
NÚMERO: 018894/2015.
VALIDA ATÉ 31 DE MARÇO DE 2016

ATRIBUIÇÕES: ARTIGO 7 DA RESOLUÇÃO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
ARTIGO 4 DA RESOLUÇÃO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA.

----- OBJETIVO SOCIAL: -----
EXECUÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA, INCLUINDO A ELABORAÇÃO E GESTÃO DE PROJETOS, SERVIÇOS DE INSPEÇÃO TÉCNICA, SUPERVISÃO E GERENCIAMENTO DE OBRAS E PROJETOS, ELABORAÇÃO DE ORÇAMENTOS E PLANEJAMENTOS E PLANILHAS DE CONTROLE DE OBRAS, CONTROLE TECNOLÓGICO, HISTÓRIA, PERÍCIA TÉCNICA, AVALIAÇÃO, ARBITRAMENTO, LAUDO E PARECER TÉCNICO DE ENGENHARIA, INCORPORAÇÃO DE EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS, EXECUÇÕES DE * * * * * CONSTRUÇÕES, REFORMAS E AMPLIAÇÕES DE EDIFÍCIOS RESIDENCIAIS, COMERCIAIS, * * * * * INDUSTRIAIS, INCLUINDO DE USOS ESPECÍFICOS: CONTÊNERES, ARMAZENS, DEPOSITOS, EDIFÍCIOS GARAGEM, EDIFÍCIOS PARA USO AGROPECUÁRIO, ESTACÕES PARA TRENS, ESTÁDIOS ESPORTIVOS E QUADRAS COBERTAS, IGREJAS E OUTRAS CONSTRUÇÕES PARA FINS RELIGIOSOS (TEMPLOS), AEROPORTOS, RODOVIÁRIAS, PORTOS, PENITENCIÁRIAS E PRESÍDIOS, POSTOS DE COMBUSTÍVEL, HOSPITAIS E UNIDADES DE SAÚDE, ETC. EXECUÇÃO DE TERRAPLENAGEM E PAVIMENTAÇÃO, ALUGUEL DE MÁQUINAS E EQUIPAMENTOS PARA A CONSTRUÇÃO, EXECUÇÃO DE LIMPEZA URBANA E COLETA DE LIXO, FABRICAÇÃO DE ARTÉFATOS E PRODUTOS DE CONCRETO. ATIVIDADES DE CONSULTÓRIAS EM GESTÃO EMPRESARIAL, OBRAS DE TERRAPLENAGEM, CONSTRUÇÃO DE OBRAS DE ARTE ESPECIAIS, CONSTRUÇÃO DE REDES DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA, COLETA DE ESGOTO E CONSTRUÇÕES CORRELATAS, SERVIÇOS DE PREPARAÇÃO DE TERRENO, CONSTRUÇÃO DE RODOVIAS E FERROVIAS, OBRAS DE URBANIZAÇÃO RUAS, PRACAS E CALÇADAS, MONTAGEM DE ESTRUTURAS METÁLICAS, OBRAS DE MONTAGEM INDUSTRIAL, CONSTRUÇÃO DE INSTALAÇÕES ESPORTIVAS E RECREATIVAS, OUTRAS OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL NÃO ESPECIFICADAS ANTERIORMENTE, INSTALAÇÃO E MANUTENÇÃO ELÉTRICA, INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS, SANITÁRIAS E DE GÁS, INSTALAÇÕES DE SISTEMAS DE PREVENÇÃO CONTRA INCÊNDIO, MONTAGEM E INSTALAÇÃO DE SISTEMAS E EQUIPAMENTOS DE ILUMINAÇÃO E SINALIZAÇÃO DE VIAS PÚBLICAS, PORTOS E AEROPORTOS, IMPERMEABILIZAÇÃO EM OBRAS DE ENGENHARIA CIVIL, OBRAS DE ACABAMENTO EM GESSO E ESTUQUE, SERVIÇOS DE PINTURA DE EDIFÍCIOS EM GERAL, ADMINISTRAÇÃO DE OBRAS, ATIVIDADES DE CONSULTORIA EM GESTÃO EMPRESARIAL. OUTROS REPRESENTANTES COMERCIAIS E AGENTES DO COMÉRCIO ESPECIALIZADOS EM PRODUTOS NÃO ESPECIFICADOS ANTERIORMENTE, SERVIÇOS DE DESENHO TÉCNICO RELACIONADOS À ARQUITETURA E ENGENHARIA. * * * * *

----- NOTIFICAÇÃO PREVENTIVA: -----
CERTIFICAMOS QUE A EMPRESA EM EPIGRAFE ESTÁ HABILITADA PARA ATUAR NAS ATIVIDADES DE SEU OBJETO SOCIAL COM PROFISSIONAL HABILITADO PELO SISTEMA CONFEA/CREA. INFORMAMOS QUE A EMPRESA DEVERÁ INDICAR OUTRO PROFISSIONAL ANTES DE VIR A EXERCER ATIVIDADES QUE EXTRAPOLEM AS ATRIBUIÇÕES DO SEU RESPONSÁVEL TÉCNICO, DE ACORDO COM O PREVISTO NOS ART. 6º, 'E', ART. 7º, CAPUT E P.U., P.U. DO ART. 8º E ART. 59 DA LEI 5.194/66 E P.U. DO ART. 13 DA RESOLUÇÃO 336/89 DO CONFEA, SOB PENA DE SANÇÕES ADMINISTRATIVAS, CÍVEIS E/OU PENAS APLICÁVEIS À ESPÉCIE. * * * * *

CERTIDÃO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS INFORMAÇÕES ENTRE EM WWW.CREA-MG.ORG.BR - CERTIDÕES - VALIDAÇÃO DE CERTIDÕES - CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE EMPRESAS, COM O NÚMERO 018894/2015. FONE PARA CONTATO 0800-0312732. EMITIDA EM: 07 DE JULHO DE 2015 * * * * *

CONFERIDO VIA INTERNET
14 / 07 / 2015
[Signature]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDÃO DE REGISTRO E QUITAÇÃO DE PESSOA JURÍDICA
NÚMERO: 018894/2015.
VÁLIDA ATÉ 31 DE MARÇO DE 2016

E DISPENSÁVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA Nº 290 DE 29/11/2012. A FALSIFICAÇÃO DESTES DOCUMENTOS CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CÓDIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR À AÇÃO PENAL CABÍVEL. * * * * *

FIM

CONFERIDO VIA
INTERNET
24 / 07 / 2015
Logon: [illegible]

CREA-MG



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA FISICA -
NUMERO: 013502/2015

VALIDA ATE 31 DE MARCO DE 2016

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA QUE O(A) PROFISSIONAL ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADO(A) NESTE CONSELHO REGIONAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NRO.5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COM O(S) TITULO(S) ABAIXO, POSSIBILITANDO-O(A) EXERCER SUA PROFISSAO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITA(S) A(S) ATRIBUICAO(OES) CONSTANTES DE SEU REGISTRO. * * * * *
CERTIFICAMOS MAIS QUE O(A) CITADO(A) PROFISSIONAL ENCONTRA-SE QUITE COM SUAS ANUIDADES JUNTO AO CREA-MG E NAO POSSUI AUTO DE INFRACAO-AIN ATE A PRESENTE DATA. * * * * *
ESTA CERTIDAO E PARA FINS DE: DIREITO. * * * * *

----- DADOS DO PROFISSIONAL -----

NOME DO PROFISSIONAL: DOUGLAS PRADO BARBOSA
CARTEIRA: MG-89849/D REGISTRO: 04.0.0000089849 RNP: 1400443733
DATA DO REGISTRO: 29/03/2006
REGISTRO PROVISORIO N°. 04.9.0006000108 NO PERIODO DE: 17/01/2006 A 17/01/2007
CPF: 058.128.346-52
ENDereco: RUA JACARANDA , 413 - SENO ENGENHARIA
BAIRRO: HORTO - IPATINGA - MG
CEP: 35.160-304

CONFERIDO VIA INTERNET
14 / 07 / 2015
[Signature]

----- FORMACAO -----

DATA DA COLACAO DE GRAU:10/12/2005
ESCOLA:PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DE MINAS GERAIS - PUC MINAS
TITULO:ENGENHEIRO CIVIL

----- ATRIBUICOES -----

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.
ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA

----- ESPECIALIZACAO -----

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
INST.ENSINO:CENTRO UNIVERSITARIO DO LESTE DE MINAS GERAIS - UNILESTE-MG
DT.ANOT.CURSO:30/03/2007 DT.CONCL.CURSO:01/08/2008

ESTA CERTIDAO PERDERA SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERACOES EM SEUS DADOS ACIMA DESCRITOS. CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS INFORMACOES ENTRE EM WWW.CREA-MG.ORG.BR - SERVICOS - CERTIDAO- VALIDAR CERTIDOES - CERTIDAO PROFISSIONAL, COM O NUMERO 013502/2015 . FONE PARA CONTATO 0800-0312732. EMITIDA EM: 31 DE MARCO DE 2015 * * * * *

E DISPENSAVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A FALSIFICACAO DESTA DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CODIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR A ACAO PENAL CABIVEL. * * * * *

FIM

PAGINA 1 DE 1



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA FISICA -
NUMERO: 013700/2015
VALIDA ATE 31 DE MARCO DE 2016

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA QUE O(A) PROFISSIONAL ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADO(A) NESTE CONSELHO REGIONAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NRO.5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COM O(S) TITULO(S) ABAIXO, POSSIBILITANDO-O(A) EXERCER SUA PROFISSAO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITA(S) A(S) ATRIBUICAO(OES) CONSTANTES DE SEU REGISTRO. * * * * *
 CERTIFICAMOS MAIS QUE O(A) CITADO(A) PROFISSIONAL ENCONTRA-SE QUITE COM SUAS ANUIDADES JUNTO AO CREA-MG E NAO POSSUI AUTO DE INFRACAO-AIN ATE A PRESENTE DATA. * * * * *
 ESTA CERTIDAO E PARA FINS DE: DIREITO. * * * * *

----- DADOS DO PROFISSIONAL -----

NOME DO PROFISSIONAL: MARINHO RAMOS PACO
 CARTEIRA: MG-47643/D REGISTRO: 04.0.0000047643 RNP: 1403818495
 DATA DO REGISTRO: 02/11/1988
 CPF: 179.643.006-44
 ENDereco: RUA SAO SEBASTIAO , 310 - APTO 302
 BAIRRO: SANTA HELENA - CORONEL FABRICIANO - MG
 CEP: 35.170-010

CONFERIDO VIA INTERNET
 14 / 07 / 2015
[Handwritten signature]

----- FORMACAO -----

DATA DA COLACAO DE GRAU: 29/11/1985
 ESCOLA: PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DE MINAS GERAIS - PUC MINAS
 TITULO: ENGENHEIRO ELETRICISTA

----- ATRIBUICOES -----

ARTIGOS 8 E 9 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.1973, DO CONFEA.
 ARTIGO 4 DA RESOLUCAO 359 DE 31.07.91, DO CONFEA

----- ESPECIALIZACAO -----

ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO
 INST.ENSINO: PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DE MINAS GERAIS - PUC MINAS
 DT.ANOT.CURSO: / / 0 DT.CONCL.CURSO: 16/12/1988

ESTA CERTIDAO PERDERA SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERACOES EM SEUS DADOS ACIMA DESCRITOS. CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS INFORMACOES ENTRE EM WWW.CREA-MG.ORG.BR - SERVICOS - CERTIDAO- VALIDAR CERTIDOES - CERTIDAO PROFISSIONAL, COM O NUMERO 013700/2015 . FONE PARA CONTATO 0800-0312732. EMITIDA EM: 31 DE MARCO DE 2015 * * * * *

E DISPENSAVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A FALSIFICACAO DESTE DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CODIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR A ACAO PENAL CABIVEL. * * * * *

----- FIM -----
 PAGINA 1 DE 1

35/169

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA – SENO CPS – 08/2013

Que entre si fazem, **SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 17.504.246/0001-01, com sede na Rua Jacarandá, 413 B, Bairro Horto, Ipatinga/MG, CEP 35160-304, representada neste ato por **Douglas Prado Barbosa** – Engenheiro Civil CREA – MG 89.849/D, doravante denominada **CONTRATANTE**, e, **MARINHO RAMOS PACO**, Engenheiro Eletricista / Engenheiro de Segurança do Trabalho – CREA – MG 47.643/D, inscrito no CPF sob o nº 179.643.006-44, com escritório localizado na Rua São Sebastião, 310 apto 302 Santa Helena - Coronel Fabriciano / MG - CEP 35170010, doravante denominado **CONTRATADO**.

CLÁUSULA I – DO OBJETO

1.1 – A prestação, pelo **CONTRATADO**, dos serviços especiais e especializados de engenharia, sob o regime de desempenho cargo / função técnica, com responsabilidade técnica sobre os serviços prestados pela **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA II – DO REGIME DE EXECUÇÃO DO OBJETO

2.1 – Os serviços serão realizados sob regime de desempenho de cargo / função técnica, com fornecimento de consultoria técnica necessária para o bom desempenho das atividades junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais.

CLÁUSULA III – DO LOCAL E DO HORÁRIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1 – Os serviços serão realizados na unidade do **CONTRATANTE** e locais de prestação de serviços e obras, com atendimento mínimo de 2 horas/ dia.

CLÁUSULA IV – DOS DOCUMENTOS

4.1- Ficam fazendo parte integrante deste contrato, independentemente de suas transcrições e naquilo que não contrariar as estipulações aqui pactuadas, os seguintes documentos:

a) Normas técnicas vigentes para prestação de serviços de engenharia.

CLÁUSULA V – DA CONFIDENCIALIDADE

5.1 – O **CONTRATADO** assume, **formalmente**, o compromisso de não tornar público, seja por qual meio for, os métodos, insumos e dosagens, utilizados para a confecção dos produtos produzidos pela **CONTRATANTE**, podendo ser responsabilizado criminalmente caso ocorra a divulgação.

CLÁUSULA VI - DO PRAZO E ENCERRAMENTO

6.1 – Prazo e Encerramento.

6.1.1 - Os serviços especializados serão realizados em prazo indeterminado, contatos a partir da data da assinatura do contrato.

CLÁUSULA VII – DO PREÇO, DO FATURAMENTO E PAGAMENTO E DOS IMPOSTOS

7.1 - Preço

7.1.1- Pelos serviços de consultoria técnica, o **CONTRATADO** receberá o valor mensal de R\$ 500,00 (quinhentos reais).

PROJETOS | CONSTRUÇÕES | CONSULTORIA
www.senoengenharia.com – administrativo@senoengenharia.com
Rua Jacarandá, 413 – Horto – Ipatinga – MG
CEP 35160 304 – TEL: (31) 3824.8254

7.1.2 - O preço estipulado na cláusula acima, constitui a única remuneração para o CONTRATADO, não incluindo a compensação integral pela execução de todas as fases da produção dos produtos e para o desenvolvimento e registro de novos.

7.2 - Pagamento

7.2.1 - Os pagamentos serão feitos, através de depósitos em corrente, pelo CONTRATANTE, todo dia 15 de cada mês, subsequente ao do em curso, durante a vigência no período deste contrato.

7.2.2 - Os pagamentos serão efetuados pelo CONTRATANTE mediante recibo, sendo considerado como prova de pagamento o comprovante de depósito correspondente;

CLAUSULA VIII - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1- Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a) Fornecimento de informações sobre os serviços que se fizerem necessárias para o desenvolvimento do escopo pelo CONTRATADO;

8.2- Efetuar o pagamento das obrigações contratuais nos dias e datas especificadas no item 7.2 deste contrato observando as horas trabalhadas.

b) Enviar ao CONTRATADO aos dados dos clientes que solicitarem a emissão da ART (anotação de responsabilidade técnica). Os dados do cliente são: Nome completo, CPF ou CNPJ, endereço do cliente e da obra, serviço solicitado, quantidade, etc.

c) Realizar o pagamento do valor das ART (anotação de responsabilidade técnica) a ser emitida pelo CONTRATADO para os clientes que solicitarem a mesma.

d) Cumprir com as determinações técnicas para produção dos produtos, impostas pelo CONTRATADO.

CLÁUSULA IX - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

9.1- Constituem obrigações do CONTRATADO:

a) Realizar gerenciamento, execução, supervisão e fiscalização de serviços prestados pelo CONTRATANTE.

b) Emitir relatório de serviços prestados e recolher as assinaturas das partes com referência as horas trabalhadas mensais para efetivar o pagamento.

c) Fazer-se substituir quando necessário para manter as obrigações assumidas junto ao CONTRATANTE.

CLÁUSULA X - DO MEIO AMBIENTE

11.1- A CONTRATANTE, se compromete a não praticar atos que agridam o meio ambiente e a responsabilizar-se por eventuais ações que causem impacto ao mesmo ou que ponham em risco a saúde humana, fauna, flora, ar, cursos d'água, lençol freático e recursos minerais, cumprindo e respondendo perante aos órgãos de fiscalização do meio ambiente, federais, estaduais e municipais, pelas normas em vigor relativas a manutenção das condições ambientais.

CLÁUSULA XII - DA PROPRIEDADE E DIREITO AUTRAL

12.1 - A existência de direitos protegidos pela legislação de propriedade ou de direito autoral sobre materiais, equipamentos, sistemas, dispositivos, processos, desenhos, modelos e marcas, antes de serem utilizados na execução e fabricação dos atuais serviços, será levada ao conhecimento do CONTRATADO juntamente com a

prévia autorização do(s) detentor(es) de tais direitos para a referida utilização, obtida às expensas do CONTRATANTE.

CLÁUSULA XIII – DA ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO

13.1- O CONTRATANTE deverá emitir e entregar ao CONTRATADO, quando por este solicitado e na medida em que forem sendo elaborados, os originais dos relatórios de produção, resultados de ensaios técnicos e documentos contendo correções realizadas nos documentos utilizados para a realização do escopo contratado.

CLÁUSULA XIV – DA SUBCONTRATAÇÃO OU CESSÃO DO CONTRATO

14.1 – O CONTRATADO não poderá fazer-se substituir por outro profissional, mantendo para si, as responsabilidades constantes do presente contrato.

CLÁUSULA XV – RESCISÃO

15 - O presente Contrato poderá ser rescindido de pleno direito, a critério da parte inocente, mediante simples comunicação por escrito em quaisquer dos seguintes casos:

- a) Descumprimento de qualquer cláusula deste Contrato;
- b) Será observado a **Cláusula XVI** para aplicações de multas.

CLÁUSULA XVI – MULTAS

16.1- Ocorrendo rescisão por motivo imputável ao CONTRATADO, este arcará com o pagamento de uma multa rescisória no valor de R\$ 2.000,00 (dois mil reais).

16.2 - Caberá ao CONTRATANTE pelos valores que tiver que desembolsar em razão das notificações, autuações e processos judiciais relativos às obrigações de sua responsabilidade, sejam fiscais, tributárias, trabalhistas, acidentárias, previdenciárias, ambientais, etc., e , adicionalmente, todas as despesas conseqüentes (judiciais ou extrajudiciais), inclusive honorários do profissional que for contratado para a solução das pendências.

CLÁUSULA XVII – DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1-A consultoria prestada pelo CONTRATADO, não exime a CONTRATANTE de sua plena responsabilidade quanto a qualidade dos serviços ou quanto a eventuais acidentes ou avarias provocadas por condições precárias de segurança, nem invalidará qualquer reclamação que se venha a fazer posteriormente em virtude de defeitos ou serviços realizados com imperfeições.

17.2- Quando ocorrerem modificações ou alterações relativas aos serviços, solicitadas pelo CONTRATANTE, e se tais alterações vierem, comprovadamente, a repercutir no valor do escopo contratado, serão acordados ajustes apropriados formalizados através de TERMO ADITIVO.

CLÁUSULA XVIII – GARANTIAS DOS SERVIÇOS

18.1- Compromete-se a CONTRATANTE a garantir a qualidade e solidez dos serviços prestados, bem como a conformidade com as normas aplicáveis e com os requisitos explicitados nos documentos contratuais, obrigando-se, ainda, a efetuar, às suas expensas, as alterações que se fizerem necessárias para se atingir os padrões de qualidade exigidos e previstos.

18.2- Para se atingir a qualidade prevista, o CONTRATADO compromete-se a seguir os requisitos estipulados nas especificações técnicas integrantes deste instrumento contratual.

Maurício An

@



3 de 4
38/169

CLÁUSULA XIX - ALTERAÇÃO CONTRATUAL

19.1- Este Contrato só poderá ser alterado, em qualquer de suas Cláusulas, mediante a celebração, por escrito, de Termo Aditivo Contratual.

CLÁUSULA XX - VALOR DO CONTRATO

20.1 - O valor total estimado será de R\$ 500,00 mensais.

CLÁUSULA XXI - FORO

21.1 - As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Ipatinga/MG, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas e controvérsias decorrentes do presente Contrato e de sua execução.

E, por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, com registro em cartório, na presença das testemunhas abaixo.

Ipatinga, 02 agosto de 2013.

2º OFÍCIO

Marinho Ramos

CONTRATADO

MARINHO RAMOS PACO

Engenheiro Eletricista / Eng. de Segurança do Trabalho
CREA-MG 47.643/D - CPF: 179.643.006-44

Douglas Prado Barbosa

CONTRATANTE

SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Douglas Prado Barbosa

Engenheiro Civil / Eng. de Segurança do Trabalho
CREA-MG 89.849/D - CPF: 058.128.346-52

TESTEMUNHAS:

Wagner Barbalho
Wagner Barbalho
Administrador
CRA: 25868

Próren Nayara Siqueira
CPF: 110.384.076-21

Selo de Fiscalização
RECONHECIMENTO DE FIRMA
BTU 94782

TABELIONATO DO 2º OFÍCIO DE NOTAS
CORONEL FABRICIANO - MG

Reconheço a(s) firmas) *por autenticidade*
de Marinho Ramos

PACO

Dou fé.

Cel. *12/02/2015*

Em testemunha *da verdade.*

Maria Júlia Pires de Almeida - Tabelião
Jose Teixeira de Almeida Júnior - Substituto

Emol.: R\$ 3,79 / Tx. Fisc.: R\$ 1,25 / Art 31: R\$ 0,23 / Total: R\$ 5,27

Rua Belo Horizonte, 177 - Centro - 35160-034
Ipatinga - MG - Fone: (31) 3822-1774 - Fax: 3822-5752

Reconheço por semelhança a(s) firmas) de
DOUGLAS PRADO BARBOSA
Ipatinga, 12/01/2015 17:06:31 12364
Em testemunha da verdade.

João Bernardino Carvalho Junior - S
ANDRE
Emol.: R\$3,79 F.R.C.:R\$0,23 T.F.J.:R\$1,25 Total:R\$5,27

TABELIONATO DE NOTAS
CORONEL FABRICIANO - MG
Selo de Fiscalização
RECONHECIMENTO DE FIRMA
BTU 61573



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA FISICA -

NUMERO: 027871/2015

VALIDA ATE 31 DE MARCO DE 2016

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA QUE O(A) PROFISSIONAL ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADO(A) NESTE CONSELHO REGIONAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NRO.5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COM O(S) TITULO(S) ABAIXO, POSSIBILITANDO-O(A) EXERCER SUA PROFISSAO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITA(S) A(S) ATRIBUICAO(OES) CONSTANTES DE SEU REGISTRO. * * * * *
CERTIFICAMOS MAIS QUE O(A) CITADO(A) PROFISSIONAL ENCONTRA-SE QUITO COM SUAS ANUIDADES JUNTO AO CREA-MG E NAO POSSUI AUTO DE INFRACAO-AIN ATE A PRESENTE DATA. * * * * *
ESTA CERTIDAO E PARA FINS DE: DIREITO. * * * * *

DADOS DO PROFISSIONAL

NOME DO PROFISSIONAL: HORACI DA SILVA BOTELHO
CARTEIRA: MG-47461/D REGISTRO: 04.0.0000047461 RNP: 1405440473
DATA DO REGISTRO: 28/09/1988
REGISTRO CANCELADO/INTERROMPIDO NO PERIODO DE: 01/01/2002 ATE 01/02/2008
CPF: 200.460.906-06
ENDERECO: RUA ARMANDO FAJARDO , 248 - TERREO
BAIRRO: SANTA HELENA - CORONEL FABRICIANO - MG
CEP: 35.170-007

FORMACAO

DATA DA COLACAO DE GRAU:03/07/1987
ESCOLA:PONTIFICIA UNIVERSIDADE CATOLICA DE MINAS GERAIS - PUC MINAS
TITULO:ENGENHEIRO MECANICO

ATRIBUICOES

ARTIGO 12 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

ESTA CERTIDAO PERDERA SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERACOES EM SEUS DADOS ACIMA DESCRITOS. CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS INFORMACOES ENTRE EM WWW.CREA-MG.ORG.BR - SERVICOS - CERTIDAO- VALIDAR CERTIDOES - CERTIDAO PROFISSIONAL, COM O NUMERO 027871/2015 . FONE PARA CONTATO 0800-0312732. EMITIDA EM: 08 DE JUNHO DE 2015 * * * * *

E DISPENSAVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A FALSIFICACAO DESTA CERTIDAO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CODIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR A ACAA PENAL CABIVEL. * * * * *

FIM

PAGINA 1 DE 1

CONFERIDA VIA INTERNET
04 / 07 / 2015
João Gilberto Silva

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA-CPS 018/14

Que entre si fazem, **SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 17.504.246/0001-01, com sede na Rua Jacarandá, 413, Bairro Horto, Ipatinga/MG, CEP 35160-304, representada neste ato por **Douglas Prado Barbosa** – Engenheiro Civil CREA – MG 89.849/D, doravante denominada **CONTRATANTE**, e **Horaci da Silva Botelho**, Engenheiro Mecânico – CREA – MG-47.461/D, inscrito no CPF sob o nº 200.460.906-06 com escritório localizado na Rua Armando Fajardo, 248 – Bairro Santa Helena – Coronel Fabriciano/MG - CEP 35.170-007, doravante denominado **CONTRATADO**.

CLÁUSULA I – DO OBJETO

1.1- A prestação, pelo **CONTRATADO**, dos serviços especiais e especializados de engenharia, sob o regime de desempenho cargo / função técnica, com responsabilidade técnica sobre os serviços prestados pela **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA II – DO REGIME DE EXECUÇÃO DO OBJETO

2.1 – Os serviços serão realizados sob regime de desempenho de cargo / função técnica, com fornecimento de prestação de serviços necessários para o bom desempenho das atividades junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais.

CLÁUSULA III – DO LOCAL E DO HORÁRIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1 - Os serviços serão realizados na unidade do **CONTRATANTE** e locais de prestação de serviços e obras, com atendimento mínimo de 2,0 horas/Dia.

CLÁUSULA IV - DOS DOCUMENTOS

4.1- Ficam fazendo parte integrante deste contrato, independentemente de suas transcrições e naquilo que não contrariar as estipulações aqui pactuadas, os seguintes documentos:

a) Normas técnicas vigentes para prestação de serviços de engenharia.

CLÁUSULA V – DA CONFIDENCIALIDADE

5.1 – O **CONTRATADO** assume, **formalmente**, o compromisso de não tornar público, seja por qual meio for, os métodos, insumos e dosagens, utilizados para a confecção dos produtos produzidos pela **CONTRATANTE**, podendo ser responsabilizado criminalmente caso ocorra a divulgação.

CLÁUSULA VI - DO PRAZO E ENCERRAMENTO

6.1 - Prazo.

6.1.1 - Os serviços especializados serão realizados em prazo indeterminado, contatos a partir da data da assinatura do contrato.

6.2 - Encerramento do Contrato.

6.2.1 – O presente contrato poderá ser encerrado através de comunicado formal apresentada com 15 (quinze) dias de antecedência, considerando o mesmo ser emitido por ambas as partes.

CLÁUSULA VII – DO PREÇO, DO FATURAMENTO E PAGAMENTO E DOS IMPOSTOS

7.1 - Preço

- 7.1.1- Pelos serviços técnicos prestados, o CONTRATADO receberá o valor mensal de R\$ 500,00 (Quinhentos reais).
7.1.2 - O preço estipulado na cláusula acima constitui a única remuneração para o CONTRATADO.

7.2 – Pagamento

- 7.2.1 – Os pagamentos serão feitos, através de depósitos em conta, pelo CONTRATANTE, todo dia 5º dia útil de cada mês.
7.2.2 - Os pagamentos serão efetuados pelo CONTRATANTE mediante recibo, sendo considerado como prova de pagamento o comprovante de depósito correspondente;

CLAUSULA VIII - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1- Constituem obrigações da CONTRATANTE:

- a) Fornecimento de informações sobre os serviços que se fizerem necessárias para o desenvolvimento do escopo pelo CONTRATADO;
8.2- Efetuar o pagamento das obrigações contratuais nos dias e datas especificadas no item 7.2 deste contrato.
b) Enviar ao CONTRATADO aos dados dos clientes que solicitarem a emissão da ART (anotação de responsabilidade técnica). Os dados do cliente são: Nome completo, CPF ou CNPJ, endereço do cliente e da obra, serviço solicitado, quantidade, etc.
c) Realizar o pagamento do valor das ART (anotação de responsabilidade técnica) a ser emitida pelo CONTRATADO para os clientes que solicitarem a mesma.

CLÁUSULA IX – DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

9.1- Constituem obrigações do CONTRATADO:

- a) Realizar gerenciamento, execução, supervisão e fiscalização dos serviços prestados pelo CONTRATANTE.
b) Fazer se substituir quando necessário para manter as obrigações assumidas junto ao CONTRATANTE neste contrato de prestação de serviços.

CLÁUSULA X -DO MEIO AMBIENTE

10.1- A CONTRATANTE, se compromete a não praticar atos que agridam o meio ambiente e a responsabilizar-se por eventuais ações que causem impacto ao mesmo ou que ponham em risco a saúde humana, fauna, flora, ar, cursos d'água, lençol freático e recursos minerais, cumprindo e respondendo perante aos órgãos de fiscalização do meio ambiente, federais, estaduais e municipais, pelas normas em vigor relativas a manutenção das condições ambientais.

CLÁUSULA XI – DA PROPRIEDADE E DIREITO AUTURAL

11.1 - A existência de direitos protegidos pela legislação de propriedade ou de direito autoral sobre materiais, equipamentos, sistemas, dispositivos, processos, desenhos, modelos e marcas, antes de serem utilizados na execução e fabricação dos atuais serviços, será levada ao conhecimento do CONTRATADO juntamente com a prévia autorização do(s) detentor(es) de tais direitos para a referida utilização, obtida às expensas do CONTRATANTE.

CLÁUSULA XII – DA ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO

12.1- O CONTRATANTE deverá emitir e entregar ao CONTRATADO, quando por este solicitado e na medida em que forem sendo elaborados, os originais dos relatórios de produção, resultados de ensaios técnicos e documentos contendo correções realizadas nos documentos utilizados para a realização do escopo contratado.

CLÁUSULA XIII – DA SUBCONTRATAÇÃO OU CESSÃO DO CONTRATO

13.1 – O CONTRATADO poderá fazer-se substituir por outro profissional de mesma competência para realizar serviços de engenharia, mantendo para si, as responsabilidades constantes do presente contrato.

CLÁUSULA XIV – RESCISÃO

14.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido de pleno direito, a critério da parte inocente, mediante simples comunicação por escrito em quaisquer dos seguintes casos:

- a) Descumprimento de qualquer cláusula deste Contrato;

CLÁUSULA XV – MULTAS

15.1 - Caberá ao CONTRATANTE pelos valores que tiver que desembolsar em razão das notificações, autuações e processos judiciais relativos às obrigações de sua responsabilidade, sejam fiscais, tributárias, trabalhistas, acidentárias, previdenciárias, ambientais, etc., e, adicionalmente, todas as despesas consequentes (*judiciais ou extrajudiciais*), inclusive honorários do profissional que for contratado para a solução das pendências.

CLÁUSULA XVI – DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1- Os serviços prestados pelo CONTRATADO, não exime a CONTRATANTE de sua plena responsabilidade quanto a qualidade dos serviços ou quanto a eventuais acidentes ou avarias provocadas por condições precárias de segurança, nem invalidará qualquer reclamação que se venha a fazer posteriormente em virtude de defeitos ou serviços realizados com imperfeições.

16.2- Quando ocorrerem modificações ou alterações relativas aos serviços, solicitadas pelo CONTRATANTE, e se tais alterações vierem, comprovadamente, a repercutir no valor do escopo contratado, serão acordados ajustes apropriados formalizados através de TERMO ADITIVO.

CLÁUSULA XVII – GARANTIAS DOS SERVIÇOS

17.1- Compromete-se ao CONTRATADO a garantir a qualidade e solidez dos serviços prestados, bem como a conformidade com as normas aplicáveis e com os requisitos explicitados nos documentos contratuais, obrigando-se, ainda, a efetuar, às suas expensas, as alterações que se fizerem necessárias para se atingir os padrões de qualidade exigidos e previstos.

17.2- Para se atingir a qualidade prevista, o CONTRATADO compromete-se a seguir os requisitos estipulados nas especificações técnicas integrantes deste instrumento contratual.

CLÁUSULA XVIII - ALTERAÇÃO CONTRATUAL

18.1- Este Contrato só poderá ser alterado, em qualquer de suas Cláusulas, mediante a celebração, por escrito, de Termo Aditivo Contratual.

CLÁUSULA XIX – VALOR DO CONTRATO



19.1 - O valor total estimado será de R\$ 500,00 (Quinhentos reais) mensais.

CLÁUSULA XX – FORO

20.1 - As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Ipatinga/MG, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas e controvérsias decorrentes do presente Contrato e de sua execução.

E, por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, com registro em cartório, na presença das testemunhas abaixo.

Ipatinga, 10 de Outubro de 2014.

1º TABELIONATO

1º TABELIONATO

Contratado
HORACI DA SILVA BOTELHO
 Engenheiro Mecânico
 CREA-MG MG -47.461/D
 CPF: 200.460.906-06

Contratante
SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Douglas Prado Barbosa
 Engenheiro Civil / Eng. de Segurança do Trabalho
 CREA-MG 89.849/D - CPF: 058.128.346-52

TESTEMUNHAS:


CPF: 036.318.446-54

CPF: 110.384.076-21

CARTÓRIO FABRICIANO - 1º OFÍCIO DE NOTAS
 Rua Dr. Moacir Birro, 601, Centro - Coronel Fabriciano - MG - CEP: 35170-002 - Fone: (31) 3841.1422

Reconheço por Semelhança a(s) firma(s) abaixo:
HORACI DA SILVA BOTELHO
 Coronel Fabriciano, 12/06/2015 09:39:59 8969
 Em Testemunho _____ da verdade.

Kessia Kirchner Nepomuceno de Sousa
 Emol.:R\$3,79 Reconheç.:R\$0,23 T.F.J.:R\$1,25 Total:R\$5,27



Rua Belo Horizonte, 177 - Centro - 35160-034
 Ipatinga - MG - Fone: (31) 3822-1774 - Fax: 3822-5152

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de
DOUGLAS PRADO BARBOSA
 Ipatinga, 10/06/2015 14:57:40 1876
 Em testemunho _____ da verdade.
 João Fernando Barvelho Junior - Substituto
 RAGNER
 Emol.:R\$3,79 T.F.R.C.:R\$0,23 T.F.O.:R\$1,25 Total:R\$5,27





SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA FISICA -
NUMERO: 027900/2015

VALIDA ATE 08 DE SETEMBRO DE 2015

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA QUE O(A) PROFISSIONAL ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADO(A) NESTE CONSELHO REGIONAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NRO.5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COM O(S) TITULO(S) ABAIXO, POSSIBILITANDO-O(A) EXERCER SUA PROFISSAO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITA(S) A(S) ATRIBUICAO(OES) CONSTANTES DE SEU REGISTRO. * * * * *
CERTIFICAMOS MAIS QUE O(A) CITADO(A) PROFISSIONAL ENCONTRA-SE QUITE COM SUAS ANUIDADES JUNTO AO CREA-MG E NAO POSSUI AUTO DE INFRACAO-AIN ATE A PRESENTE DATA. * * * * *
ESTA CERTIDAO E PARA FINS DE: DIREITO. * * * * *

----- DADOS DO PROFISSIONAL -----

NOME DO PROFISSIONAL: BRUNO DE PAULA CAMPOS
CARTEIRA: MG-183191/LP REGISTRO: 04.9.0000183191 RNP: 1413598498
DATA DO REGISTRO: 08/09/2014
PROVISORIO VENCENDO EM: 08/09/2015
CPF: 106.085.066-48
ENDereco: RUA BONN , 504 - CS
BAIRRO: BETHANIA - IPATINGA - MG
CEP: 35.164-033

CONFERIDO VIA
INTERNET
14 / 07 / 2015
Jorge Antonio Olim

----- FORMACAO -----

DATA DA COLACAO DE GRAU:14/08/2014
ESCOLA:FACULDADE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS DE IPATINGA
TITULO:ENGENHEIRO CIVIL

----- ATRIBUICOES -----

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 57, DA LEI 5.194/66, O PROFISSIONAL DEVERA APRESENTAR, ATE 08/09/2015 , O SEU DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO JUNTO AO ORGAO COMPETENTE, PARA EFETIVACAO DO SEU REGISTRO DEFINITIVO. * * * * *

ESTA CERTIDAO PERDERA SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERACOES EM SEUS DADOS ACIMA DESCRITOS. CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS INFORMACOES ENTRE EM WWW.CREA-MG.ORG.BR - SERVICOS - CERTIDAO- VALIDAR CERTIDÕES - CERTIDAO PROFISSIONAL, COM O NUMERO 027900/2015 . FONE PARA CONTATO 0800-0312732. EMITIDA EM: 09 DE JUNHO DE 2015 * * * * *

E DISPENSAVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A FALSIFICACAO DESTE DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CODIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR A ACAO PENAL CABIVEL. * * * * *

FIM

PAGINA 1 DE 1

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA-CPS 020/14

Que entre si fazem, **SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 17.504.246/0001-01, com sede na Rua Jacarandá, 413, Bairro Horto, Ipatinga/MG, CEP 35160-304, representada neste ato por **Douglas Prado Barbosa** – Engenheiro Civil CREA – MG 89.849/D, doravante denominada **CONTRATANTE**, e, **BRUNO DE PAULA CAMPOS**, Engenheiro Civil – CREA – MG 183191/LP, inscrito no CPF sob o nº 106.085.066-48 com escritório localizado na Rua Bonn, 504 – Bethânia – Ipatinga/MG - CEP 35164-033, doravante denominado **CONTRATADO**.

CLÁUSULA I – DO OBJETO

1.1– A prestação, pelo **CONTRATADO**, dos serviços especiais e especializados de engenharia, sob o regime de desempenho cargo / função técnica, com responsabilidade técnica sobre os serviços prestados pela **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA II – DO REGIME DE EXECUÇÃO DO OBJETO

2.1 – Os serviços serão realizados sob regime de desempenho de cargo / função técnica, com fornecimento de prestação de serviços necessários para o bom desempenho das atividades junto ao Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais.

CLÁUSULA III – DO LOCAL E DO HORÁRIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1 - Os serviços serão realizados na unidade do **CONTRATANTE** e locais de prestação de serviços e obras, com atendimento mínimo de 2,0 horas/Dia.

CLÁUSULA IV - DOS DOCUMENTOS

4.1- Ficam fazendo parte integrante deste contrato, independentemente de suas transcrições e naquilo que não contrariar as estipulações aqui pactuadas, os seguintes documentos:

a) Normas técnicas vigentes para prestação de serviços de engenharia.

CLÁUSULA V – DA CONFIDENCIALIDADE

5.1 – O **CONTRATADO** assume, **formalmente**, o compromisso de não tornar público, seja por qual meio for, os métodos, insumos e dosagens, utilizados para a confecção dos produtos produzidos pela **CONTRATANTE**, podendo ser responsabilizado criminalmente caso ocorra a divulgação.

CLÁUSULA VI - DO PRAZO E ENCERRAMENTO

6.1 - Prazo.

6.1.1 - Os serviços especializados serão realizados em prazo indeterminado, contatos a partir da data da assinatura do contrato.

6.2 - Encerramento do Contrato.

6.2.1 - O presente contrato poderá ser encerrado através de comunicado formal apresentada com 15 (quinze) dias de antecedência, considerando o mesmo ser emitido por ambas as partes.

CLÁUSULA VII - DO PREÇO, DO FATURAMENTO E PAGAMENTO E DOS IMPOSTOS

7.1 - Preço

7.1.1- Pelos serviços técnicos prestados, o CONTRATADO receberá o valor mensal de R\$ 1.800,00 (Um mil e Oitocentos reais).

7.1.2 - O preço estipulado na cláusula acima constitui a única remuneração para o CONTRATADO.

7.2 - Pagamento

7.2.1 - Os pagamentos serão feitos, através de depósitos em conta, pelo CONTRATANTE, todo dia 5º dia útil de cada mês.

7.2.2 - Os pagamentos serão efetuados pelo CONTRATANTE mediante recibo, sendo considerado como prova de pagamento o comprovante de depósito correspondente;

CLAUSULA VIII - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1- Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a) Fornecimento de informações sobre os serviços que se fizerem necessárias para o desenvolvimento do escopo pelo CONTRATADO;

8.2- Efetuar o pagamento das obrigações contratuais nos dias e datas especificadas no item 7.2 deste contrato.

b) Enviar ao CONTRATADO aos dados dos clientes que solicitarem a emissão da ART (anotação de responsabilidade técnica). Os dados do cliente são: Nome completo, CPF ou CNPJ, endereço do cliente e da obra, serviço solicitado, quantidade, etc.

c) Realizar o pagamento do valor das ART (anotação de responsabilidade técnica) a ser emitida pelo CONTRATADO para os clientes que solicitarem a mesma.

CLÁUSULA IX - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

9.1- Constituem obrigações do CONTRATADO:

a) Realizar gerenciamento, execução, supervisão e fiscalização dos serviços prestados pelo CONTRATANTE.

b) Fazer se substituir quando necessário para manter as obrigações assumidas junto ao CONTRATANTE neste contrato de prestação de serviços.

CLÁUSULA X -DO MEIO AMBIENTE

10.1- A CONTRATANTE, se compromete a não praticar atos que agridam o meio ambiente e a responsabilizar-se por eventuais ações que causem impacto ao mesmo ou que ponham em risco a saúde humana, fauna, flora, ar, cursos d'água, lençol freático e recursos minerais, cumprindo e respondendo perante aos órgãos de fiscalização do meio ambiente, federais, estaduais e municipais, pelas normas em vigor relativas a manutenção das condições ambientais.

CLÁUSULA XI - DA PROPRIEDADE E DIREITO AUTURAL

11.1 - A existência de direitos protegidos pela legislação de propriedade ou de direito autoral sobre materiais, equipamentos, sistemas, dispositivos, processos, desenhos, modelos e marcas, antes de serem utilizados na execução e fabricação dos atuais serviços, será levada ao conhecimento do CONTRATADO juntamente com a prévia autorização do(s) detentor(es) de tais direitos para a referida utilização, obtida às expensas do CONTRATANTE.

CLÁUSULA XII – DA ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO

12.1- O CONTRATANTE deverá emitir e entregar ao CONTRATADO, quando por este solicitado e na medida em que forem sendo elaborados, os originais dos relatórios de produção, resultados de ensaios técnicos e documentos contendo correções realizadas nos documentos utilizados para a realização do escopo contratado.

CLÁUSULA XIII – DA SUBCONTRATAÇÃO OU CESSÃO DO CONTRATO

13.1 – O CONTRATADO poderá fazer-se substituir por outro profissional de mesma competência para realizar serviços de engenharia, mantendo para si, as responsabilidades constantes do presente contrato.

CLÁUSULA XIV – RESCISÃO

14.1 - O presente Contrato poderá ser rescindido de pleno direito, a critério da parte inocente, mediante simples comunicação por escrito em quaisquer dos seguintes casos:

- a) Descumprimento de qualquer cláusula deste Contrato;

CLÁUSULA XV – MULTAS

15.1 - Caberá ao CONTRATANTE pelos valores que tiver que desembolsar em razão das notificações, autuações e processos judiciais relativos às obrigações de sua responsabilidade, sejam fiscais, tributárias, trabalhistas, acidentárias, previdenciárias, ambientais, etc., e, adicionalmente, todas as despesas consequentes (*judiciais ou extrajudiciais*), inclusive honorários do profissional que for contratado para a solução das pendências.

CLÁUSULA XVI – DISPOSIÇÕES GERAIS

16.1- Os serviços prestados pelo CONTRATADO, não exime a CONTRATANTE de sua plena responsabilidade quanto a qualidade dos serviços ou quanto a eventuais acidentes ou avarias provocadas por condições precárias de segurança, nem invalidará qualquer reclamação que se venha a fazer posteriormente em virtude de defeitos ou serviços realizados com imperfeições.

16.2- Quando ocorrerem modificações ou alterações relativas aos serviços, solicitadas pelo CONTRATANTE, e se tais alterações vierem, comprovadamente, a repercutir no valor do escopo contratado, serão acordados ajustes apropriados formalizados através de TERMO ADITIVO.

CLÁUSULA XVII – GARANTIAS DOS SERVIÇOS

17.1- Compromete-se ao CONTRATADO a garantir a qualidade e solidez dos serviços prestados, bem como a conformidade com as normas aplicáveis e com os requisitos explicitados nos documentos contratuais, obrigando-se, ainda, a efetuar, às suas expensas, as alterações que se fizerem necessárias para se atingir os padrões de qualidade exigidos e previstos.

17.2- Para se atingir a qualidade prevista, o CONTRATADO compromete-se a seguir os requisitos estipulados nas especificações técnicas integrantes deste instrumento contratual.

CLÁUSULA XVIII - ALTERAÇÃO CONTRATUAL

18.1- Este Contrato só poderá ser alterado, em qualquer de suas Cláusulas, mediante a celebração, por escrito, de Termo Aditivo Contratual.

CLÁUSULA XIX – VALOR DO CONTRATO

19.1 - O valor total estimado será de **R\$ 1.800,00 (Um mil e Oitocentos reais)** mensais.

CLÁUSULA XX – FORO

20.1 - As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Ipatinga/MG, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas e controvérsias decorrentes do presente Contrato e de sua execução.

E, por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, com registro em cartório, na presença das testemunhas abaixo.

Ipatinga, 03 de Novembro de 2014.

1ª TABELA

2ª TABELA

Bruno de Paula Campos

Douglas Prado Barbosa

Contratado

Contratante

BRUNO DE PAULA CAMPOS

SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA

Engenheiro Civil

Douglas Prado Barbosa

CREA-MG MG 183.191/LP

Engenheiro Civil / Eng. de Segurança do Trabalho

CPF: 106.085.066-48

CREA-MG 89.849/D - CPF: 058.128.346-52

TESTEMUNHAS:

[Assinatura]

CPF: 036.318.446-54

[Assinatura]

CPF: 110.334.076-21

Rua Belo Horizonte, 177 - Centro - 35160-034
Ipatinga - MG - Fone: (31) 3822-1774 - Fax: 3822-3152

Reconheço por semelhança a(s) firma(s)
BRUNO DE PAULA CAMPOS
DOUGLAS PRADO BARBOSA
Ipatinga, 10/06/2015 às 12:50:13:00

em testemunha do cartório.

João Bernardino Carvelho Junior - Sub-
JUNIOR
CNPJ: 06.947.58 F.R.C.: 590,45 T.F.J.: R\$2,50 Tot

PRIMEIRO TABELADO DE IPATINGA/MG
Selo de Fiscalização
RECONHECIMENTO DE FIRMA
BNC 14043
BNC 14042



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA FISICA -
NUMERO: 009422/2015

VALIDA ATE 08 DE SETEMBRO DE 2015

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA QUE O(A) PROFISSIONAL ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADO(A) NESTE CONSELHO REGIONAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NRO.5.194, DE 24 DE DEZEMBRO DE 1966, COM O(S) TITULO(S) ABAIXO, POSSIBILITANDO-O(A) EXERCER SUA PROFISSAO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITA(S) A(S) ATRIBUICAO(OES) CONSTANTES DE SEU REGISTRO. * * * * *
CERTIFICAMOS MAIS QUE O(A) CITADO(A) PROFISSIONAL ENCONTRA-SE QUITE COM SUAS ANUIDADES JUNTO AO CREA-MG E NAO POSSUI AUTO DE INFRACAO-AIN ATE A PRESENTE DATA. * * * * *
ESTA CERTIDAO E PARA FINS DE: DIREITO. * * * * *

DADOS DO PROFISSIONAL

NOME DO PROFISSIONAL: BRENO DE PAULA CAMPOS

CARTEIRA: MG-183196/LP REGISTRO: 04.9.0000183196 RNP: 1413592295

DATA DO REGISTRO: 08/09/2014

PROVISORIO VENCENDO EM: 08/09/2015

CPF: 106.085.056-76

ENDERECO: RUA BONN , 504 - CS

BAIRRO: BETHANIA - IPATINGA - MG

CEP: 35.164-033

CONFERIDO VIA INTERNET
14 / 07 / 2015
[Handwritten signature]

FORMACAO

DATA DA COLACAO DE GRAU:14/08/2014

ESCOLA:FACULDADE PRESIDENTE ANTONIO CARLOS DE IPATINGA

TITULO:ENGENHEIRO CIVIL

ATRIBUICOES

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

DE ACORDO COM O DISPOSTO NO ARTIGO 57, DA LEI 5.194/66, O PROFISSIONAL DEVERA APRESENTAR, ATE 08/09/2015 , O SEU DIPLOMA DEVIDAMENTE REGISTRADO JUNTO AO ORGAO COMPETENTE, PARA EFETIVACAO DO SEU REGISTRO DEFINITIVO. * * * * *

ESTA CERTIDAO PERDERA SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERACOES EM SEUS DADOS ACIMA DESCRITOS. CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS INFORMACOES ENTRE EM WWW.CREA-MG.ORG.BR - SERVICOS - CERTIDAO- VALIDAR CERTIDOES - CERTIDAO PROFISSIONAL, COM O NUMERO 009422/2015 . FONE PARA CONTATO 0800-0312732. EMITIDA EM: 09 DE MARCO DE 2015 * * * * *

E DISPENSAVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A FALSIFICACAO DESTES DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CODIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR A ACAO PENAL CABIVEL. * * * * *

FIM

PAGINA 1 DE 1

CONTRATO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ENGENHARIA

Que entre si fazem, **SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, pessoa jurídica de direito privado, inscrita no CNPJ sob o nº 17.504.246/0001-01, com sede na Rua Jacarandá, 413, Bairro Horto, Ipatinga/MG, CEP 35160-304, representada neste ato por **Douglas Prado Barbosa** – Engenheiro Civil CREA – MG 89.849/D, doravante denominada **CONTRATANTE**, e, **BRENO DE PAULA CAMPOS**, Engenheiro Civil – CREA – MG 183196/LP, inscrito no CPF sob o nº 106.085.056-76 com escritório localizado na Rua Bonn, 504 – Bethânia – Ipatinga/MG - CEP 35164-033, doravante denominado **CONTRATADO**.

CLÁUSULA I – DO OBJETO

1.1 – A prestação, pelo **CONTRATADO**, dos serviços especiais e especializados de engenharia, sob o regime de desempenho cargo / função técnica, com responsabilidade técnica sobre os serviços prestados pela **CONTRATANTE**.

CLÁUSULA II – DO REGIME DE EXECUÇÃO DO OBJETO

2.1 – Os serviços serão realizados sob regime de desempenho de cargo / função técnica, com fornecimento de prestação de serviços necessários para o bom desempenho das atividades junto ao Conselho Regional de Engenharia, Arquitetura e Agronomia de Minas Gerais.

CLÁUSULA III – DO LOCAL E DO HORÁRIO DA PRESTAÇÃO DOS SERVIÇOS

3.1 - Os serviços serão realizados na unidade do **CONTRATANTE** e locais de prestação de serviços e obras, com atendimento mínimo de 10 horas/ semanais.

CLÁUSULA IV – DOS DOCUMENTOS

4.1- Ficam fazendo parte integrante deste contrato, independentemente de suas transcrições e naquilo que não contrariar as estipulações aqui pactuadas, os seguintes documentos:

a) Normas técnicas vigentes para prestação de serviços de engenharia.

CLÁUSULA V – DA CONFIDENCIALIDADE

5.1 – O **CONTRATADO** assume, **formalmente**, o compromisso de não tornar público, seja por qual meio for, os métodos, insumos e dosagens, utilizados para a confecção dos produtos produzidos pela **CONTRATANTE**, podendo ser responsabilizado criminalmente caso ocorra a divulgação.

CLÁUSULA VI - DO PRAZO E ENCERRAMENTO

6.1 - Prazo.

6.1.1 - Os serviços especializados serão realizados em prazo indeterminado, contatos a partir da data da assinatura do contrato.

622/2017
PAG.:
599
el



6.2 - Encerramento do Contrato.

6.2.1 - O presente contrato poderá ser encerrado através de comunicado formal apresentada com 15 (quinze) dias de antecedência, considerando o mesmo ser emitido por ambas as partes.

CLÁUSULA VII - DO PREÇO, DO FATURAMENTO E PAGAMENTO E DOS IMPOSTOS

7.1 - Preço

7.1.1- Pelos serviços técnicos prestados, o CONTRATADO receberá o valor mensal de R\$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais).

7.1.2 - O preço estipulado na cláusula acima, constitui a única remuneração para o CONTRATADO.

7.2 - Pagamento

7.2.1 - Os pagamentos serão feitos, através de depósitos em corrente, pelo CONTRATANTE, todo dia 5º dia útil de cada mês, com adiantamento no 20º dia do mês, subseqüente ao do em curso, durante a vigente no período deste contrato.

7.2.2 - Os pagamentos serão efetuados pelo CONTRATANTE mediante recibo, sendo considerado como prova de pagamento o comprovante de depósito correspondente;

CLAUSULA VIII - OBRIGAÇÕES DO CONTRATANTE

8.1- Constituem obrigações da CONTRATANTE:

a) Fornecimento de informações sobre os serviços que se fizerem necessárias para o desenvolvimento do escopo pelo CONTRATADO;

8.2- Efetuar o pagamento das obrigações contratuais nos dias e datas especificadas no item 7.2 deste contrato.

b) Enviar ao CONTRATADO aos dados dos clientes que solicitarem a emissão da ART (anotação de responsabilidade técnica). Os dados do cliente são: Nome completo, CPF ou CNPJ, endereço do cliente e da obra, serviço solicitado, quantidade, etc.

c) Realizar o pagamento do valor das ART (anotação de responsabilidade técnica) a ser emitida pelo CONTRATADO para os clientes que solicitarem a mesma.

CLÁUSULA IX - DAS OBRIGAÇÕES DO CONTRATADO

9.1- Constituem obrigações do CONTRATADO:


a) Realizar gerenciamento, execução, supervisão e fiscalização dos serviços prestados pelo CONTRATANTE.

b) Emitir relatório de serviços prestados e recolher as assinaturas das partes com referencia as horas trabalhas mensais para efetivar o pagamento.

c) Fazer se substituir quando necessário para manter as obrigações assumidas junto ao CONTRATANTE.

CLÁUSULA X -DO MEIO AMBIENTE

11.1- A CONTRATANTE, se compromete a não praticar atos que agridam o meio ambiente e a responsabilizar-se por eventuais ações que causem impacto ao mesmo ou que ponham em risco a saúde humana, fauna, flora, ar, cursos d'água, lençol freático e recursos minerais, cumprindo e respondendo perante aos órgãos de fiscalização



2 de 4
52/169

do meio ambiente, federais, estaduais e municipais, pelas normas em vigor relativas a manutenção das condições ambientais.

CLÁUSULA XII – DA PROPRIEDADE E DIREITO AUTORAL

12.1 - A existência de direitos protegidos pela legislação de propriedade ou de direito autoral sobre materiais, equipamentos, sistemas, dispositivos, processos, desenhos, modelos e marcas, antes de serem utilizados na execução e fabricação dos atuais serviços, será levada ao conhecimento do CONTRATADO juntamente com a prévia autorização do(s) detentor(es) de tais direitos para a referida utilização, obtida às expensas do CONTRATANTE.

CLÁUSULA XIII – DA ADMINISTRAÇÃO DO CONTRATO

13.1- O CONTRATANTE deverá emitir e entregar ao CONTRATADO, quando por este solicitado e na medida em que forem sendo elaborados, os originais dos relatórios de produção, resultados de ensaios técnicos e documentos contendo correções realizadas nos documentos utilizados para a realização do escopo contratado.

CLÁUSULA XIV – DA SUBCONTRATAÇÃO OU CESSÃO DO CONTRATO

14.1 – O CONTRATADO poderá fazer-se substituir por outro profissional de mesma competência para realizar serviços de engenharia, mantendo para si, as responsabilidades constantes do presente contrato.

CLÁUSULA XV – RESCISÃO

15 - O presente Contrato poderá ser rescindido de pleno direito, a critério da parte inocente, mediante simples comunicação por escrito em quaisquer dos seguintes casos:

- a) Descumprimento de qualquer cláusula deste Contrato;

CLÁUSULA XVI – MULTAS

16.1 - Caberá ao CONTRATANTE pelos valores que tiver que desembolsar em razão das notificações, autuações e processos judiciais relativos às obrigações de sua responsabilidade, sejam fiscais, tributárias, trabalhistas, acidentárias, previdenciárias, ambientais, etc., e, adicionalmente, todas as despesas conseqüentes (judiciais ou extrajudiciais), inclusive honorários do profissional que for contratado para a solução das pendências.

CLÁUSULA XVII – DISPOSIÇÕES GERAIS

17.1- Os serviços prestados pelo CONTRATADO, não exime a CONTRATANTE de sua plena responsabilidade quanto a qualidade dos serviços ou quanto a eventuais acidentes ou avarias provocadas por condições precárias de segurança, nem invalidará qualquer reclamação que se venha a fazer posteriormente em virtude de defeitos ou serviços realizados com imperfeições.

17.2- Quando ocorrerem modificações ou alterações relativas aos serviços, solicitadas pelo CONTRATANTE, e se tais alterações vierem, comprovadamente, a repercutir no valor do escopo contratado, serão acordados ajustes apropriados formalizados através de TERMO ADITIVO.

CLÁUSULA XVIII – GARANTIAS DOS SERVIÇOS

18.1- Compromete-se ao CONTRATADO a garantir a qualidade e solidez dos serviços prestados, bem como a conformidade com as normas aplicáveis e com os requisitos explicitados nos documentos contratuais, obrigando-se, ainda, a efetuar, às suas expensas, as alterações que se fizerem necessárias para se atingir os padrões de qualidade exigidos e previstos.

18.2- Para se atingir a qualidade prevista, o CONTRATADO compromete-se a seguir os requisitos estipulados nas especificações técnicas integrantes deste instrumento contratual.

CLÁUSULA XIX – ALTERAÇÃO CONTRATUAL

19.1- Este Contrato só poderá ser alterado, em qualquer de suas Cláusulas, mediante a celebração, por escrito, de Termo Aditivo Contratual.

CLÁUSULA XX – VALOR DO CONTRATO

20.1 - O valor total estimado será de R\$ 1.600,00 (mil e seiscentos reais) mensais.

CLÁUSULA XXI – FORO

21.1 - As partes contratantes elegem o Foro da Comarca de Ipatinga/MG, com renúncia expressa a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir dúvidas e controvérsias decorrentes do presente Contrato e de sua execução.

E, por estarem assim justas e acordadas, as partes assinam o presente instrumento em 2 (duas) vias de igual teor e para um só efeito, com registro em cartório, na presença das testemunhas abaixo.

Ipatinga, 01 de Outubro de 2014.



1º TABELONATO

Contratado
BRENO DE PAULA CAMPOS
Engenheiro Civil
CREA-MG MG 183196/LP
CPF: 106.085.056-76




1º TABELONATO

Contratante
SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA
Douglas Prado Barbosa
Engenheiro Civil / Eng. de Segurança do Trabalho
CREA-MG 89.849/D - CPF: 058.128.346-52

TESTEMUNHAS:

Luízen Nayara Siqueira
CPF: 110.324.076-21.





[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

Rua Belo Horizonte, 177 - Centro - 35160-934
Ipatinga - MG - Fone: (31) 3822-1774 - Fax: 3822-3152
Reconheço por semelhança a(s) firma(s)
DOUGLAS PRADO BARBOSA
BRENDO DE PAULA CAMPOS
Ipatinga, 15/10/2011, às 12h:44, nº 528
Em testemunho da verdade.



João Bernardino Carvalho Junior - Substituído

ANDRÉ
Emol.: R\$7,36 F.R.C.: R\$0,44 T.F.J.: R\$2,42 Total: R\$10,22

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten signature]



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1420140006474
Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional MARINHO RAMOS PACO..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **MARINHO RAMOS PACO**.....
Registro: **04.0.0000047643**..... RNP: **1403818495**.....
Título Profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA; ESPECIALIZACAO: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**.....
Número ART: **1420140000001884160**.. Tipo de ART: **Obra/Servico - Nova ART**.....
Registrada em: **1/7/2014**..... Baixada em: **30/9/2014**.....
Forma de Registro: **Complementar**..... Participação Técnica: **Individual**.....
Empresa Contratada: **SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**.....

Contratante: **NEO -NÚCLEO DE ESPECIALISTAS EM ONCOLOGIA**..... CPF/CNPJ: **03721886000150**
Logradouro: **RUA NIZIO PEÇANHA BARCELOS**..... Nº: **1567**..
Complemento: **NEO**..... Bairro: **VILA ISA**.....
Cidade: **GOVERNADOR VALADARES**..... UF: **MG**..... CEP: **35044-180**
Contrato: celebrado em Vinculado à ART: **1420140000001755286**
Valor do contrato: **R\$ 875000,00**..... Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO**.....
Ação institucional:
Endereço da obra/serviço: **RUA NIZIO PEÇANHA BARCELOS**..... Nº: **1567**..
Complemento: **NEO**..... Bairro: **VILA ISA**.....
Cidade: **GOVERNADOR VALADARES**..... UF: **MG**..... CEP: **35044-180**

Data Início: **15/8/2013**. Conclusão efetiva: **30/9/2014**. Coord. Geográficas:
Finalidade: **SAÚDE**..... Código:
Proprietário: **NEO -NÚCLEO DE ESPECIALISTAS EM ONCOLOGIA**..... CPF/CNPJ: **03721886000150**
Atividade Técnica: **EXECUÇÃO PROJETO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS HOSPITALARES**, Quantidade **3785,00**, Unidade **m²**; **EXECUÇÃO PROJETO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS HOSPITALARES**, Quantidade **3785,00**, Unidade **m²**; **EXECUÇÃO PROJETO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS HOSPITALARES**, Quantidade **3785,00**, Unidade **m²**; **EXECUÇÃO PROJETO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS HOSPITALARES**, Quantidade **3785,00**, Unidade **m²**; **EXECUÇÃO PROJETO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS HOSPITALARES**, Quantidade **3785,00**, Unidade **m²**; **EXECUÇÃO PROJETO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS HOSPITALARES**, Quantidade **3785,00**, Unidade **m²**; **EXECUÇÃO PROJETO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS HOSPITALARES**, Quantidade **3785,00**, Unidade **m²**; **EXECUÇÃO PROJETO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS HOSPITALARES**, Quantidade **3785,00**, Unidade **m²**.....

Observações
PROJETOS E EXECUÇÃO - ELETRICO / SUBESTAÇÃO / GRUPO GERADOR / CABEAMENTO ESTRUTURADO / SPDA / CFTV / AUTOMAÇÃO.....

CONFERIDO VIA INTERNET

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 00093771 a 00093794, o documento contendo 24 folhas, expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

Certidão de Acervo Técnico nº 1420140006474/2014
13/11/2014, 12:01:58
1420140006474

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



56/169

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

NEO - NÚCLEO DE ESPECIALISTAS EM ONCOLOGIA, empresa localizada na Rua Nízio Peçanha Barcelos, 1567 – Bairro Vila Isa CEP 35044-180 Governador Valadares / Minas Gerais, CNPJ 03.721.886/0001-50, vem através deste Atestado de Capacidade Técnica, confirmar que a empresa **SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, com sede na Rua Jacarandá, 413, Bairro Horto, Ipatinga/Minas Gerais - CEP 35160-304, CNPJ nº 17.504.246/0001-01, prestou serviços de engenharia de reforma e ampliação da nossa unidade hospitalar em funcionamento, Rua Nízio Peçanha Barcelos, 1567 – Bairro Vila Isa CEP 35044-180 Governador Valadares / Minas Gerais, no período entre 15/08/2013 a 30/09/2014.

Os responsáveis técnicos pelo empreendimento são:

1) **DOUGLAS PRADO BARBOSA, ENGENHEIRO CIVIL COM ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO - CREA-MG 89.849/D**, sendo o mesmo responsável por elaboração de projetos e execução de obras para reforma e ampliação da unidade hospitalar:

1. Projetos de engenharia:

- Projeto arquitetônico (incluindo projeto de acessibilidade a pessoas portadoras de necessidades especiais);
- Projeto de cálculo estrutural (menso-estrutura, superestrutura, estruturas de contenções), cálculo estrutural de fundação (infraestrutura), cálculo de estrutura metálica e estrutura pré-fabricada de concreto;
- Projeto de prevenção e combate a incêndio;
- Projeto elétrico;
- Projeto hidro/sanitário (incluindo esgoto sanitário, drenagem pluvial, canalização, bueiros, interceptor, tratamento de esgoto, abastecimento de água);
- Projeto de geometria / topografia.

2. Execução de obra:

- Execução Civil de obra;
- Execução de montagem de estrutura metálica;
- Execução de instalação hidro/sanitária;
- Execução de instalação elétrica;
- Execução de instalação de sistema de prevenção e combate a incêndio;
- Execução de serviços técnicos em engenharia de segurança do trabalho;
- Elaboração de orçamento civil;
- Execução de nivelamento e terraplanagem (movimentação de terra);
- Execução de contenções de encostas e muro de arrimos;
- Execução de laudo civil;
- Controle de qualidade civil, planejamento técnico civil do empreendimento;
- Planejamento Civil.



2) **SR. MARINHO RAMOS PACO, ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO, CREA-MG 47.643/D.** sendo o mesmo responsável por elaboração de projetos e execução de obras para reforma e ampliação da unidade hospitalar:

1. Projetos de engenharia:

- Projeto de instalação de telecomunicação – telefonia e rede lógica (cabearmento estruturado);
- Projeto de SPDA (para-raio);
- Projeto elétrico (incluindo distribuição, iluminação, alarmes, padrão – subestação 800 Kva);
- Projeto CTFV;
- Projeto grupo gerador;
- Projeto de controle e automação.

2. Execução de obra:

- Execução elétrica (incluindo distribuição, iluminação, alarmes, CFTV, padrão – subestação 800 Kva);
- Execução de instalação de telecomunicação – telefonia e rede lógica (cabearmento estruturado);
- Execução de grupo gerador;
- Execução de SPDA (para-raio);
- Execução de sistemas de controle e automação.

O empreendimento contempla uma área de construção total de 3.785,00 m², que compartimenta:

- Reforma e Acréscimo do Prédio Administrativo – Composto por salas administrativas, sala técnica, banheiros, refeitório, sala de estar, local apropriado para arquivo de documentos, estacionamento privado e para visitantes, auditório e salas de reuniões, etc.
- Reforma e Acréscimo de Consultórios de Diversas Especialidades – Salas de Cirurgias Inteligentes, Sala de Anestesia, Sala de Quimioterapia, Sala de Leitos, Capela de Fluxo Laminar, Sala de Paramentação, Sala de Utilidades (expurgo), Farmácia de Quimioterápicos, Consultórios Médicos Multidisciplinares, Sala de Radioterapia, Sala de Planejamento, Sala de Física Médica e Oficina de Radioterapia, além do Bunker de Radioterapia para Acelerador Linear de 6 MeV de fótons e outras energias de elétrons.
- Contenções de encostas e muro de arrimo.
- Vias de acessos.



PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALHO: Foram respeitados todos os programas, possuindo o **Sr. Douglas Prado Barbosa, Engenheiro Civil com Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho - CREA-MG 89.849/D**, como responsável pelos serviços de técnicos de engenharia de segurança do trabalho.

ESCOPO DO EMPREENDIMENTO

Durante a execução da reforma e ampliação do empreendimento foram realizados serviços de movimentação e nivelamento de terra (corte e aterro), demolições, execução de infra-estrutura (sistema de fundação), execução de superestrutura (pilares, vigas, lajes, estrutura metálica), alvenarias, revestimento interno e externo, impermeabilizações, pisos, esquadrias metálicas, madeira e de alumínio, pintura, forro, sistema de prevenção e combate a incêndio, redes de alimentação de água e redes de esgoto, rede pluvial, rede de drenagem, sistema elétrico, colocação de calhas e rufos, coberturas em estruturas metálicas e de madeira, pavimentação, calçamento, contenções de encostas e muro de arrimo, muro de arrimo blocos de concreto, etc... **A unidade hospitalar se encontrava em funcionamento durante o processo de reforma e ampliação.** Foi realizado um orçamento civil detalhado do empreendimento, com levantamentos de todos os custos, memorial descritivo incluindo cronograma físico-financeiro. Os projetos foram aprovados nos devidos órgãos competentes.

Durante a execução da reforma e ampliação do empreendimento foi construídos acessos aos portadores de necessidades especiais, incluindo rampas, escadas, circulação com via principal, instalação de sinalização e comunicação visual, tátil e sonora. Os corredores e vias de acesso, sanitários e vestiários contemplam as disposições da NBR 9050.

Foi entregue ao final do empreendimento um manual do usuário, incluindo informações necessárias para a sua utilização e manutenção preventiva do empreendimento.

Serão apresentados tópicos e quantidades dos serviços executados:

1 – SERVIÇOS PRELIMINARES



1.1	Mobilização e construção das instalações provisórias, com preparo da área e fornecimento dos materiais, inclusive as instalações necessárias à perfeita e completa execução dos serviços objeto do contrato incluindo ligações provisórias de água, esgoto e elétrica bem como toda limpeza necessária às instalações do canteiro de obra, transporte e alimentação dos operários.	vb	1,00
1.2	Demolição de estruturas de concreto	m ³	4,80
1.3	Demolição de estrutura em madeira	m ²	12,65
1.4	Demolição de forros – vários tipos	m ²	102,56
1.5	Demolição de alvenaria	m ²	248,73
1.6	Demolição de revestimento	m ²	465,65
1.7	Remoção de caixilhos e portas existentes	m ²	12,43
1.8	Demolição de piso em concreto armado com martetele	m ²	55,85
1.9	Remoção de instalações elétricas existentes internas e externas, inclusive rede de proteção atmosférica.	vb	1,00
1.10	Corte de arbustos existentes no local, inclusive remoção de tocos e raízes, carga e transporte de material proveniente para bota fora	vb	1,00

1.11	Raspagem e limpeza de vegetação rasteira, inclusive remoção do material para botar fora	m ²	1.540,00
1.12	Escavação mecanizada de áreas e cavas para unidade restaurante, conforme a geometria do projeto, em material de 1ª categoria, com profundidade de até 3,00m, incluindo acerto manual do fundo das fundações, esgotamentos de água se necessário, seleção do material e acomodação próximo a escavação para reaproveitamento no reaterro, (volume medido no corte).	m ³	1.356,50
1.13	Aterro de maciço com material proveniente de escavações, previamente selecionado, espalhamento do material na vala, compactação do solo em camadas de 15cm com compactador a percussão, controle tecnológico a 95% do Proctor normal por camada de 15cm (volume medido no aterro).	m ³	945,40
1.14	Aterro de maciço com material proveniente de escavações em jazidas externas previamente autorizadas, com compactação do solo em camadas de 15cm com compactador a percussão, controle tecnológico a 95% do Proctor normal por camada de 15cm (volume medido no aterro).	m ³	791,86
1.15	Carga e transporte de solo proveniente da escavação excedente para botar fora, com DTM até 1500m (volume medido no caminhão)	m ³	577,36
1.16	Tapume removível de compensado – Área de Proteção	m ²	250,00
1.18	Montagem de sistema de andaime conforme especificações da NR18	m ²	470,00
1.19	Montagem e desmontagem de barracão de obras, refeitório, vestiários – conforme especificações NR18	m ²	110,00

2 – FUNDAÇÃO – INFRAESTRUTURA

2.1	Locação da obra, inclusive execução de gabarito, cotas de nível para terraplenagem, marcação dos "off-sets" e seu respectivo nivelamento, demarcação de áreas, levantamentos topográficos e cálculos de quantidades para efeito de medições de serviços, cadastramento de interferências ao longo das obras, transferência de cotas de nível para as bases de concreto e quaisquer outros serviços topográficos eventualmente necessários	m ²	3.785,00
2.2	Mobilização de equipamento para estaca hélice contínua monitorada	Vb	1,00
2.3	Estaca tipo hélice contínua monitorada - com resistência para 150 Tf compressão, e 18 tf tração, inclusive armação e concretagem, com profundidade a ser definida pela geotecnia	m	1.847,00
2.4	Mobilização de equipamento para estaca tipo raiz	Vb	1,00
2.5	Estaca tipo raiz - com resistência para 90 Tf compressão, inclusive armação e concretagem, com profundidade a ser definida pela geotecnia	m	159,00
2.6	Arrasamento com corte e preparação da cabeça das estacas	un	27,00
2.7	Execução de fundação em sistema de radier (com vigas invertidas – nervurado) – Laje armada	m ²	687,57
2.8	Escavação manual de vala para blocos de fundação e vigas baldrames	m ³	316,43
2.9	Escoramento de vala empregando pranchas e longarinas de peroba	m ²	145,56
2.10	Acerto, nivelamento e compactação da área	m ²	1.785,00
2.11	Escavação manual de sapatas, profundidade 1,2m - Para muro de vedação	m ³	78,43
2.12	Apiloamento manual de solo	m ²	342,78
2.13	Lastro de concreto magro - Fck 10 Mpa	m ³	36,34
2.14	Forma / Desforma de tábua para blocos de fundação e vigas baldrames, incluindo escoramento	m ²	721,54
2.15	Armadura - Aço CA-50/60	Kg	13.943,45
2.16	Concreto dosado em central Fck 25 Mpa, inclusive lançamento e adensamento (Concreto Estrutural Armado)	m ³	279,65
2.17	Impermeabilização de bases em concreto com pintura betuminosa tipo Neutrol 45	m ²	431,90
2.18	Reaterro compactado com compactador mecânico tipo sapo	m ³	212,25

3 – ESTRUTURA – SUPERESTRUTURA

3.1	Forma / Desforma em chapa de madeirite resinado e/ou tábuas esp 12 mm, para pilares, vigas em concreto, incluindo escoramentos	m ²	2.146,87
3.2	Forma, escoramento, montagem e concretagem de laje treliçada	m ²	1.256,90
3.3	Forma, escoramento, montagem e concretagem de laje nervurada	m ²	295,90
3.4	Forma, escoramento, montagem e concretagem de laje pré-moldada e/ou maciça	m ²	774,20
3.5	Armadura - Aço CA-50/60	kg	47.526,42
3.6	Concreto dosado em central Fck 35 Mpa, inclusive lançamento e adensamento (Concreto Estrutural armado)	m ³	783,00
3.7	Junta de dilatação	m ²	175,90
3.8	Cimbramento de madeira	m ³	128,00
3.9	Ancoragens de barras de aço, com resina a base de poliéster	m ³	9,00
3.10	Fornecimento, transporte e instalação de estrutura metálica em perfis laminados e soldados.	kg	9.829,21
3.11	Laje inclinada em concreto estrutural impermeabilizada com manta asfáltica e proteção mecânica	m ²	274,20
3.12	Execução de sistema STEEL FRAME tipo 112,5/90/40 "placa cimentícia 10mm + placa drywall 12,5mm st ou ru", com 11,5cm de espessura final, estruturada com guias e montantes de 9,5mm de espessura, 90mm de largura e modulados a cada 40cm em média, com contraventamentos e pontos de reforço.	m ²	881,30
3.13	Execução em estrutura metálica em aço SAC 300 incluindo tratamento de fundo com primer wb e pintura com esmalte acrílico branco wb (inclui pilares, marquises e platibandas)	kg	13.571,53
3.14	Preenchimento de grout para acabamento da ancoragem de aço	m ³	6,00
3.15	Sistema de ancoragem de ferro, utilizando sikadu em serviços de ampliação da laje de piso	m	18,00
3.16	Tratamento de junta de dilatação de lajes de transição, com isopor e = 2cm	m	18,00
3.17	Fornecimento, transporte e montagem de estrutura pré-fabricada de concreto	m ³	105,00

4 – ALVENARIA

4.1	Execução de alvenaria de embasamento em blocos de concreto 14 x 19 x 39, espessura 14 cm, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, inclusive impermeabilização com argamassa de cimento areia aditivada com Vedacit ou similar e pintura com tinta betuminosa tipo Neutrol 45	m ²	1.989,65
4.2	Execução de alvenaria de embasamento em blocos de concreto 19 x 19 x 39, espessura 19 cm, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, inclusive impermeabilização com argamassa de cimento areia aditivada com Vedacit ou similar e pintura com tinta betuminosa tipo Neutrol 45	m ²	91,02
4.3	Execução de alvenaria utilizando bloco de concreto cheio e armado	m ²	648,80
4.4	Execução de alvenaria utilizando bloco de cerâmico 9 x 19 x 39, espessura da parede de 9 cm, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:4	m ²	232,70
4.5	Execução de alvenaria utilizando bloco de cerâmico 14 x 19 x 39, espessura da parede de 14 cm, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:4	m ²	2.533,85
4.6	Execução de alvenaria utilizando "bloco Sical/Celular", espessura da parede de 14 cm, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:4	m ²	367,80
4.7	Vergas e contra-vergas em concreto armado	m ³	2,80



5 – COBERTURAS E ÁGUAS PLUVIAS

5.1	Fornecimento e montagem de estrutura metálica para cobertura metálica – Incluindo tesouras, terças e tirantes, ponte rolante para 6t, com acabamento em pintura com tinta base epóxi – 5.830,00kg	m ²	1.283,97
5.2	Fornecimento e montagem de estrutura metálica para cobertura para marquise, com acabamento em pintura com tinta base epóxi	m ²	25,98
5.3	Fornecimento e montagem de cobertura metálica com telhas Trapezoidais de aço galvanizado dupla (tipo sanduiche) , espessura 0,6 mm da marca MBP - modelo MBP 40, e pintura na face superior na cor branca, inclusive acessórios de fixação e vedação, incluindo cumeeiras	m ²	1.283,97
5.4	Fornecimento e montagem de cobertura para marquise, com telhas Trapezoidais de aço galvanizado (metálica), espessura 0,5 mm da marca MBR - modelo MBP 40, e pintura ambas as faces na cor branca, inclusive acessórios de fixação e vedação	m ²	25,98
5.5	Fornecimento e assentamento de rufo metálico em chapa galvanizada espessura 0,60 mm e largura de acordo com a espessura da parede, tratada com 1 demão de galvite e 2 demãos de esmalte sintético na cor branca.	m	232,53
5.6	Fornecimento e assentamento de contra-rufo metálico em chapa galvanizada espessura 0,50 mm e largura de acordo com a espessura da parede, tratada com 1 demão de galvite e 2 demãos de esmalte sintético na cor branca.	m	111,60
5.7	Fornecimento e instalação de calhas em chapa galvanizada espessura 0,60 mm e largura de acordo com o projeto, tratada com 01 demão de galvite e 02 demãos de esmalte sintético na cor branca	m	119,75
5.8	Tubos de descida de água pluvial com livre deságue, conforme projeto de Escoamento de Água Pluvial	m	932,84
5.9	Engradamento para telha ondulada em fibro-cimento, madeira de paraju	m ²	121,95
5.10	Cobertura em telha ondulada fibro-cimento – e=6mm incluindo cumeeiras	m ²	121,95
5.11	Fornecimento e instalação de cobertura com telhas cerâmicas, incluindo estrutura e engradamento de madeira, cumeeira e travamentos	m ²	65,43
5.12	Impermeabilização de lajes com manta asfáltica, inclusive regularização e proteção mecânica em argamassa, com enchimento em argila expandida	m ²	620,00

6 – PISOS, RODAPÉS E SOLEIRAS

6.1	Confecção de SUB-BASE BRITA COMPACTADA - para piso interno espessura 5 cm	m ²	732,33
6.2	Confecção de contra-piso impermeabilizado, espessura 7 cm no traço 1:5 para assentamento de diversos pisos	m ²	732,33
6.3	Confecção de contra-piso ARMADO, espessura 10 cm	m ²	74,75
6.4	Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3	m ²	422,33
6.5	Fornecimento e assentamento de piso cerâmico da marca Cecrisa, linha Industrial (cinza claro), assentado conforme paginação com pasta de argamassa colante ref. Quartzolit, inclusive rodapés e rejunte	m ²	282,58
6.6	Fornecimento e assentamento de revestimento piso cerâmico da marca Incepa, PEI 5, mod. Duomo Ivory 50 x 50 - cor Bege, assentado conforme paginação com pasta de argamassa colante ref. Quartzolit, inclusive rodapés e rejunte	m ²	1.687,58
6.7	Confecção de contra-piso impermeabilizado, espessura 7 cm no traço 1:5 para assentamento de piso porcelanato	m ²	111,00
6.8	Fornecimento e assentamento de piso em porcelanato – Cerâmica Portinari - 60x60	m ²	111,00
6.9	Confecção de contra-piso impermeabilizado, espessura 7 cm no traço 1:5 para assentamento de piso de granito	m ²	45,00
6.10	Fornecimento e assentamento de piso em de granito – Granito Verde Ubatuba	m ²	45,00
6.11	Fornecimento e assentamento de soleira em granito Cinza Andorinha , largura 25 cm e espessura 2cm	m	121,26
6.12	Fornecimento e assentamento de piso marmorite / korodur - moldado e polido no local	m ²	1.762,00

6.13	Confeção de piso queimado	m ²	18,00
6.14	Confeção de calçada em pedra portuguesa (recomposição)	m ²	21,00
6.15	Confeção de calçamento em ladrilho	m ²	183,00
6.16	Laje de transição – e=5cm – Incluindo tela 0.97 kg/m ² com acabamento nível zero	m ²	182,00

7 – REVESTIMENTOS (Interno e externo)

7.1	Chapisco para parede interna e/ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e = 5 mm	m ²	2.633,20
7.2	Reboco / Emboço - tipo paulista em paredes interna e/ou externa, utilizando argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m ²	2.633,20
7.3	Massa fina única desempenada em paredes internas, utilizando argamassa pré fabricada	m ²	291,65
7.4	Fornecimento e assentamento de revestimento de azulejo cerâmico white basic lux , marca Cecrisa 60x30 na cor branca, assentado com pasta de argamassa colante ref. Quartzolit, inclusive rejunte	m ²	1.272,32
7.5	Fornecimento e assentamento de Cantoneira de inox AISI 304 liga 18/8 4x4cm nas quinas das paredes com revestimento cerâmico	m	21,30
7.6	Fornecimento e assentamento de Pedra-Filetada / Pedra São Tomé	m ²	35,78
7.8	Fornecimento e instalação de divisórias em drywall / Gesso acartonado - com isolamento termo-acústico	m ²	832,52
7.9	Fornecimento e instalação de faixa de proteção em madeira revestida com aço inox e tubo em aço inox	m	22,30
7.10	Aplicação de gesso em paredes e tetos internos – Incluindo rodadeto	m ²	823,12
7.11	Revestimento cerâmico 5x5cm – pastilhamento	m ²	695,80
7.12	Revestimento com argamassa barita	m ²	323,12
7.13	Bate-macas em PVC rígido	m	48,50
7.14	Bate-macas em madeira com verniz	m	183,30
7,15	Revestimento em ACM - (Aluminium Composite Material), chapas formadas pela união de duas lâminas de alumínio, com espessuras de 0,5 mm, e núcleo de polietileno de baixa densidade. Possui espessura final de 6 mm.	m ²	153,55

8 – FORROS

8.1	Fornecimento e colocação de forro em gesso estruturado	m ²	235,40
8.2	Fornecimento e colocação de forro de régua de PVC marca Medabil de 20 cm de largura na cor branca	m ²	345,20
8.3	Fornecimento e colocação de forro em madeira	m ²	38,20
8.4	Forro mineral misto	m ²	638,20
8.5	Forro metálico	m ²	73,10
8.6	Forro decorado	m ²	25,80



9 – INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, ÁGUAS PLUVIAIS, REDES DE DRENAGEM (Incluindo louças e metais)

9.1	Execução de instalação hidráulica de água fria, água quente, esgoto e águas pluviais – Conforme Projeto Hidro/Sanitário	vb	1,00
9.2	Fornecimento e instalação de Reservatório Metálico - Tipo Taça (coluna seca) V= 35m³ - h coluna = 20 m, inclusive fundações e base de apoio conforme especificação do fabricante.	un	1,00
9.3	Fornecimento e instalação de Central Térmica de alta potência Cumulus- GLP - V = 500 litros, potência 60.000 Kcal/h - Q = 2640 L/h (VT=20°) potência elétrica 1/2 cv	un	1,00
9.4	Execução de caixa de gordura dimensões 2,00 x 1,30 x 0,70 m - Volume útil = 3,00 m³, em alvenaria de blocos estruturais de concreto, inclusive base em concreto, impermeabilizações e tampos herméticos em ferro fundido	un	1,00
9.5	Execução de caixas de passagem dimensões 0,60 x 0,60 m, em alvenaria de blocos estruturais em concreto, inclusive base em concreto, impermeabilizações e tampos herméticos em ferro fundido	un	28,00
9.6	Fornecimento e instalação de bacia sanitária com caixa acoplada linha Ravena ref. CP929 da marca Deca na cor GE 17 branca, inclusive tampo cor branco gelo e engate de ligação cromado	pç	13,00
9.7	Fornecimento e instalação de Dispenser para papel higiênico em rolo linha Standard cod 7023 - marca Melhoramentos	pç	13,00
9.8	Fornecimento e instalação de lavatório com coluna linha Ravena ref. L91 + C9 da marca DECA na cor GE17 branco, inclusive torneira automática de mesa linha DECAMATIC ECO mod. 1173 C, válvula, sifão e engate flexível cromados ref DECA.	pç	11,00
9.9	Fornecimento e instalação de Dispenser para Toalhas de papel interfolhadas linha Standard cod 7020 - marca Melhoramentos	pç	11,00
9.10	Fornecimento e instalação de Dispenser para sabonete líquido linha Standard Ecosoap cod 7049 + 7056 - marca Melhoramentos	pç	11,00
9.11	Fornecimento e instalação de saboneteira em louça ref. A 180 da marca DECA na cor GE 17 branco	pç	4,00
9.12	Fornecimento e assentamento de chuveiro cromado ref. Lorenzetti	pç	4,00
9.13	Fornecimento e assentamento de Tanque em louça modelo TQ 25 e CT 25 da marca Deca , inclusive válvula de escoamento e sifão cromados	pç	1,00
9.14	Fornecimento e instalação de torneira de parede bica movel marca Deca modelo 1168 C 52	pç	15,00
9.15	Fornecimento e instalação de misturador de parede bica movel marca Deca modelo 1258 C 52	pç	12,00
9.16	Fornecimento e instalação de válvula americana Ø 3 1/2 " nos tampos de aço inox	pç	20,00
9.17	Fornecimento e instalação de sifão em ferro fundido montado na obra com conexões	pç	5,00
9.18	Fornecimento e instalação de sifão em PVC montado na obra com conexões	pç	14,00
9.19	Fornecimento e assentamento de torneira cromada de jardim da linha Deca modelo 1153 C 39	pç	7,00
9.20	Fornecimento e assentamento de bancada em granito cinza andorinha, apoiada sobre suporte de estrutura metálica , incluindo rodobanca, medidas conforme detalhes	m²	14,90
9.21	Fornecimento e instalação de espelho reto cristal 4 mm, dimensões 1,80 x 0,85 m, inclusive apoios de fixação cromados	pç	1,00
9.22	Instalação de padrão de entrada	vb	1,00
9.23	Cotovelo 90 FDG=1/2"	un	56,00
9.24	Registro de pressão de 1/2"	un	35,00
9.25	Tudo de ferro galvanizado de 1/2"	un	88,00
9.26	Instalação de entrada de água – cavalete	vb	2,00
9.27	Adaptador com rosca e flange de PVC para caixa d'água 1/2"	un	37,00
9.28	Joelho 90º, com rosca PVC D = 1/2"	un	86,00

9.39	Luva de ferro galvanizado 1/2"	un	45,00
9.30	Niple duplo paralelo PVC 1/2"	un	27,00
9.31	Tubo PVC roscável 1/2"	un	125,00
9.32	Instalação de estravasor e distribuição hidrosanitária	vb	1,00
9.33	Adaptador soldável com flanges livres para caixa d'água - 3/4"	pc	38,00
9.34	Joelho 90°, de PVC 3/4"	pc	32,00
9.35	Luva de ferro galvanizado 1/2"	pc	123,00
9.36	Luva de ferro galvanizado 3/4"	pc	43,00
9.37	Niple cônico de ferro galvanizado 1/2"	pc	22,00
9.38	Niple duplo paralelo PVC 3/4"	pc	41,00
9.39	Registro de gaveta 3/4"	pc	15,00
9.40	Instalação de esgotamento sanitário	vb	1,00
9.41	Tubo PVC ponta bolsa 200mm	m	243,00
9.42	Tubo PVC ponta bolsa 150mm	m	112,00
9.43	Tubo PVC ponta bolsa 100mm	m	534,00
9.44	Tubo PVC ponta bolsa 75mm	m	421,00
9.45	Tubo PVC ponta bolsa 50mm	m	66,00
9.46	ÁGUA FRIA E ÁGUA QUENTE		
9.46.01	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO		
9.46.01.01	Tubos		
	Tubo PVC soldável, diâmetro 25mm	m	112,00
	Tubo PVC soldável, diâmetro 32mm	m	139,00
	Tubo PVC soldável, diâmetro 50mm	m	56,00
	Tubo PVC soldável, diâmetro 60mm	m	29,00
	Tubo PVC soldável, diâmetro 85mm	m	57,00
9.46.01.02	Adaptadores		
	Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, flanges	un	91,00
9.46.01.03	Buchas de redução		
	Bucha de redução, PVC soldável,	un	12,00
9.46.01.04	Joelhos		
	Joelho 90° PVC soldável,	un	51,00
	Joelho 45° PVC soldável,	un	54,00
9.46.01.05	Luvras		
	Luva de PVC soldável	un	30,00
	Luva de redução de PVC soldável	un	5,00
9.46.01.06	Tê		
	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro	un	31,00
	Tê de redução PVC soldável com rosca central	un	11,00
9.46.01.07	União		



Rua Nízio Peçanha Barcelos, 1567 – Bairro Vila Isa CEP 35044-180
Governador Valadares / Minas Gerais – CNPJ 03.721.886/0001-50
Tel.: +55 33 3213.3200 | neo@neosaude.com
www.neosaude.com



	União de PVC soldável diâmetro	un	12,00
9.46.01.08	Plugue		
	Plugue de PVC com rosca diâmetro	un	74,00
9.46.02	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS		
	Lavatório individual com coluna suspensa, cor branca	un	16,00
	Cuba de embutir oval grande, cor branca	un	10,00
	Cuba de embutir redonda pequena, cor branca	un	9,00
	Bacia sifonada com abertura frontal, cor branca	un	15,00
	Bacia sifonada infantil, cor branca	un	2,00
	Bacia sifonada sem abertura frontal, cor branca	un	9,00
	Assento para bacia com abertura frontal, cor branca	un	2,00
	Assento para bacia infantil, cor branca	un	12,00
	Assento para bacia sem abertura frontal, cor branca	un	9,00
	Cuba para pia de aço inox, 625x505x300mm, acabamento alto brilho	un	2,00
	Cuba para pia de aço inox, 560x340x140mm, acabamento polido	un	4,00
	Cuba para pia de aço inox, 400x340x170mm, acabamento polido	un	3,00
	Tanque duplo com capacidade de 27+30 litros, acabamento alto brilho, 1200x550mm	un	1,00
	Torneira de mesa, bica alta	un	7,00
	Torneira de parede	un	14,00
	Torneira de mesa, bica baixa	un	5,00
	Torneira elétrica, 5500W	un	3,00
	Torneira de parede, bica móvel	un	4,00
	Torneira de mesa, bica móvel	un	7,00
	Torneira para uso geral	un	6,00
	Torneira para jardim/mangueira	un	3,00
	Torneira de bóia, diâmetro 25mm	un	1,00
	Registro de pressão com canopla p/ chuveiro,	un	5,00
	Registro de gaveta bruto	un	5,00
	Ligação flexível metálica para lavatório	un	3,00
9.46.03	EQUIPAMENTOS		
	Conjunto moto-bomba com rotor em bronze, 3/4 cv, Hman=15mca, Q=5m³/h, 380 Volts, trifásica	un	2,00
	Automático de bóia nível máximo	un	1,00
	Automático de bóia nível mínimo	un	2,00
9.46.04	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO		
9.46.04.01	Tubo		
	Tubo FG roscável	m	35,00
9.46.04.02	Bucha de redução		
	Bucha de redução, FG roscável, diâmetro 1"x3/4"	un	2,00
9.46.04.03	Joelho		

NEO - NÚCLEO DE ESPECIALIDADES EM ONCOLOGIA
Físico Rives Cervinho
Gerente de Controle



	Joelho 90° FG roscável	un	24,00
9.46.04.04	Luva		
	Luva FG, F/F roscável	un	6,00
9.46.04.05	Tê		
	Te 90° FG roscável	un	9,00
9.46.04.06	União		
	União FG roscável MF, diâmetro 1"	un	4,00
	União FG roscável MF, diâmetro 1.1/2"	un	2,00
9.46.04.06	Niple		
	Niple FG roscável diâmetro 1"	un	2,00
9.47	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
9.47.01	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC		
9.47.01.01	Tubo		
	Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha	m	56,50
	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada	m	58,00
9.47.01.02	Curva		
	Curva 87°30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha	un	11,00
9.47.01.03	Joelho		
	Joelho 45 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha	un	3,00
9.47.01.04	Luva		
	Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha	un	3,00
9.47.01.05	Tê de inspeção		
	Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha	un	4,00
9.48	ACESSÓRIOS		
9.48.01	Ralo hemisférico		
	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido	un	4,00
	Caixa de passagem		
	Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm	un	10,00
	Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção	un	10,00
	Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm	un	4,00
	Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo	un	4,00
	Caixa de brita 40x40cm	un	2,00
9.48.02	Poço de visita		
	Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110cm	un	1,00
	Tampa de concreto Ø60cm para poço de visita	un	1,00
9.48.03	Tampa para inspeção		
	Chapa de aço galvanizado aparafusável, 15x15cm, para inspeção em alvenaria	un	5,00
9.48.04	Grelha		
	Calha de piso em PVC DN 130, com grelha	m	12,00

	Calha de cobertura em PVC DN 130	m	2,00
9.49	ESGOTOS SANITÁRIOS		
9.49.01	TUBOS E CONEXÕES DE PVC		
9.49.01.01	Tubo		
	Tubo de PVC rígido esgoto série R	m	110,00
9.49.01.02	Cap		
	Cap de PVC rígido esgoto série R com anel de borracha	un	2,00
9.49.01.03	Joelho		
	Joelho 45 graus série R	un	11,00
	Joelho 90 graus série R	un	23,00
9.49.01.04	Junção		
	Junção simples série R	un	4,00
9.49.01.05	Luva		
	Luva de PVC série R	un	12,00
9.49.01.06	Redução		
	Redução excêntrica série R 75x50mm	un	5,00
	Bucha de redução longa série R 50x40mm	un	2,00
9.49.01.07	Ligação para saída de vaso sanitário		
	Adaptador para saída de vaso sanitário série N 100mm	un	12,00
9.49.01.08	Vedação para saída de vaso sanitário		
	Vedação para saída de vaso sanitário série N 100mm	un	14,00
9.49.01.09	Adaptadores para sifão		
	Adaptador para válvula de pia, lavatório, tanque e bebedouro série N 40x1"	un	12,00
9.49.01.10	Tê		
	Tê série R	un	21,00

10 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – CFTV – SPDA – CABEAMENTO ESTRUTURADO – GRUPO GERADOR – SUBESTAÇÃO

10.1	Execução de instalação elétrica, CFTV, alarmes, SPDA e sistema de cabeamento estruturado.	m ²	3.785,00
10.2	Execução de instalação de sistema de cabeamento estruturado (incluindo distribuição, pontos de tomadas, rack, servidor, caixa de entrada do sistema)	Pt	350,00
10.3	Execução de subestação elétrica (SE)	Kva	800,00
10.4	Execução de sistema de Grupo Gerador	Kva	200,00
10.5	Execução de CFTV	Pt	80,00
10.5.1	Execução de sistemas de controle e automação (brises metálicos, portas e janelas)	un	58,00
10.06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – CFTV – ALARMES		
10.06.01	Haste para aterramento		
	Haste de aço galvanizado recoberta com 200 micras de cobre de diâmetro nominal de 5/8" com 3 metros de comprimento.	un	7,00

	Caixa de inspeção tipo solo em PVC, com tampa de ferro de 30cm.	un	1,00
	Conector em bronze para conexão de dois cabos com a haste.	un	3,00
10.06.02	Cordoalha de cobre nú		
	Cordoalha de cobre nú 50mm ² .	m	82,00
	Cordoalha de cobre nú 35mm ² .	m	112,00
10.06.03	Quadros de Força		
	Quadro de medição completo com TC(transformador de corrente) para medição em baixa tensão, compatível com disjuntor trifásico geral de entrada de 500A, padrão da concessionária local.	un	1,00
	Quadro de comando de sobrepôr completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 2"x1/4" para as fases e o neutro e 1"x3/16" para proteção.	un	1,00
	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 1/2"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção.	un	1,00
	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 5/8"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção.	un	1,00
	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 3/4"x1/8" para as fases e o neutro e 5/8"x1/16" para proteção.	un	1,00
	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco	un	1,00
10.06.04	Centro de distribuição de iluminação e tomadas		
	Quadro de distribuição de embutir, 24 módulos (2x12) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios.	un	1,00
	Quadro de distribuição de embutir, 70 módulos (2x35) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios.	un	1,00
	Quadro de distribuição de embutir, 56 módulos (2x28) completo com barramentos 225A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios. Ref. Comercial: CEMAR (Ref. QDETG UX 225A) ou equivalente.	un	1,00
10.06.05	Eletrodutos e Acessórios		
	Eletroduto metálico flexível, Ø3/4"	m	134,00
	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø3/4"	m	1.121,00
	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø1"	m	123,00
	Eletroduto de Aço Galvanizado, tipo pesado, entradas lisas, Ø 3/4"x 3,00 m	un	22,00
	Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado	m	132,00
	Curva 90° de PVC, série reforçada, Ø 3/4"	un	98,00
	Abraçadeira de aço galvanizado	un	65,00
10.06.06	Cabos e Fios(condutores)		
	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:		
	#2,5mm ²	m	2.876,00
	#4mm ²	m	1.744,00
	#6mm ²	m	578,00
	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1 kV, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:		
	#6mm ²	m	345,00
	#10mm ²	m	398,00
	#16mm ²	m	322,00
	#25mm ²	m	312,00
	#35mm ²	m	123,00



NEO - NÚCLEO DE ESPECIALIDADES EM ONCOLOGIA
Flavio Alves Garveiro
Gerente de Contratos

	#50mm2	m	45,00
	Cabo tripolar, condutor de cobre, isolamento em PVC/70°C, não propagador de chama, classe de tensão, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:		
	3x1,5mm2	m	50,00
	3x2,5mm2	m	60,00
10.06.07	Caixas de Passagem		
	Condutele metálico, entradas lisas, tipo T, Ø3/4".	un	8,00
	Condutele metálico, entradas lisas, tipo C, Ø3/4".	un	12,00
	Condutele metálico, entradas lisas, tipo E, Ø3/4".	un	14,00
	Condutele metálico, entradas lisas, tipo X, Ø3/4".	un	3,00
	Condutele metálico, entradas lisas, tipo LR, Ø3/4".	un	5,00
	Tampa para condutele metálico com entrada para tomada 2P+T	un	8,00
	Tampa cega para condutele metálico.	un	14,00
	Tampa para condutele metálico com furo	un	20,00
	Caixa de passagem em PVC, série reforçada, 4x2"	un	76,00
	Caixa de ferro esmaltada, octogonal, 4x4"	un	23,00
	Caixa de passagem metálica, quadrada, 20x20" com tampa	un	3,00
	Caixa de passagem 20x20cm em alvenaria com tampa	un	8,00
	Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa	un	8,00
10.06.08	Chaves com Fusíveis		
	Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 10A.	un	4,00
	Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 6A.	un	1,00
	Relé térmico de sobrecarga 1,8A a 2,5A	un	1,00
	Contator de potência, bobina 110V/60Hz.	un	3,00
	Alarme sonoro, 110V/60Hz, com frequência tonal diferente do alarme contra incêndio.	un	1,00
	Controle do reservatório superior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF).	un	1,00
	Controle do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF).	un	1,00
	Alarme de extravasamento do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF).	un	1,00
	Comutador com retenção, φ 22mm, cor preta, 3 posições (zero central), com blocos de contato 2NA+2NF.	un	1,00
	Comutador com retenção, φ22mm, cor preta, 2 posições, com blocos de contato 2NA+2NF	un	1,00
	Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor vermelha (vm) com lâmpada neon/220V, soquete BA9S	un	3,00
	Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor âmbar (am) com lâmpada neon/110V, soquete BA9S	un	2,00
10.06.09	Disjuntores		
	Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A	un	11,00
	Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A	un	2,00
	Mini-Disjuntor bipolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A	un	1,00
	Mini-Disjuntor bipolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A	un	17,00
	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 15A	un	1,00



	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 80A	un	1,00
	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 32A	un	2,00
	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 50A	un	1,00
	Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 32A, Icu = 65 kA/220V	un	2,00
	Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 50A, Icu = 65 kA/220V	un	1,00
	Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 100A, Icu = 65 kA/220V	un	2,00
	Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 125A, Icu = 65 kA/220V	un	2,00
	Disjuntor tripolar tipo LFC3M450, IN= 350A, Icu = 65 kA/220V, tensão nominal máxima 240V	un	1,00
	Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, bipolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA.	un	27,00
	Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, tetrapolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA.	un	1,00
	Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), monopolar, tensão nominal máxima 275 VCA, corrente de surto máxima 40kA	un	4,00
10.06.10	Luminárias		
	Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W com reator eletrônico duplo	un	76,00
	Luminária de sobrepor completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W com reator eletrônico duplo	un	12,00
	Arandela completa com uma lâmpada incandescente de 60W comandada por dimmer.	un	12,00
	Arandela completa com uma lâmpada fluorescente compacta de 20W.	un	17,00
	Projektor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 250W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%).	un	2,00
	Projektor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 150W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%).	un	4,00
	Luminária de embutir em piso completa com uma lâmpada a vapor metálico de 70W, grau de proteção IP 65 (proteção hermética contra poeira e proteção contra jatos d'água), com ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%).	un	5,00
10.06.11	Interruptores		
	Interruptor simples para montagem em painéis, 8A/250V.	un	1,00
	Interruptor simples, 10A, 250V	un	49,00
	Interruptor 2 seções, 10A por seção, 250V	un	2,00
	Interruptor 3 seções, 10A por seção, 250V	un	5,00
	Interruptor paralelo (three way) 1 seção, 10A por seção, 250V	un	2,00
	Interruptor paralelo (three way) 2 seções, 10A por seção, 250V	un	15,00
	Interruptor paralelo (three way) 3 seções, 10A por seção, 250V	un	2,00
	Suporte de interruptor simples para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó.	un	1,00
	Variador de luminosidade rotativo (dimmer) 220V/300W com espelho.	un	6,00
	Espelho 4x2" com entrada para interruptor simples.	un	34,00
	Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 2 seções.	un	23,00
	Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 3 seções.	un	5,00
	Espelho 4x4" com entrada para dois módulos de interruptores de 3 seções.	un	1,00
10.06.12	Tomadas		
	Tomada universal, quadrada, 2P+T, 15A/250V, cor preta.	un	14,00

	Suporte de tomadas para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó, com entrada para duas tomadas quadradas 2P+T.	un	7,00
	Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250V, cor preta.	un	79,00
	Tomada universal, circular, 3P, 20A/250V, cor preta.	un	8,00
	Espelho com entrada para tomada circular 2P+T.	un	79,00
	Espelho com furo.	un	28,00
10.06.13	Fixadores		
	Chubadores 3/8"CBA	un	64,00
	Parafuso e bucha S6	un	1.200,00
	Suspensão simples para tirante 1/4"	un	32,00
	Suspensão para luminária	un	32,00
	Porca sextavada e arruela lisa 1/4"	un	123,00
	Vergalhão rosca total 1/4"	m	98,00
10.07	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA		
10.07.01	Captore		
	Pára-raios, tipo Franklin	pç	1,00
	Cordoalha de cobre nu, têmpera dura, 50mm ²	m	600,00
	Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m	pç	12,00
10.07.02	Conectores e Terminais		
	Conector de bronze fosforoso, haste de 5/8"/cabo de 50 mm ²	pç	2,00
	Conector de bronze, "split bolt" para cordoalha de 35 mm ²	pç	40,00
	Conector de furo vertical, Ø10mm/cabo de 35 mm ²	pç	76,00
	Clips de aço galvanizado a fogo, Ø10mm	pç	130,00
10.07.03	Cabos de Descida		
	Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m	pç	34,00
10.07.04	Eletrodos de Terra		
	Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m	pç	43,00
	Haste de aço revestida de camada de cobre, 200microns, no mínimo, Ø5/8" x 3,00m	pç	2,00
	Cordoalha de cobre nu, 50 mm ²	m	75,00
10.07.05	Caixa de inspeção		
	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado, conforme detalhe no projeto	pç	2,00
10.08	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA – Telefonia e rede lógica (Cabeamento Estruturado)		
10.08.01	Equipamentos Passivos		
	Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6	un	54,00
	Bloco 110 para rack 19" 100 pares 1,75" de altura	un	11,00
	Guia de Cabos Frontal, fechado	un	6,00
	Guia de Cabos Traseiro	un	6,00
	Trava Path Panel	un	6,00
	Guia de Cabos Vertical, fechado	un	2,00



	Guia de Cabos Superior, fechado	un	1,00
10.08.02	Cabos em par trançados		
	Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares 24 AWG,100 Ohms - Categoria 6 – com revestimento externo não propagante a chama	m	3.890,00
	Cabo telefônico interno CI-50, 20 pares	m	288,00
10.08.03	Cabos de Conexão		
	Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 metros	un	41,00
	Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 ponta - 1,50 metros	un	48,00
	Cabos de conexões – Patch Cord (Azul) ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,00 metros	un	35,00
	Cabos de conexões – Patch cord 110 / RJ-45 1 par -1,50m	un	15,00
10.08.04	Tomadas		
	Tomada modular RJ-45 Categoria 6	un	141,00
	Conector de TV Tipo F (Coaxial)	un	2,00
10.08.05	Caixas e acessórios		
	Condutele metálico, tipo C, para eletroduto de ponta lisa, Ø 3/4"	un	2,00
	Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1,60x35x50cm, com tampão em ferro fundido	un	3,00
	Caixa de sobrepor, em aço estampado com pintura eletrostática à base de epoxi, na cor cinza, com fundo de madeira de lei envernizada, porta com trinco e fechadura, 80X80X20cm	un	2,00
	Tampa para condutele metálico com espaço para 2 módulos RJ-45	un	81,00
	Espelho para caixa 4x2" com espaço para 2 módulos RJ-45	un	53,00
	Tampa para condutele metálico com espaço uma tomada tipo F	un	1,00
	Espelho para caixa 4x2" com espaço uma tomada tipo F (Cabo coaxial de TV)	un	1,00
	Caixa - 4x2" - aço estampado e esmaltado	un	141,00
10.08.06	Eletrodutos e Acessórios		
	Eletrodutos metálicos ultra-flexíveis aspirado:		
	Ø 1"	m	1,00
	Ø 3/4"	m	70,00
	Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado		
	Ø 3/4"	m	10,00
	Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado, rosqueável		
	Ø 3/4"	m	45,00
	Eletroduto de PEAD flexível corrugado		
	Ø 4"	m	10,00
	Abraçadeira de aço galvanizado a quente, tipo "D", para eletrodutos		
	Ø 3/4"	un	75,00
	Chumbador CBA com parafuso e arruela lisa, Ø1/4"x2"	un	75,00
	Bucha S/8	un	75,00
	Parafuso, rosca soberba, cabeça sextavada, 1/4"x2", aço galvanizado	un	75,00
	Porca sextavada, aço galvanizado a quente, Ø1/4"	un	75,00
	Arruela lisa, aço galvanizado a quente, Ø1/4"	un	100,00



10.08.07	Eletrocalhas, Perfilados e Acessórios		
	Eletrocalha com virola (perfil "C"), lisa, em aço galvanizado a quente, com tampa, chapa #18 MSG, 100x50x3000mm	un	182,00
	Curva Horizontal 90°, lisa, com tampa, 100x50mm	un	6,00
	Te Vertical de Descida, liso, com tampa, 100x50mm	un	1,00
	Te Horizontal 90°, liso, com tampa, 100x50mm	un	2,00
	Saída Vertical p/ eletrodutos, Ø3/4"	un	15,00
	Terminal de fechamento, 100x50mm	un	4,00
	Junção Simples, 50mm	un	40,00
	Mão Francesa, 38x38x210 mm	un	20,00
	Parafuso cabeça lenticilha, com fenda, Ø1/4"	un	25,00
	Parafuso cabeça lenticilha, autotravante, Ø1/4"	un	160,00
	Suspensão ômega, 100x50mm	un	3,00
	Porca losangular com mola, Ø1/4"	un	25,00
	Vergalhão rosca total (tirante), em aço galvanizado a quente, Ø1/4"x3000mm	un	3,00
	Arruela lisa, em aço galvanizado a quente, Ø1/4"	un	300,00
	Box reto Ø3/4" em alumínio	un	15,00
10.08.08	Dutos de passagem e Acessórios		
	Perfil base sem tampa em aço 129 x 44 x 2000mm (*)	un	10,00
	Divisor "L" 2000mm. (*)	un	10,00
	Tampa perfil acabamento na cor bege 1000mm. (*)	un	20,00
	Derivação "L" (*)	un	2,00
	Fixa cabo(*)	un	40,00
	Terminal (*)	un	4,00
	Suporte de tomada tipo RJ, 2 furos, bege	un	7,00
10.08.09	Teste de desempenho dos pontos lógicos (voz e dados)		
	Pontos lógicos, categoria 6	un	41,00
10.09	INSTALAÇÕES DE GRUPO GERADOR		
10.09.01	Execução de sistema de grupo de gerador	Kva	200,00



11 – ESQUADRIAS METÁLICAS, MADEIRA E ALUMINIO (Incluindo vidros)

11.1	P 1 - Fornecimento e instalação de porta de madeira, tipo de abrir, dimensões 0,70x 2,10 m, com aplicação de fórmica, ferragens ref. Fama ou Pado e soleira em granito Verde Ubatuba	pç	18,00
11.2	P 2 - Fornecimento e instalação de porta de madeira, tipo de abrir, dimensões 0,80x 2,10 m, com aplicação de fórmica, ferragens ref. Fama ou Pado e soleira em granito Verde Ubatuba.	pç	13,00
11.3	P 3- Fornecimento e instalação de porta de madeira, tipo de abrir, dimensões 0,90x 2,10 m, com aplicação de fórmica, ferragens ref. Fama ou Pado e soleira em granito Verde Ubatuba.	pç	12,00
11.4	P 4 - Fornecimento e instalação de porta de alumínio com acabamento natural fosco, dimensões 0,90 x 2,15 m, metade veneziana em alumínio, metade vidro liso incolor 6 mm ref. Santa Marina, ferragens ref. Fama ou Pado e soleira em granito.	pç	11,00

11.5	P 5 - Fornecimento e instalação de porta de alumínio com acabamento natural fosco, dimensões 1,10 x 2,15 m, metade veneziana em alumínio, metade vidro liso incolor 6 mm ref. Santa Marina, ferragens ref. Fama ou Pado e soleira em piso granito.	pç	11,00
11.6	P 6 - Fornecimento e instalação de porta veneziana em alumínio com acabamento natural fosco, dimensões 0,90x 2,15 m, ferragens ref. Fama ou Pado e soleira em granito Verde Ubatuba	pç	12,00
11.7	P 7 - Fornecimento e instalação de porta de alumínio com acabamento natural fosco, dimensões 0,62 x 1,70 m, veneziana em alumínio, ferragens ref. Fama ou Pado e trinco livre ocupado.	pç	12,00
11.8	P 8 - Fornecimento e instalação de porta de alumínio com bandeira e acabamento natural fosco, dimensões 0,90 x 2,65 m, metade veneziana em alumínio, metade vidro liso incolor 6 mm e bandeira em vidro liso incolor 6mmref. Santa Marina, ferragens ref. Fama ou Pado e soleira em piso Gail.	pç	3,00
11.9	PJ 1 - Fornecimento e instalação de caixilho com 01 porta de alumínio com acabamento em pintura eletrostática cor branca,, metade veneziana em alumínio, metade vidro laminado liso incolor 6 mm ref. Santa Marina e caixilho fixo com vidro laminado liso incolor 6 mm ref. Santa Marina, dimensões 2,30 x 2,15/1,15 e ferragens ref. Fama ou Pado, soleira em Gail e peitoril em granito Verde Ubatuba	pç	1,00
11.10	J 1 - Fornecimento e instalação de caixilho maxim-ar em aluminio com acabamento natural fosco, dimensões 2,10 x 1,55 m e vidro liso incolor 6 mm ref Santa Marina com trincos e puxadores em aluminio, dobradiças e trinco em aluminio, peitoril em granito Verde Ubatuba, incluindo grade de proteção contra roubo e furto	pç	18,00
11.11	J 2 - Fornecimento e instalação de caixilho maxim-ar em aluminio com acabamento natural fosco, dimensões 3,30 x 1,55 m e vidro liso incolor 6 mm ref Santa Marina com trincos e puxadores em aluminio, dobradiças e trinco em aluminio, peitoril em granito Verde Ubatuba, incluindo grade de proteção contra roubo e furto	pç	12,00
11.12	J 3 - Fornecimento e instalação de caixilho maxim-ar em aluminio com acabamento natural fosco, dimensões 0,80 x 0,80 m e vidro liso incolor 6 mm ref Santa Marina com trincos e puxadores em aluminio, dobradiças e trinco em aluminio, peitoril em granito Verde Ubatuba	pç	16,00
11.13	J 4 - Fornecimento e instalação de caixilho maxim-ar em aluminio com acabamento natural fosco, dimensões 2,80 x 0,80 m e vidro liso incolor 6 mm ref Santa Marina com trincos e puxadores em aluminio, dobradiças e trinco em aluminio, peitoril em granito Verde Ubatuba	pç	12,00
11.14	J 5 - Fornecimento e instalação de caixilho maxim-ar em aluminio com acabamento natural fosco, dimensões 1,35 x 0,80 m e vidro liso incolor 6 mm ref Santa Marina com trincos e puxadores em aluminio, dobradiças e trinco em aluminio, peitoril em granito Verde Ubatuba	pç	3,00
11.15	Guichê 2,00x1,50 em granito Verde Ubatuba, com repartições, incluindo vidro	vb	1,00
11.16	Guichê 3,00x1,50 em granito Verde Ubatuba, com repartições, incluindo vidro	vb	1,00
11.17	Fornecimento e instalação de divisórias nos banheiros em granito Verde Ubatuba	vb	1,00
11.18	Portas e portões do tipo abrir e correr / grades de proteção, incluindo ferragens, espalas e arremates, em metalon chapa 18 – Esquadria Metalica	m²	153,00
11.19	Esquadria de alumínio	m²	385,70
11.20	Esquadria de madeira	m²	88,00
11.21	Divisória 35mm painel cego miolo colmeia revestida em chapa laminada em cores fibra de madeira prensada com montantes alumínio anodizado natural em "L" "T" ou "X" incluindo portas	m²	88,00

12 – PINTURA

12.1	Emassamento de teto e paredes internas com massa acrílica Suvinil, Coral ou similar, acabamento liso acetinado, utilizando 2 demãos.	m²	1.412,20
12.2	Pintura de paredes internas sobre massa acrílica, utilizando tinta látex acrílico acetinado na cor palha marca Suvinil – conforme detalhamento	m²	1.412,20
12.3	Pintura de paredes internas sobre massa acrílica, utilizando tinta látex acrílico acetinado na cor concreto - Selfcolor - Coralplus – conforme detalhamento	m²	23,40
12.4	Pintura em paredes internas e divisorias em Drywall em latex acrilico acetinado	m²	904,34

12.5	Pintura esmalte sintético sobre esquadrias de madeira	m ²	22,48
12.6	Pintura de paredes externas, utilizando 02 demãos de selador acrílico e 02 demãos de latex acrílico cor palha	m ²	1.221,00
12.7	Pintura de paredes e fachada em texturas na cor marfim e branco	m ²	26,90
12.8	Pintura em esmalte sintético em esquadrias, grades e portões metálicos	m ²	123,60
12.9	Pintura em tinta látex em paredes com aplicação de gesso – cor branca	m ²	345,42
12.10	Pintura de demarcação de vagas de estacionamento	vb	1,00
12.11	Execução de pintura acrílica e/ou látex	m ²	4.056,86

13 – PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO

13.1	Execução de muro em alvenaria de blocos de concreto espessura 14 x 19 x 39 cm, inclusive brocas de concreto armado e vigas baldrame – H= 2.20m	m ²	186,00
13.2	Execução de base em brita graduada (e=20 cm)	m ²	43,00
13.3	Execução de escada em concreto armado dimensões 1,20 x 2,10 m	un	1,00
13.4	Execução de piso em concreto armado (e= 8 cm), inclusive tratamento de juntas	m ²	263,45
13.5	Transporte de material de qualquer natureza - Escavação - = 6,0km	m ³ x km	804,06
13.6	Meio fio pré-moldado de concreto - fck >=18MPa	m	75,00
13.7	Passeio de concreto e= 6,00 cm inclusive concreto fck >= 15MPa, corte e regularização de terreno	m ²	239,58
13.8	Calçamento poliédrico	m ²	121,20
13.9	Execução de sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com proctor intermediário, incluindo escavação, carga, descarga, espalhamento e compactação do material; exclusive aquisição do material	m ³	128,69
13.10	Execução de base de escória, incluindo carga, descarga, espalhamento e compactação do material, exclusive aquisição do material (proctor intermediário)	m ³	128,69
13.11	Execução de pavimento em calçamento de paralelepípedo, incluindo fornecimento de todos os materiais, colchão de assentamento	m ²	305,42
13.12	Execução de calçamento em blocket - e = 8 cm - fck = 35 mpa, incluindo fornecimento de todos os materiais, colchão de assentamento	m ²	305,42
13.13	Forma, inclusive desforma	m ²	44,97
13.14	Guarda corpo com pilar de concreto 15 x 15cm e tubo galvanizado 2", e = 3,65mm	m	25,00
13.15	Preparo de covas, inclusive fornecimento de plantio de pingo de ouro	un	450,00
13.16	Remoção de calçamento poliédrico	m ²	32,30
13.17	Demolição de pisos e escadas em concreto	m ³	7,47
13.18	Transporte de material de qualquer natureza >= 6km	m ³ x km	285,29
13.19	Transporte manual entulho-distância 30 até 60 m	m ³	4,60
13.20	Transporte manual entulho-distância 60 até 100 m	m ³	4,60
13.21	Transporte manual concreto/argamassa-distância 30 a 60m	m ³	7,69
13.22	Transporte manual concreto/argamassa-distância de 60 a 100m	m ³	7,69
13.23	Execução de piso em concreto usinado Fck-30 MPa, e=12cm, malha 10.0mm c/20, com acabamento mecânico liso, incluindo juntas de dilatação com policorte a cada 3m	m ²	411,87
13.24	Execução de piso intertravado – Incluindo meio fio de travamento – tipo piso grama	m ²	632,00



14 – IMPERMEABILIZAÇÃO

14.1	Impermeabilização das áreas molhas e coberturas	m ²	595,00
14.2	Impermeabilização de baldrame com emulsão asfáltica	m ²	215,00
14.3	Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm inclusive regularização e camada de proteção mecânica	m ²	159,00
14.4	Impermeabilização de parede externa até 50cm acima do piso	m ²	129,00

15 – SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

15.1	Execução completa do sistema de prevenção e combate a incêndio – Tubulação de incêndio, instalação de hidrantes, montagem de bomba de incêndio, instalação de sistema de pressurização, fornecimento e colocação de mangueira de incêndio e esguichos, instalação de sprinter no teto, instalação de extintores de incêndio	m ²	3.785,00
------	---	----------------	----------

16 – CONTEÇÕES / MURO DE ARRIMO

16.1	Escavação manual de valas	m ³	87,54
16.2	Escavação manual de tubulão a céu aberto	m ³	6,85
16.3	Carga manual	m ³	21,74
16.4	Concreto de regularização 1:3:6	m ³	2,87
16.5	Concreto estrutural, fornecimento, aplicação e adensamento - fck 315Mpa	m ³	8,90
16.6	Forma, inclusive desforma	m ²	86,54
16.7	Armação, inclusive corte, dobra e colocação CA 50/60	kg	1.118,69
16.8	Dreno Barbacan	m	21,00
16.9	Manta drenante, geotextil, tipo OP-30	m ²	83,54
16.10	Fornecimento e lançamento de material drenante (geotextil)	m ²	83,54
16.11	Alvenaria de bloco de concreto e = 20cm, para muro de arrimo	m ²	83,30
16.12	Reaterro, com fornecimento de material, transporte e compactação manual	m ³	24,80
16.13	Transporte de material, distância >= 6km	m ³ /km	234,65
16.14	Transporte manual entulho-distância até 30 m	m ³	61,13
16.15	Transporte manual entulho-distância 30 até 60 m	m ³	61,13
16.16	Transporte manual concreto - distância até 30 m	m ³	5,95
16.17	Transporte manual concreto - distância de 30 a 60m	m ³	5,45
16.18	Execução de contenção em sistema cortina atirantada	m ²	123,30
16.19	Execução de contenção em sistema de solo grampeado	m ²	187,85
16.20	Regularização de taludes	m ²	187,85

17 – INTALAÇÕES DE GASES

17.1	Instalação de gás – Incluindo tubos aço preto, registros de bico injetor, registros de gás e latão, cilindros, válvulas e mangueiras.	vb	1,00
------	---	----	------

17.02	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO E CONEXÕES DE FERRO MALEÁVEL		
17.02.01	Tubo		
	Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106	m	22,00
17.02.02	Tê		
	Tê de redução NPT classe 300, roscável	un	12,00
17.02.03	Redução		
	Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro	un	3,00
17.02.04	Niple		
	Niple NPT classe 300,	un	7,00
17.02.05	Meia luva		
	Meia luva com assento para solda NPT classe 300	un	2,00
17.02.06	União		
	União NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	3,00
17.02.07	Cotovelo		
	Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	3,00
	Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 1/2"	un	4,00
17.02.08	Válvula		
	Válvula esfera NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	3,00
17.02.09	Tampão		
	Tampão NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	1,00
	Tampão NPT classe 300, diâmetro 1/4"	un	2,00
17.03	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS		
17.03.01	Pig Tail		
	Pig tail flexível de borracha	un	2,00
17.03.02	Regulador		
	Regulador de 1º estágio, NPT, com manômetro, diâmetro 1/2"	un	1,00
17.03.03	Registro		
	Registro de linha NPT 1/2" x SAE 3/8"	un	2,00
17.03.04	Manômetro		
	Manômetro com caixa em aço carbono, 0-300 psi, NPT entrada 1/4"	un	1,00
17.03.05	Braçadeira		
	Braçadeira metálica tipo ômega para tubo diâmetro 3/4"	un	5,00
17.03.06	Réguas Medicinais		
	Painel Hospitalar TMED de alumínio com uma estrutura modular. Combinando as saídas de gases medicinais com um sistema elétrico e de dados composto por tomadas, chamada de enfermagem, interruptores e luminária.	un	15,00



[Handwritten Signature]
NEO - NÚCLEO DE
ESPECIALIDADES EM ONCOLOGIA
Flávio Alves Carvalho
Coordenador de Contratos

18 – DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

18.1	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS – Conforme Projeto Hidro/Sanitário		
18.2	Drenos sub-horizontais	m	36,00
18.3	Fornecimento e assentamento de tubos pvc rígido, inclusive conexões e suportes	m	45,00
18.4	Fornecimento, assentamento e rejuntamento de tubos/manilhas de concreto simples	m	287,00
18.5	Boca de lobo simples e dupla, quadro, grelha e cantoneira	un	8,00
18.6	Fornecimento e instalação de canaleta - D = 300 mm, pré-moldada de concreto	m	230,00
18.7	Fornecimento e instalação de canaleta com grelha para águas pluviais, 30 x 30 cm	m	130,00
18.8	Fornecimento e instalação de caixas de captação e drenagem D = 500 mm	un	1,00
18.9	Fornecimento e instalação de poço de visita - d = 1000 mm	un	5,00
18.10	Execução de sarjeta, I = 5%	m	129,00
18.11	Esgotamento Sanitário - Geral - Área de 2.785,00 m ²	vb	1,00
18.15	Rebaixamento de lençol freático / Drenagem do solo	hpxdia	4.00,00

19 – DIVERSOS

19.1	Ensaio de concreto: cura, faceamento, ruptura, modulo de deformação e emissão de laudo técnico	un	180,00
19.2	Instalação de aparelhos de ar condicionado, incluindo sistema de drenos em tubo PVC soldável 25mm, ligação elétrica com cabo de 6mm 1Kv, execução de quadro elétrico com disjuntores e aterramento – Instalados: 12 aparelhos de 12.000 BTU/h, 6 aparelhos de 30.000 BTU/h , 6 aparelhos de 60.000 BTU/h, 2 aparelhos de 80.000 BTU/h, entre outros aparelhos conforme projeto.	TR	371,00
19.3	Fornecimento e instalação de alambreado, com tela de arame galvanizado do fio 12 # 2, fixados em quadros de tubos de aço galvanizados D=2" – H=3,00 m	m ²	57,00
19.4	Plantio de grama e conservação por 30 dias	m ²	880,00
19.5	Caixas pré-fabricadas de concreto aparente para ar condicionado	un	8,00
19.6	Bancos externos de concreto armado aparente, larg. 0,40m	m	8,20
19.7	Comunicação Visual (24 placas de 0,30 X 0,15m em alumínio chapa 1mm plotada)	vb	1,00
19.8	Esquadrias em vidros temperado 10mm	m ²	33,40
19.9	Espelhos	m ²	11,00
19.10	Faixa - antiderrapante para degrau em pedra - faixa apicoada	m	38,50
19.11	Fornecimento e instalação de cerca de mourão h = 2,80 m - mourão pré-fabricado de concreto ponta virada a cada 2,50 m, 3 fios de arame farpado e tela galvanizada # 2" fio 12, inclusive fundação	m	134,80
19.12	Muro de vedação em alvenaria / divisa – Incluindo fundação, superestrutura, alvenaria, reboco, pingadeiras e pintura – H = 2,20m	m	224,80
19.13	Ventilação mecânica – Execução de redes de dutos de exaustão em concreto armado e chapa galvanizada, com boca de ar tipo saída para descarga horizontal com filtro em tela	m	89,50
19.14	Execução de bases para equipamentos – Estruturas de Concreto Armado	vb	1,00
19.16	Serviços de serralheria – Aço Especial – Instalação de gradil, portões, montagem de estruturas metálicas.	m ²	58,00



Rua Nízio Peganha Barcelos, 1567 – Bairro Vila Isa CEP 35044-180
Governador Valadares / Minas Gerais – CNPJ 03.721.886/0001-50
Tel.: +55 33 3213.3200 | neo@neosaude.com
www.neosaude.com



20 – LIMPEZA DE OBRA

20.1	Limpeza durante a execução do empreendimento	vb	1,00
20.2	Limpeza de piso	vb	1,00
20.3	Limpeza de revestimentos	vb	1,00
20.4	Limpeza de vidros e espelhos	vb	1,00
20.5	Limpeza fina para entrega	vb	1,00

Os serviços foram executados a contento e dentro dos prazos pré-estabelecidos contratualmente e de acordo com a boa técnica, estando em perfeito funcionamento até a presente data, não tendo nada que desabone a qualidade e a técnica construtivas.

Atestamos que tais prestações de serviços foram executadas satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Governador Valadares, 30 de Setembro de 2014.

Atenciosamente,

NEO – NÚCLEO DE ESPECIALIDADES EM ONCOLOGIA

Flavio Alves Carvalho

Gerente de Contratos - NEO

CPF nº 063.168.446-89

Carteira de Identidade nº 38.904



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

NEO - NÚCLEO DE ESPECIALISTAS EM ONCOLOGIA, empresa localizada na Rua Nízio Peçanha Barcelos, 1567 – Bairro Vila Isa CEP 35044-180 Governador Valadares / Minas Gerais, CNPJ 03.721.886/0001-50, vem através deste Atestado de Capacidade Técnica, confirmar que a empresa **SENO ENGENHARIA CONSULTORIA LTDA**, com sede na Rua Jacarandá, 413, Bairro Horto, Ipatinga/Minas Gerais - CEP 35160-304, CNPJ nº 17.504.246/0001-01, prestou serviços de engenharia de reforma e ampliação da nossa unidade hospitalar em funcionamento, Rua Nízio Peçanha Barcelos, 1567 – Bairro Vila Isa CEP 35044-180 Governador Valadares / Minas Gerais, no período entre 15/08/2013 a 30/09/2014.

Os responsáveis técnicos pelo empreendimento são:

1) **DOUGLAS PRADO BARBOSA, ENGENHEIRO CIVIL COM ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO - CREA-MG 89.849/D**, sendo o mesmo responsável por elaboração de projetos e execução de obras para reforma e ampliação da unidade hospitalar:

1. Projetos de engenharia:

- Projeto arquitetônico (incluindo projeto de acessibilidade a pessoas portadoras de necessidades especiais);
- Projeto de calculo estrutural (menso-estrutura, superestrutura, estruturas de contenções), calculo estrutural de fundação (infraestrutura), calculo de estrutura metálica e estrutura pré-fabricada de concreto;
- Projeto de prevenção e combate a incêndio;
- Projeto elétrico;
- Projeto hidro/sanitário (incluindo esgoto sanitário, drenagem pluvial, canalização, bueiros, interceptor, tratamento de esgoto, abastecimento de água);
- Projeto de geometria / topografia.

2. Execução de obra:

- Execução Civil de obra;
- Execução de montagem de estrutura metálica;
- Execução de instalação hidro/sanitária;
- Execução de instalação elétrica;
- Execução de instalação de sistema de prevenção e combate a incêndio;
- Execução de serviços técnicos em engenharia de segurança do trabalho;
- Elaboração de orçamento civil;
- Execução de nivelamento e terraplanagem (movimentação de terra);
- Execução de contenções de encostas e muro de arrimos;
- Execução de laudo civil;
- Controle de qualidade civil, planejamento técnico civil do empreendimento;
- Planejamento Civil.



Contere com original

Data: 14/07/15

NEO - NÚCLEO DE ESPECIALISTAS EM ONCOLOGIA
Flávio Alves Corvelho
Gerente de Contratos

Página 1 de 24

83169

2) SR. MARINHO RAMOS PACO, ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO. CREA-MG 47.643/D. sendo o mesmo responsável por elaboração de projetos e execução de obras para reforma e ampliação da unidade hospitalar:

1. Projetos de engenharia:

- Projeto de instalação de telecomunicação – telefonia e rede lógica (cabearmento estruturado);
- Projeto de SPDA (para-raio);
- Projeto elétrico (incluindo distribuição, iluminação, alarmes, padrão – subestação 800 Kva);
- Projeto CTFV;
- Projeto grupo gerador;
- Projeto de controle e automação.

2. Execução de obra:

- Execução elétrica (incluindo distribuição, iluminação, alarmes, CFTV, padrão – subestação 800 Kva);
- Execução de instalação de telecomunicação – telefonia e rede lógica (cabearmento estruturado);
- Execução de grupo gerador;
- Execução de SPDA (para-raio);
- Execução de sistemas de controle e automação.

O empreendimento contempla uma área de construção total de 3.785,00 m², que compartimenta:

- Reforma e Acréscimo do Prédio Administrativo – Composto por salas administrativas, sala técnica, banheiros, refeitório, sala de estar, local apropriado para arquivo de documentos, estacionamento privado e para visitantes, auditório e salas de reuniões, etc.
- Reforma e Acréscimo de Consultórios de Diversas Especialidades – Salas de Cirurgias Inteligentes, Sala de Anestesia, Sala de Quimioterapia, Sala de Leitos, Capela de Fluxo Laminar, Sala de Paramentação, Sala de Utilidades (expurgo), Farmácia de Quimioterápicos, Consultórios Médicos Multidisciplinares, Sala de Radioterapia, Sala de Planejamento, Sala de Física Médica e Oficina de Radioterapia, além do Bunker de Radioterapia para Acelerador Linear de 6 MeV de fótons e outras energias de elétrons.
- Contenções de encostas e muro de arrimo.
- Vias de acessos.

Confere com original

Data: 14/07/15



PROCEDIMENTO DE SEGURANÇA DO TRABALHO: Foram respeitados todos os programas, possuindo o **Sr. Douglas Prado Barbosa, Engenheiro Civil com Especialização em Engenharia de Segurança do Trabalho - CREA-MG 89.849/D**, como responsável pelos serviços de técnicos de engenharia de segurança do trabalho.

ESCOPO DO EMPREENDIMENTO

Durante a execução da reforma e ampliação do empreendimento foram realizados serviços de movimentação e nivelamento de terra (corte e aterro), demolições, execução de infra-estrutura (sistema de fundação), execução de superestrutura (pilares, vigas, lajes, estrutura metálica), alvenarias, revestimento interno e externo, impermeabilizações, pisos, esquadrias metálicas, madeira e de alumínio, pintura, forro, sistema de prevenção e combate a incêndio, redes de alimentação de água e redes de esgoto, rede pluvial, rede de drenagem, sistema elétrico, colocação de calhas e rufos, coberturas em estruturas metálicas e de madeira, pavimentação, calçamento, contenções de encostas e muro de arrimo, muro de arrimo blocos de concreto, etc... **A unidade hospitalar se encontrava em funcionamento durante o processo de reforma e ampliação.** Foi realizado um orçamento civil detalhado do empreendimento, com levantamentos de todos os custos, memorial descritivo incluindo cronograma físico-financeiro. Os projetos foram aprovados nos devidos órgãos competentes.

Durante a execução da reforma e ampliação do empreendimento foi construídos acessos aos portadores de necessidades especiais, incluindo rampas, escadas, circulação com via principal, instalação de sinalização e comunicação visual, tátil e sonora. Os corredores e vias de acesso, sanitários e vestiários contemplam as disposições da NBR 9050.

Foi entregue ao final do empreendimento um manual do usuário, incluindo informações necessárias para a sua utilização e manutenção preventiva do empreendimento.

Serão apresentados tópicos e quantidades dos serviços executados:

Confere com original
Data: 14/07/15
W

1 – SERVIÇOS PRELIMINARES

1.1	Mobilização e construção das instalações provisórias, com preparo da área e fornecimento dos materiais, inclusive as instalações necessárias à perfeita e completa execução dos serviços objeto do contrato incluindo ligações provisórias de água, esgoto e elétrica bem como toda limpeza necessária às instalações do canteiro de obra, transporte e alimentação dos operários.	vb	1,00
1.2	Demolição de estruturas de concreto	m ³	4,80
1.3	Demolição de estrutura em madeira	m ²	12,65
1.4	Demolição de forros – vários tipos	m ²	102,56
1.5	Demolição de alvenaria	m ²	248,73
1.6	Demolição de revestimento	m ²	465,65
1.7	Remoção de caixilhos e portas existentes	m ²	12,43
1.8	Demolição de piso em concreto armado com martelete	m ²	55,85
1.9	Remoção de instalações elétricas existentes internas e externas, inclusive rede de proteção atmosférica.	vb	1,00
1.10	Corte de arbustos existentes no local, inclusive remoção de tocos e raízes, carga e transporte de material proveniente para bota fora	vb	1,00



1.11	Raspagem e limpeza de vegetação rasteira, inclusive remoção do material para botar fora	m ²	1.540,00
1.12	Escavação mecanizada de áreas e cavas para unidade restaurante, conforme a geometria do projeto, em material de 1ª categoria, com profundidade de até 3,00m, incluindo acerto manual do fundo das fundações, esgotamentos de água se necessário, seleção do material e acomodação próximo a escavação para reaproveitamento no reaterro, (volume medido no corte).	m ³	1.356,50
1.13	Aterro de maciço com material proveniente de escavações, previamente selecionado, espalhamento do material na vala, compactação do solo em camadas de 15cm com compactador a percussão, controle tecnológico a 95% do Proctor normal por camada de 15cm (volume medido no aterro).	m ³	945,40
1.14	Aterro de maciço com material proveniente de escavações em jazidas externas previamente autorizadas, com compactação do solo em camadas de 15cm com compactador a percussão, controle tecnológico a 95% do Proctor normal por camada de 15cm (volume medido no aterro).	m ³	791,86
1.15	Carga e transporte de solo proveniente da escavação excedente para botar fora, com DTM até 1500m (volume medido no caminhão)	m ³	577,36
1.16	Tapume removível de compensado – Área de Proteção	m ²	250,00
1.18	Montagem de sistema de andaime conforme especificações da NR18	m ²	470,00
1.19	Montagem e desmontagem de barracão de obras, refeitório, vestiários – conforme especificações NR18	m ²	110,00

2 – FUNDAÇÃO – INFRAESTRUTURA

2.1	Locação da obra, inclusive execução de gabarito, cotas de nível para terraplenagem, marcação dos "off-sets" e seu respectivo nivelamento, demarcação de áreas, levantamentos topográficos e cálculos de quantidades para efeito de medições de serviços, cadastramento de interferências ao longo das obras, transferência de cotas de nível para as bases de concreto e quaisquer outros serviços topográficos eventualmente necessários	m ²	3.785,00
2.2	Mobilização de equipamento para estaca hélice contínua monitorada	Vb	1,00
2.3	Estaca tipo hélice contínua monitorada - com resistência para 150 Tf compressão, e 18 tf tração, inclusive armação e concretagem, com profundidade a ser definida pela geotecnia	m	1.847,00
2.4	Mobilização de equipamento para estaca tipo raiz	Vb	1,00
2.5	Estaca tipo raiz - com resistência para 90 Tf compressão, inclusive armação e concretagem, com profundidade a ser definida pela geotecnia	m	159,00
2.6	Arrasamento com corte e preparação da cabeça das estacas	un	27,00
2.7	Execução de fundação em sistema de radier (com vigas invertidas – nervurado) – Laje armada	m ²	687,57
2.8	Escavação manual de vaia para blocos de fundação e vigas baldrames	m ³	316,43
2.9	Escoramento de vala empregando pranchas e longarinas de peroba	m ²	145,56
2.10	Acerto, nivelamento e compactação da área	m ²	1.785,00
2.11	Escavação manual de sapatas, profundidade 1,2m - Para muro de vedação	m ³	78,43
2.12	Apiloamento manual de solo	m ²	342,78
2.13	Lastro de concreto magro - Fck 10 Mpa	m ³	36,34
2.14	Forma / Desforma de tábua para blocos de fundação e vigas baldrames, incluindo escoramento	m ²	721,54
2.15	Armadura - Aço CA-50/60	Kg	13.943,45
2.16	Concreto dosado em central Fck 25 Mpa, inclusive lançamento e adensamento (Concreto Estrutural Armado)	m ³	279,65
2.17	Impermeabilização de bases em concreto com pintura betuminosa tipo Neutrol 45	m ²	431,90
2.18	Reaterro compactado com compactador mecânico tipo sapo	m ³	212,25

Confere com original

Data: 14/07/13

NEO - NÚCLEO DE ESPECIALIDADES EM ONCOLOGIA
Flávia Alves Carvalho
Gerente de Contratos



Página 4 de 24

86/109

3 – ESTRUTURA – SUPERESTRUTURA

3.1	Forma / Desforma em chapa de madeirite resinado e/ou tábuas esp 12 mm, para pilares, vigas em concreto, incluindo escoramentos	m ²	2.146,87
3.2	Forma, escoramento, montagem e concretagem de laje treliçada	m ²	1.256,90
3.3	Forma, escoramento, montagem e concretagem de laje nervurada	m ²	295,90
3.4	Forma, escoramento, montagem e concretagem de laje pré-moldada e/ou maciça	m ²	774,20
3.5	Armadura - Aço CA-50/60	kg	47.526,42
3.6	Concreto dosado em central Fck 35 Mpa, inclusive lançamento e adensamento (Concreto Estrutural armado)	m ³	783,00
3.7	Junta de dilatação	m ²	175,90
3.8	Cimbramento de madeira	m ³	128,00
3.9	Ancoragens de barras de aço, com resina a base de poliéster	m ³	9,00
3.10	Fornecimento, transporte e instalação de estrutura metálica em perfis laminados e soldados.	kg	9.829,21
3.11	Laje inclinada em concreto estrutural impermeabilizada com manta asfáltica e proteção mecânica	m ²	274,20
3.12	Execução de sistema STEEL FRAME tipo 112,5/90/40 "placa cimentícia 10mm + placa drywall 12,5mm st ou ru", com 11,5cm de espessura final, estruturada com guias e montantes de 9,5mm de espessura, 90mm de largura e modulados a cada 40cm em média, com contraventamentos e pontos de reforço.	m ²	881,30
3.13	Execução em estrutura metálica em aço SAC 300 incluindo tratamento de fundo com primer wb e pintura com esmalte acrílico branco wb (inclui pilares, marquises e platibandas)	kg	13.571,53
3.14	Preenchimento de grout para acabamento da ancoragem de aço	m ³	6,00
3.15	Sistema de ancoragem de ferro, utilizando sikadu em serviços de ampliação da laje de piso	m	18,00
3.16	Tratamento de junta de dilatação de lajes de transição, com isopor e = 2cm	m	18,00
3.17	Fornecimento, transporte e montagem de estrutura pré-fabricada de concreto	m ³	105,00

4 – ALVENARIA

4.1	Execução de alvenaria de embasamento em blocos de concreto 14 x 19 x 39, espessura 14 cm, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, inclusive impermeabilização com argamassa de cimento areia aditivada com Vedacit ou similar e pintura com tinta betuminosa tipo Neutrol 45	m ²	1.989,65
4.2	Execução de alvenaria de embasamento em blocos de concreto 19 x 19 x 39, espessura 19 cm, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:4, inclusive impermeabilização com argamassa de cimento areia aditivada com Vedacit ou similar e pintura com tinta betuminosa tipo Neutrol 45	m ²	91,02
4.3	Execução de alvenaria utilizando bloco de concreto cheio e armado	m ²	648,80
4.4	Execução de alvenaria utilizando bloco de cerâmico 9 x 19 x 39, espessura da parede de 9 cm, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:4	m ²	232,70
4.5	Execução de alvenaria utilizando bloco de cerâmico 14 x 19 x 39, espessura da parede de 14 cm, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:4	m ²	2.533,85
4.6	Execução de alvenaria utilizando "bloco Sical/Celular", espessura da parede de 14 cm, assentados com argamassa de cimento e areia no traço 1:4	m ²	367,80
4.7	Vergas e contra-vergas em concreto armado	m ³	2,80

Confere com original
Data: 14/07/15

NEO - NÚCLEO DE ESPECIALIDADES EM ONCOLOGIA
Flávia Alves Carvalho
Gerente de Contratos





5 – COBERTURAS E ÁGUAS PLUVIAS

5.1	Fornecimento e montagem de estrutura metálica para cobertura metálica – Incluindo tesouras, terças e tirantes, ponte rolante para 6t, com acabamento em pintura com tinta base epóxi – 5.830,00kg	m ²	1.283,97
5.2	Fornecimento e montagem de estrutura metálica para cobertura para marquise, com acabamento em pintura com tinta base epóxi	m ²	25,98
5.3	Fornecimento e montagem de cobertura metálica com telhas Trapezoidais de aço galvanizado dupla (tipo sanduiche) , espessura 0,6 mm da marca MBP - modelo MBP 40, e pintura na face superior na cor branca, inclusive acessórios de fixação e vedação, incluindo cumeeiras	m ²	1.283,97
5.4	Fornecimento e montagem de cobertura para marquise, com telhas Trapezoidais de aço galvanizado (metálica), espessura 0,5 mm da marca MBR - modelo MBP 40, e pintura ambas as faces na cor branca, inclusive acessórios de fixação e vedação	m ²	25,98
5.5	Fornecimento e assentamento de rufo metálico em chapa galvanizada espessura 0,60 mm e largura de acordo com a espessura da parede, tratada com 1 demão de galvite e 2 demãos de esmalte sintético na cor branca.	m	232,53
5.6	Fornecimento e assentamento de contra-rufo metálico em chapa galvanizada espessura 0,50 mm e largura de acordo com a espessura da parede, tratada com 1 demão de galvite e 2 demãos de esmalte sintético na cor branca.	m	111,60
5.7	Fornecimento e instalação de calhas em chapa galvanizada espessura 0,60 mm e largura de acordo com o projeto, tratada com 01 demão de galvite e 02 demãos de esmalte sintético na cor branca	m	119,75
5.8	Tubos de descida de água pluvial com livre deságue, conforme projeto de Escoamento de Água Pluvial	m	932,84
5.9	Engradamento para telha ondulada em fibro-cimento, madeira de paraju	m ²	121,95
5.10	Cobertura em telha ondulada fibro-cimento – e=6mm incluindo cumeeiras	m ²	121,95
5.11	Fornecimento e instalação de cobertura com telhas cerâmicas, incluindo estrutura e engradamento de madeira, cumeeira e travamentos	m ²	65,43
5.12	Impermeabilização de lajes com manta asfáltica, inclusive regularização e proteção mecânica em argamassa, com enchimento em argila expandida	m ²	620,00

6 – PISOS, RODAPÉS E SOLEIRAS

6.1	Confecção de SUB-BASE BRITA COMPACTADA - para piso interno espessura 5 cm	m ²	732,33
6.2	Confecção de contra-piso impermeabilizado, espessura 7 cm no traço 1:5 para assentamento de diversos pisos	m ²	732,33
6.3	Confecção de contra-piso ARMADO, espessura 10 cm	m ²	74,75
6.4	Regularização sarrafeada de base para revestimento de piso com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3	m ²	422,33
6.5	Fornecimento e assentamento de piso cerâmico da marca Cocrisa, linha Industrial (cinza claro), assentado conforme paginação com pasta de argamassa colante ref. Quartzolit, inclusive rodapés e rejunte	m ²	282,58
6.6	Fornecimento e assentamento de revestimento piso cerâmico da marca Incepa, PEI 5, mod. Duomo Ivory 50 x 50 - cor Bege, assentado conforme paginação com pasta de argamassa colante ref. Quartzolit, inclusive rodapés e rejunte	m ²	1.687,58
6.7	Confecção de contra-piso impermeabilizado, espessura 7 cm no traço 1:5 para assentamento de piso porcelanato	m ²	111,00
6.8	Fornecimento e assentamento de piso em porcelanato – Cerâmica Portinari - 60x60	m ²	111,00
6.9	Confecção de contra-piso impermeabilizado, espessura 7 cm no traço 1:5 para assentamento de piso de granito	m ²	45,00
6.10	Fornecimento e assentamento de piso em de granito – Granito Verde Ubatuba	m ²	45,00
6.11	Fornecimento e assentamento de soleira em granito Cinza Andorinha , largura 25 cm e espessura 2cm	m	121,26
6.12	Fornecimento e assentamento de piso marmorite / karodur - moldado e polido no local	m ²	1.762,00

Confere com original
Data: 14/07/15

NEO - NÚCLEO DE ESPECIALIDADES EM ONCOLOGIA
Flávio Alves Carvalho
Gerente de Contratos





6.13	Confeção de piso queimado	m ²	18,00
6.14	Confeção de calçada em pedra portuguesa (recomposição)	m ²	21,00
6.15	Confeção de calçamento em ladrilho	m ²	183,00
6.16	Laje de transição – e=5cm – Incluindo tela 0.97 kg/m ² com acabamento nível zero	m ²	182,00

7 – REVESTIMENTOS (Interno e externo)

7.1	Chapisco para parede interna e/ou externa com argamassa de cimento e areia sem peneirar traço 1:3, e = 5 mm	m ²	2.633,20
7.2	Reboco / Emboço - tipo paulista em paredes interna e/ou externa, utilizando argamassa de cimento e areia no traço 1:3	m ²	2.633,20
7.3	Massa fina única desempenada em paredes internas, utilizando argamassa pré fabricada	m ²	291,65
7.4	Fornecimento e assentamento de revestimento de azulejo cerâmico white basic lux , marca Cecrisa 60x30 na cor branca, assentado com pasta de argamassa colante ref. Quartzolit, inclusive rejunte	m ²	1.272,32
7.5	Fornecimento e assentamento de Cantoneira de inox AISI 304 liga 18/8 4x4cm nas quinas das paredes com revestimento cerâmico	m	21,30
7.6	Fornecimento e assentamento de Pedra-Filetada / Pedra São Tomé	m ²	35,78
7.8	Fornecimento e instalação de divisórias em drywall / Gesso acartonado - com isolamento termo-acústico	m ²	832,52
7.9	Fornecimento e instalação de faixa de proteção em madeira revestida com aço inox e tubo em aço inox	m	22,30
7.10	Aplicação de gesso em paredes e tetos internos – Incluindo rodadeto	m ²	823,12
7.11	Revestimento cerâmico 5x5cm – pastilhamento	m ²	695,80
7.12	Revestimento com argamassa barita	m ²	323,12
7.13	Bate-macas em PVC rígido	m	48,50
7.14	Bate-macas em madeira com verniz	m	183,30
7,15	Revestimento em ACM - (Aluminium Composite Material), chapas formadas pela união de duas lâminas de alumínio, com espessuras de 0,5 mm, e núcleo de polietileno de baixa densidade. Possui espessura final de 6 mm.	m ²	153,55

8 – FORROS

8.1	Fornecimento e colocação de forro em gesso estruturado	m ²	235,40
8.2	Fornecimento e colocação de forro de régua de PVC marca Medabil de 20 cm de largura na cor branca	m ²	345,20
8.3	Fornecimento e colocação de forro em madeira	m ²	38,20
8.4	Forro mineral misto	m ²	638,20
8.5	Forro metálico	m ²	73,10
8.6	Forro decorado	m ²	25,80





9 – INSTALAÇÕES HIDROSANITÁRIAS, ÁGUAS PLUVIAIS, REDES DE DRENAGEM (Incluindo louças e metais)

9.1	Execução de instalação hidráulica de água fria, água quente, esgoto e águas pluviais – Conforme Projeto Hidro/Sanitário	vb	1,00
9.2	Fornecimento e instalação de Reservatório Metálico - Tipo Taça (coluna seca) V= 35m ³ - h coluna = 20 m, inclusive fundações e base de apoio conforme especificação do fabricante.	un	1,00
9.3	Fornecimento e instalação de Central Térmica de alta potência Cumulus- GLP - V = 500 litros, potência 60.000 Kcal/h - Q = 2640 L/h (VT=20') potência elétrica 1/2 cv	un	1,00
9.4	Execução de caixa de gordura dimensões 2,00 x 1,30 x 0,70 m - Volume útil = 3,00 m ³ , em alvenaria de blocos estruturais de concreto, inclusive base em concreto, impermeabilizações e tampos herméticos em ferro fundido	un	1,00
9.5	Execução de caixas de passagem dimensões 0,60 x 0,60 m, em alvenaria de blocos estruturais em concreto, inclusive base em concreto, impermeabilizações e tampos herméticos em ferro fundido	un	28,00
9.6	Fornecimento e instalação de bacia sanitária com caixa acoplada linha Ravena ref. CP929 da marca Deca na cor GE 17 branca, inclusive tampo cor branco gelo e engate de ligação cromado	pç	13,00
9.7	Fornecimento e instalação de Dispenser para papel higiênico em rolo linha Standard cod 7023 - marca Melhoramentos	pç	13,00
9.8	Fornecimento e instalação de lavatório com coluna linha Ravena ref. L91 + C9 da marca DECA na cor GE17 branco, inclusive torneira automática de mesa linha DECAMATIC ECO mod. 1173 C, válvula, sifão e engate flexível cromados ref DECA.	pç	11,00
9.9	Fornecimento e instalação de Dispenser para Toalhas de papel interfolhadas linha Standard cod 7020 - marca Melhoramentos	pç	11,00
9.10	Fornecimento e instalação de Dispenser para sabonete líquido linha Standard Ecosoap cod 7049 + 7056 - marca Melhoramentos	pç	11,00
9.11	Fornecimento e instalação de saboneteira em louça ref. A 180 da marca DECA na cor GE 17 branco	pç	4,00
9.12	Fornecimento e assentamento de chuveiro cromado ref. Lorenzetti	pç	4,00
9.13	Fornecimento e assentamento de Tanque em louça modelo TQ 25 e CT 25 da marca Deca , inclusive válvula de escoamento e sifão cromados	pç	1,00
9.14	Fornecimento e instalação de torneira de parede bica movel marca Deca modelo 1168 C 52	pç	15,00
9.15	Fornecimento e instalação de misturador de parede bica movel marca Deca modelo 1258 C 52	pç	12,00
9.16	Fornecimento e instalação de válvula americana Ø 3 1/2 " nos tampos de aço inox	pç	20,00
9.17	Fornecimento e instalação de sifão em ferro fundido montado na obra com conexões	pç	5,00
9.18	Fornecimento e instalação de sifão em PVC montado na obra com conexões	pç	14,00
9.19	Fornecimento e assentamento de torneira cromada de jardim da linha Deca modelo 1153 C 39	pç	7,00
9.20	Fornecimento e assentamento de bancada em granito cinza andorinha, apoiada sobre suporte de estrutura metálica , incluindo rodabanca, medidas conforme detalhes	m ²	14,90
9.21	Fornecimento e instalação de espelho reto cristal 4 mm, dimensões 1,80 x 0,85 m, inclusive apoios de fixação cromados	pç	1,00
9.22	Instalação de padrão de entrada	vb	1,00
9.23	Cotovelo 90 FDG=1/2"	un	56,00
9.24	Registro de pressão de 1/2"	un	35,00
9.25	Tudo de ferro galvanizado de 1/2"	un	88,00
9.26	Instalação de entrada de água – cavalete	vb	2,00
9.27	Adaptador com rosca e flange de PVC para caixa d'água 1/2"	un	37,00
9.28	Joelho 90º, com rosca PVC D = 1/2"	un	86,00



Confere com original


Data:

14/07/15

NEO - NÚCLEO DE ESPECIALIDADES EM ONCOLOGIA
Flávio Alves Carvalho
Gerente de Contratos

Página 8 de 24

90/169




9.39	Luva de ferro galvanizado 1/2"	un	45,00
9.30	Niple duplo paralelo PVC 1/2"	un	27,00
9.31	Tubo PVC roscável 1/2"	un	125,00
9.32	Instalação de estravasor e distribuição hidrosanitária	vb	1,00
9.33	Adaptador soldável com flanges livres para caixa d'água - 3/4"	pç	38,00
9.34	Joelho 90°, de PVC 3/4"	pç	32,00
9.35	Luva de ferro galvanizado 1/2"	pç	123,00
9.36	Luva de ferro galvanizado 3/4"	pç	43,00
9.37	Niple cônico de ferro galvanizado 1/2"	pç	22,00
9.38	Niple duplo paralelo PVC 3/4"	pç	41,00
9.39	Registro de gaveta 3/4"	pç	15,00
9.40	Instalação de esgotamento sanitário	vb	1,00
9.41	Tubo PVC ponta bolsa 200mm	m	243,00
9.42	Tubo PVC ponta bolsa 150mm	m	112,00
9.43	Tubo PVC ponta bolsa 100mm	m	534,00
9.44	Tubo PVC ponta bolsa 75mm	m	421,00
9.45	Tubo PVC ponta bolsa 50mm	m	66,00
9.46	ÁGUA FRIA E ÁGUA QUENTE		
9.46.01	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC RÍGIDO		
9.46.01.01	Tubos		
	Tubo PVC soldável, diâmetro 25mm	m	112,00
	Tubo PVC soldável, diâmetro 32mm	m	139,00
	Tubo PVC soldável, diâmetro 50mm	m	56,00
	Tubo PVC soldável, diâmetro 60mm	m	29,00
	Tubo PVC soldável, diâmetro 85mm	m	57,00
9.46.01.02	Adaptadores		
	Adaptador PVC soldável curto com bolsa e rosca, flanges	un	91,00
9.46.01.03	Buchas de redução		
	Bucha de redução, PVC soldável,	un	12,00
9.46.01.04	Joelhos		
	Joelho 90° PVC soldável,	un	51,00
	Joelho 45° PVC soldável,	un	54,00
9.46.01.05	Luvas		
	Luva de PVC soldável	un	30,00
	Luva de redução de PVC soldável	un	5,00
9.46.01.06	Tê		
	Tê de 90° PVC soldável, diâmetro	un	31,00
	Tê de redução PVC soldável com rosca central	un	11,00
9.46.01.07	União		



Confere com original
Data 14/07/15

NEO - NÚCLEO DE ESPECIALIDADES EM ONCOLOGIA
Flavio Alves Carvalho
Gerente de Operações




	União de PVC soldável diâmetro	un	12,00
9.46.01.08	Plugue		
	Plugue de PVC com rosca diâmetro	un	74,00
9.46.02	APARELHOS E ACESSÓRIOS SANITÁRIOS		
	Lavatório individual com coluna suspensa, cor branca	un	16,00
	Cuba de embutir oval grande, cor branca	un	10,00
	Cuba de embutir redonda pequena, cor branca	un	9,00
	Bacia sifonada com abertura frontal, cor branca	un	15,00
	Bacia sifonada infantil, cor branca	un	2,00
	Bacia sifonada sem abertura frontal, cor branca	un	9,00
	Assento para bacia com abertura frontal, cor branca	un	2,00
	Assento para bacia infantil, cor branca	un	12,00
	Assento para bacia sem abertura frontal, cor branca	un	9,00
	Cuba para pia de aço inox, 625x505x300mm, acabamento alto brilho	un	2,00
	Cuba para pia de aço inox, 560x340x140mm, acabamento polido	un	4,00
	Cuba para pia de aço inox, 400x340x170mm, acabamento polido	un	3,00
	Tanque duplo com capacidade de 27+30 litros, acabamento alto brilho, 1200x550mm	un	1,00
	Torneira de mesa, bica alta	un	7,00
	Torneira de parede	un	14,00
	Torneira de mesa, bica baixa	un	5,00
	Torneira elétrica, 5500W	un	3,00
	Torneira de parede, bica móvel	un	4,00
	Torneira de mesa, bica móvel	un	7,00
	Torneira para uso geral	un	6,00
	Torneira para jardim/mangueira	un	3,00
	Torneira de bóia, diâmetro 25mm	un	1,00
	Registro de pressão com canopia p/ chuveiro,	un	5,00
	Registro de gaveta bruto	un	5,00
	Ligação flexível metálica para lavatório	un	3,00
9.46.03	EQUIPAMENTOS		
	Conjunto moto-bomba com rotor em bronze, 3/4 cv, Hman=15mca, Q=5m³/h, 380 Volts, trifásica	un	2,00
	Automático de bóia nível máximo	un	1,00
	Automático de bóia nível mínimo	un	2,00
9.46.04	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE FERRO GALVANIZADO		
9.46.04.01	Tubo		
	Tubo FG roscável	m	35,00
9.46.04.02	Bucha de redução		
	Bucha de redução, FG roscável, diâmetro 1"x3/4"	un	2,00
9.46.04.03	Joelho		



Confere com original

Data: 14/07/15

NEO - NÚCLEO DE ESPECIALIDADES EM ONCOLOGIA
Rafael Alves Carneiro
Gerente de Contratos




	Joelho 90° FG roscável	un	24,00
9.46.04.04	Luva		
	Luva FG, F/F roscável	un	6,00
9.46.04.05	Tê		
	Te 90° FG roscável	un	9,00
9.46.04.06	União		
	União FG roscável MF, diâmetro 1"	un	4,00
	União FG roscável MF, diâmetro 1.1/2"	un	2,00
9.46.04.06	Niple		
	Niple FG roscável diâmetro 1"	un	2,00
9.47	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS		
9.47.01	TUBULAÇÕES E CONEXÕES DE PVC		
9.47.01.01	Tubo		
	Tubo de PVC esgoto série R, ponta e bolsa com anel de borracha	m	56,50
	Tubo de PVC esgoto, tipo Vinilfort ou equivalente, ponta e bolsa com junta elástica integrada	m	58,00
9.47.01.02	Curva		
	Curva 87°30' de PVC esgoto Série R, com anel de borracha	un	11,00
9.47.01.03	Joelho		
	Joelho 45 graus de PVC esgoto série R, com anel de borracha	un	3,00
9.47.01.04	Luva		
	Luva de PVC esgoto, série R, com anel de borracha	un	3,00
9.47.01.05	Tê de inspeção		
	Tê de inspeção de PVC esgoto, série R, com anel de borracha	un	4,00
9.48	ACESSÓRIOS		
9.48.01	Ralo hemisférico		
	Ralo hemisférico (formato abacaxi) de ferro fundido	un	4,00
	Caixa de passagem		
	Caixa de inspeção em alvenaria com fundo em concreto, 60x60cm	un	10,00
	Tampa de concreto 60x60cm para caixa de inspeção	un	10,00
	Caixa de ralo em alvenaria com fundo em concreto, 40x40cm	un	4,00
	Grelha de ferro fundido 40x40cm, tipo leve, para caixa de ralo	un	4,00
	Caixa de brita 40x40cm	un	2,00
9.48.02	Poço de visita		
	Poço de visita em alvenaria com fundo em concreto, 110x110cm	un	1,00
	Tampa de concreto Ø60cm para poço de visita	un	1,00
9.48.03	Tampa para inspeção		
	Chapa de aço galvanizado aparafusável, 15x15cm, para inspeção em alvenaria	un	5,00
9.48.04	Grelha		
	Calha de piso em PVC DN 130, com grelha	m	12,00



Confere com original

Data: 14/07/15

NEO - NÚCLEO DE ESPECIALIDADES EM ONCOLOGIA
Pedro Alves Carneiro
Gerente de Contratos



	Calha de cobertura em PVC DN 130	m	2,00
9.49	ESGOTOS SANITÁRIOS		
9.49.01	TUBOS E CONEXÕES DE PVC		
9.49.01.01	Tubo		
	Tubo de PVC rígido esgoto série R	m	110,00
9.49.01.02	Cap		
	Cap de PVC rígido esgoto série R com anel de borracha	un	2,00
9.49.01.03	Joelho		
	Joelho 45 graus série R	un	11,00
	Joelho 90 graus série R	un	23,00
9.49.01.04	Junção		
	Junção simples série R	un	4,00
9.49.01.05	Luva		
	Luva de PVC série R	un	12,00
9.49.01.06	Redução		
	Redução excêntrica série R 75x50mm	un	5,00
	Bucha de redução longa série R 50x40mm	un	2,00
9.49.01.07	Ligação para saída de vaso sanitário		
	Adaptador para saída de vaso sanitário série N 100mm	un	12,00
9.49.01.08	Vedação para saída de vaso sanitário		
	Vedação para saída de vaso sanitário série N 100mm	un	14,00
9.49.01.09	Adaptadores para sifão		
	Adaptador para válvula de pia, lavatório, tanque e bebedouro série N 40x1"	un	12,00
9.49.01.10	Tê		
	Tê série R	un	21,00




10 – INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – CFTV – SPDA – CABEAMENTO ESTRUTURADO – GRUPO GERADOR – SUBESTAÇÃO

10.1	Execução de instalação elétrica, CFTV, alarmes, SPDA e sistema de cabeamento estruturado.	m ²	3.785,00
10.2	Execução de instalação de sistema de cabeamento estruturado (incluindo distribuição, pontos de tomadas, rack, servidor, caixa de entrada do sistema)	Pt	350,00
10.3	Execução de subestação elétrica (SE)	Kva	800,00
10.4	Execução de sistema de Grupo Gerador	Kva	200,00
10.5	Execução de CFTV	Pt	80,00
10.5.1	Execução de sistemas de controle e automação (brises metálicos, portas e janelas)	un	58,00
10.06	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS – CFTV – ALARMES		
10.06.01	Haste para aterramento		
	Haste de aço galvanizado recoberta com 200 micras de cobre de diâmetro nominal de 5/8" com 3 metros de comprimento.	un	7,00

Confere com original

Data: 14/07/15

NEO - NÚCLEO DE ESPECIALIDADES EM ONCOLOGIA
Flávio Alves Carvalho
Gerente de Consultas



	Caixa de inspeção tipo solo em PVC, com tampa de ferro de 30cm.	un	1,00
	Conector em bronze para conexão de dois cabos com a haste.	un	3,00
10.06.02	Cordoalha de cobre nú		
	Cordoalha de cobre nú 50mm ² .	m	82,00
	Cordoalha de cobre nú 35mm ² .	m	112,00
10.06.03	Quadros de Força		
	Quadro de medição completo com TC(transformador de corrente) para medição em baixa tensão, compatível com disjuntor trifásico geral de entrada de 500A, padrão da concessionária local.	un	1,00
	Quadro de comando de sobrepôr completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 2"x1/4" para as fases e o neutro e 1"x3/16" para proteção.	un	1,00
	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 1/2"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção.	un	1,00
	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 5/8"x1/8" para as fases e o neutro e 1/2"x1/16" para proteção.	un	1,00
	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco, com 4 barramentos de cobre de 3/4"x1/8" para as fases e o neutro e 5/8"x1/16" para proteção.	un	1,00
	Quadro de comando de embutir completo com porta e trinco	un	1,00
10.06.04	Centro de distribuição de iluminação e tomadas		
	Quadro de distribuição de embutir, 24 módulos (2x12) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios.	un	1,00
	Quadro de distribuição de embutir, 70 módulos (2x35) completo com barramentos 150A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios.	un	1,00
	Quadro de distribuição de embutir, 56 módulos (2x28) completo com barramentos 225A, placa de montagem, porta interna e perfis verticais com trilhos DIN para fixação de acessórios, Ref. Comercial: CEMAR (Ref. QDETG UX 225A) ou equivalente.	un	1,00
10.06.05	Eletrodutos e Acessórios		
	Eletroduto metálico flexível, Ø3/4"	m	134,00
	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø3/4"	m	1.121,00
	Eletroduto PVC flexível corrugado reforçado, Ø1"	m	123,00
	Eletroduto de Aço Galvanizado, tipo pesado, entradas lisas, Ø 3/4"x 3,00 m	un	22,00
	Eletroduto de Pead-Polietileno de alta densidade corrugado	m	132,00
	Curva 90° de PVC, série reforçada, Ø 3/4"	un	98,00
	Abraçadeira de aço galvanizado	un	65,00
10.06.06	Cabos e Fios(condutores)		
	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 750V, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:		
	#2,5mm ²	m	2.876,00
	#4mm ²	m	1.744,00
	#6mm ²	m	578,00
	Condutor de cobre unipolar, isolamento em PVC/70°C, camada de proteção em PVC, não propagador de chamas, classe de tensão 1 kV, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:		
	#6mm ²	m	345,00
	#10mm ²	m	398,00
	#16mm ²	m	322,00
	#25mm ²	m	312,00
	#35mm ²	m	123,00



Confere com original

Data: 14/07/15

NEO - NÚCLEO DE ESPECIALIDADES EM ONCOLOGIA
Flávia Alves Carvalho
Gerente de Controle




	#50mm2	m	45,00
	Cabo tripolar, condutor de cobre, isolamento em PVC/70°C, não propagador de chama, classe de tensão, encordoamento classe 5, flexível, com as seguintes seções nominais:		
	3x1,5mm2	m	50,00
	3x2,5mm2	m	60,00
10.06.07	Caixas de Passagem		
	Condutele metálico, entradas lisas, tipo T, Ø3/4".	un	8,00
	Condutele metálico, entradas lisas, tipo C, Ø3/4".	un	12,00
	Condutele metálico, entradas lisas, tipo E, Ø3/4".	un	14,00
	Condutele metálico, entradas lisas, tipo X, Ø3/4".	un	3,00
	Condutele metálico, entradas lisas, tipo LR, Ø3/4".	un	5,00
	Tampa para condutele metálico com entrada para tomada 2P+T	un	8,00
	Tampa cega para condutele metálico.	un	14,00
	Tampa para condutele metálico com furo	un	20,00
	Caixa de passagem em PVC, série reforçada, 4x2"	un	76,00
	Caixa de ferro esmaltada, octogonal, 4x4"	un	23,00
	Caixa de passagem metálica, quadrada, 20x20" com tampa	un	3,00
	Caixa de passagem 20x20cm em alvenaria com tampa	un	8,00
	Caixa de passagem 40x40cm em alvenaria com tampa	un	8,00
10.06.08	Chaves com Fusíveis		
	Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 10A.	un	4,00
	Base-fusível completa (com tampa, anel de proteção e parafuso de ajuste), fusíveis diazed de 6A.	un	1,00
	Relé térmico de sobrecarga 1,8A a 2,5A	un	1,00
	Contator de potência, bobina 110V/60Hz.	un	3,00
	Alarme sonoro, 110V/60Hz, com frequência tonal diferente do alarme contra incêndio.	un	1,00
	Controle do reservatório superior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF).	un	1,00
	Controle do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF).	un	1,00
	Alarme de extravasamento do reservatório inferior, composto por chave nível tipo bóia, com haste móvel e contatos reversíveis (NA,NF).	un	1,00
	Comutador com retenção, Ø 22mm, cor preta, 3 posições (zero central), com blocos de contato 2NA+2NF.	un	1,00
	Comutador com retenção, Ø22mm, cor preta, 2 posições, com blocos de contato 2NA+2NF	un	1,00
	Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor vermelha (vm) com lâmpada neon/220V, soquete BA9S	un	3,00
	Sinalizador luminoso, redondo, aro frontal pretonas cor âmbar (am) com lâmpada neon/110V, soquete BA9S	un	2,00
10.06.09	Disjuntores		
	Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A	un	11,00
	Mini-Disjuntor monopolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A	un	2,00
	Mini-Disjuntor bipolar, tipo 5Sx1, curva C, 20A	un	1,00
	Mini-Disjuntor bipolar, tipo 5Sx1, curva C, 25A	un	17,00
	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 15A	un	1,00



Confere com original

Data: 14/07/15

NEO - NÚCLEO DE ESPECIALIDADES EM ONCOLOGIA
Flávia Alves Carvalho
Gerente de Clínica



	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx1, curva C, 80A	un	1,00
	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 32A	un	2,00
	Mini-Disjuntor tripolar, tipo 5Sx2, curva C, 50A	un	1,00
	Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 32A, Icu = 65 kA/220V	un	2,00
	Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 50A, Icu = 65 kA/220V	un	1,00
	Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 100A, Icu = 65 kA/220V	un	2,00
	Disjuntor tripolar, 3VF23-13, IN= 125A, Icu = 65 kA/220V	un	2,00
	Disjuntor tripolar tipo LFC3M450, IN= 350A, Icu = 65 kA/220V, tensão nominal máxima 240V	un	1,00
	Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, bipolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA.	un	27,00
	Módulo Diferencial Residual (DDR) de alta sensibilidade, tetrapolar, 25A com corrente nominal residual de 30mA.	un	1,00
	Dispositivo de Proteção contra Surtos (DPS), monopolar, tensão nominal máxima 275 VCA, corrente de surto máxima 40kA	un	4,00
10.06.10	Luminárias		
	Luminária de sobrepôr completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 32W com reator eletrônico duplo	un	76,00
	Luminária de sobrepôr completa com 2 lâmpadas fluorescentes tubulares de 16W com reator eletrônico duplo	un	12,00
	Arandela completa com uma lâmpada incandescente de 60W comandada por dimmer.	un	12,00
	Arandela completa com uma lâmpada fluorescente compacta de 20W.	un	17,00
	Projektor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 250W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%).	un	2,00
	Projektor completo com uma lâmpada a vapor metálico de 150W, ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%).	un	4,00
	Luminária de embutir em piso completa com uma lâmpada a vapor metálico de 70W, grau de proteção IP 65 (proteção hermética contra poeira e proteção contra jatos d'água), com ignitor e reator eletrônico de alta frequência, alto fator de potência e baixa taxa de distorção harmônica (FP > 0,92 e THD < 10%).	un	5,00
10.06.11	Interruptores		
	Interruptor simples para montagem em painéis, 8A/250V.	un	1,00
	Interruptor simples, 10A, 250V	un	49,00
	Interruptor 2 seções, 10A por seção, 250V	un	2,00
	Interruptor 3 seções, 10A por seção, 250V	un	5,00
	Interruptor paralelo (three way) 1 seção, 10A por seção, 250V	un	2,00
	Interruptor paralelo (three way) 2 seções, 10A por seção, 250V	un	15,00
	Interruptor paralelo (three way) 3 seções, 10A por seção, 250V	un	2,00
	Suporte de interruptor simples para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó.	un	1,00
	Variador de luminosidade rotativo (dimmer) 220V/300W com espelho.	un	6,00
	Espelho 4x2" com entrada para interruptor simples.	un	34,00
	Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 2 seções.	un	23,00
	Espelho 4x2" com entrada para interruptor de 3 seções.	un	5,00
	Espelho 4x4" com entrada para dois módulos de interruptores de 3 seções.	un	1,00
10.06.12	Tomadas		
	Tomada universal, quadrada, 2P+T, 15A/250V, cor preta.	un	14,00



Confere com original

Data: 14/07/15

NEO - NÚCLEO DE ESPECIALISTAS EM ONCOLOGIA
Flávio Alves Carvino
Gerente de Contratos




	Suporte de tomadas para duto em aço perfil revestido com pintura em epóxi a pó, com entrada para duas tomadas quadradas 2P+T.	un	7,00
	Tomada universal, circular, 2P+T, 15A/250V, cor preta.	un	79,00
	Tomada universal, circular, 3P, 20A/250V, cor preta.	un	8,00
	Espelho com entrada para tomada circular 2P+T.	un	79,00
	Espelho com furo.	un	28,00
10.06.13	Fixadores		
	Chubadores 3/8"CBA	un	64,00
	Parafuso e bucha S6	un	1.200,00
	Suspensão simples para tirante 1/4"	un	32,00
	Suspensão para luminária	un	32,00
	Porca sextavada e arruela lisa 1/4"	un	123,00
	Vergalhão rosca total 1/4"	m	98,00
10.07	ATERRAMENTO E PROTEÇÃO CONTRA DESCARGAS ATMOSFÉRICAS - SPDA		
10.07.01	Captore		
	Pára-raios, tipo Franklin	pç	1,00
	Cordoalha de cobre nu, têmpera dura, 50mm ²	m	600,00
	Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m	pç	12,00
10.07.02	Conectores e Terminais		
	Conector de bronze fosforoso, haste de 5/8"/cabo de 50 mm ²	pç	2,00
	Conector de bronze, "split bolt" para cordoalha de 35 mm ²	pç	40,00
	Conector de furo vertical, Ø10mm/cabo de 35 mm ²	pç	76,00
	Clips de aço galvanizado a fogo, Ø10mm	pç	130,00
10.07.03	Cabos de Descida		
	Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m	pç	34,00
10.07.04	Eletrodos de Terra		
	Barra de aço galvanizado, Ø10mm x 6,00m	pç	43,00
	Haste de aço revestida de camada de cobre, 200microns, no mínimo, Ø5/8" x 3,00m	pç	2,00
	Cordoalha de cobre nu, 50 mm ²	m	75,00
10.07.05	Caixa de inspeção		
	Caixa de inspeção, PVC de 12", com tampa de aço galvanizado, conforme detalhe no projeto	pç	2,00
10.08	INSTALAÇÕES DE REDE ESTRUTURADA – Telefonia e rede lógica (Cabeamento Estruturado)		
10.08.01	Equipamentos Passivos		
	Patch Panel 19" - 24 portas, Categoria 6	un	54,00
	Bloco 110 para rack 19" 100 pares 1,75" de altura	un	11,00
	Guia de Cabos Frontal, fechado	un	6,00
	Guia de Cabos Traseiro	un	6,00
	Trava Path Panel	un	6,00
	Guia de Cabos Vertical, fechado	un	2,00



Confere com original

Data: 14/07/15

NEO - NÚCLEO DE ESPECIALIDADES EM ONCOLOGIA
Flávio Alves Carvalho
Gerente de Contratos



	Guia de Cabos Superior, fechado	un	1,00
10.08.02	Cabos em par trançados		
	Cabo par trançado não blindado (UTP)-4 pares 24 AWG,100 Ohms - Categoria 6 – com revestimento externo não propagante a chama	m	3.890,00
	Cabo telefônico interno CI-50, 20 pares	m	288,00
10.08.03	Cabos de Conexão		
	Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 1,50 metros	un	41,00
	Cabos de conexões – Patch Cord ultra flexível com RJ 45 em 1 ponta - 1,50 metros	un	48,00
	Cabos de conexões – Patch Cord (Azul) ultra flexível com RJ 45 nas 2 pontas - 3,00 metros	un	35,00
	Cabos de conexões – Patch cord 110 / RJ-45 1 par -1,50m	un	15,00
10.08.04	Tomadas		
	Tomada modular RJ-45 Categoria 6	un	141,00
	Conector de TV Tipo F (Coaxial)	un	2,00
10.08.05	Caixas e acessórios		
	Condulete metálico, tipo C, para eletroduto de ponta lisa, Ø 3/4"	un	2,00
	Caixa subterrânea em alvenaria, tipo R1,60x35x50cm, com tampão em ferro fundido	un	3,00
	Caixa de sobrepor, em aço estampado com pintura eletrostática à base de epoxi, na cor cinza, com fundo de madeira de lei envernizada, porta com trinco e fechadura, 80X80X20cm	un	2,00
	Tampa para condulete metálico com espaço para 2 módulos RJ-45	un	81,00
	Espelho para caixa 4x2" com espaço para 2 módulos RJ-45	un	53,00
	Tampa para condulete metálico com espaço uma tomada tipo F	un	1,00
	Espelho para caixa 4x2" com espaço uma tomada tipo F (Cabo coaxial de TV)	un	1,00
	Caixa - 4x2" - aço estampado e esmaltado	un	141,00
10.08.06	Eletrodutos e Acessórios		
	Eletrodutos metálicos ultra-flexíveis aspirado:		
	Ø 1"	m	1,00
	Ø 3/4"	m	70,00
	Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado		
	Ø 3/4"	m	10,00
	Eletroduto de aço galvanizado a quente, tipo pesado, rosqueável		
	Ø 3/4"	m	45,00
	Eletroduto de PEAD flexível corrugado		
	Ø 4"	m	10,00
	Abraçadeira de aço galvanizado a quente, tipo "D", para eletrodutos		
	Ø 3/4"	un	75,00
	Chumbador CBA com parafuso e arruela lisa, Ø1/4"x2"	un	75,00
	Bucha S/8	un	75,00
	Parafuso, rosca soberba, cabeça sextavada, 1/4"x2", aço galvanizado	un	75,00
	Porca sextavada, aço galvanizado a quente, Ø1/4"	un	75,00
	Arruela lisa, aço galvanizado a quente, Ø1/4"	un	100,00



Confere com original

Data: 14/07/18

[Handwritten Signature]
NEO - NÚCLEO DE ESPECIALIDADES EM ONCOLOGIA
Flávio Alves Carvalho
Gerente de Contratos



10.08.07	Eletrocalhas, Perfilados e Acessórios		
	Eletrocalha com virola (perfil "C"), lisa, em aço galvanizado a quente, com tampa, chapa #18 MSG, 100x50x3000mm	un	182,00
	Curva Horizontal 90°, lisa, com tampa, 100x50mm	un	6,00
	Te Vertical de Descida, liso, com tampa, 100x50mm	un	1,00
	Te Horizontal 90°, liso, com tampa, 100x50mm	un	2,00
	Saída Vertical p/ eletrodutos, Ø3/4"	un	15,00
	Terminal de fechamento, 100x50mm	un	4,00
	Junção Simples, 50mm	un	40,00
	Mão Francesa, 38x38x210 mm	un	20,00
	Parafuso cabeça lenticilha, com fenda, Ø1/4"	un	25,00
	Parafuso cabeça lenticilha, autotravante, Ø1/4"	un	160,00
	Suspensão ômega, 100x50mm	un	3,00
	Porca losangular com mola, Ø1/4"	un	25,00
	Vergalhão rosca total (tirante), em aço galvanizado a quente, Ø1/4"x3000mm	un	3,00
	Arruela lisa, em aço galvanizado a quente, Ø1/4"	un	300,00
	Box reto Ø3/4" em alumínio	un	15,00
10.08.08	Dutos de passagem e Acessórios		
	Perfil base sem tampa em aço 129 x 44 x 2000mm (*)	un	10,00
	Divisor "L" 2000mm. (*)	un	10,00
	Tampa perfil acabamento na cor bege 1000mm. (*)	un	20,00
	Derivação "L" (*)	un	2,00
	Fixa cabo(*)	un	40,00
	Terminal (*)	un	4,00
	Suporte de tomada tipo RJ, 2 furos, bege	un	7,00
10.08.09	Teste de desempenho dos pontos lógicos (voz e dados)		
	Pontos lógicos, categoria 6	un	41,00
10.09	INSTALAÇÕES DE GRUPO GERADOR		
10.09.01	Execução de sistema de grupo de gerador	Kva	200,00



11 – ESQUADRIAS METÁLICAS, MADEIRA E ALUMINIO (Incluindo vidros)

11.1	P 1 - Fornecimento e instalação de porta de madeira, tipo de abrir, dimensões 0,70x 2,10 m, com aplicação de fórmica, ferragens ref. Fama ou Pado e soleira em granito Verde Ubatuba	pç	18,00
11.2	P 2 - Fornecimento e instalação de porta de madeira, tipo de abrir, dimensões 0,80x 2,10 m, com aplicação de fórmica, ferragens ref. Fama ou Pado e soleira em granito Verde Ubatuba.	pç	13,00
11.3	P 3- Fornecimento e instalação de porta de madeira, tipo de abrir, dimensões 0,90x 2,10 m, com aplicação de fórmica, ferragens ref. Fama ou Pado e soleira em granito Verde Ubatuba.	pç	12,00
11.4	P 4 - Fornecimento e instalação de porta de alumínio com acabamento natural fosco, dimensões 0,90 x 2,15 m, metade veneziana em alumínio, metade vidro liso incolor 6 mm ref. Santa Marina, ferragens ref. Fama ou Pado e soleira em granito.	pç	11,00

Confere com original

Data: 14/07/15

[Signature]

[Signature]

NEO - NÚCLEO DE ESPECIALIDADES EM ONCOLOGIA
Flávia Alves Carvalho
Gerente de Contratos



11.5	P 5 - Fornecimento e instalação de porta de alumínio com acabamento natural fosco, dimensões 1,10 x 2,15 m, metade veneziana em alumínio, metade vidro liso incolor 6 mm ref. Santa Marina, ferragens ref. Fama ou Pado e soleira em piso granito.	pç	11,00
11.6	P 6 - Fornecimento e instalação de porta veneziana em alumínio com acabamento natural fosco, dimensões 0,90x 2,15 m, ferragens ref. Fama ou Pado e soleira em granito Verde Ubatuba	pç	12,00
11.7	P 7 - Fornecimento e instalação de porta de alumínio com acabamento natural fosco, dimensões 0,62 x 1,70 m, veneziana em alumínio, ferragens ref. Fama ou Pado e trinco livre ocupado.	pç	12,00
11.8	P 8 - Fornecimento e instalação de porta de alumínio com bandeira e acabamento natural fosco, dimensões 0,90 x 2,65 m, metade veneziana em alumínio, metade vidro liso incolor 6 mm e bandeira em vidro liso incolor 6mmref. Santa Marina, ferragens ref. Fama ou Pado e soleira em piso Gail.	pç	3,00
11.9	PJ 1 - Fornecimento e instalação de caixilho com 01 porta de alumínio com acabamento em pintura eletrostática cor branca,, metade veneziana em alumínio, metade vidro laminado liso incolor 6 mm ref. Santa Marina e caixilho fixo com vidro laminado liso incolor 6 mm ref. Santa Marina, dimensões 2,30 x 2,15/1,15 e ferragens ref. Fama ou Pado, soleira em Gail e peitoril em granito Verde Ubatuba	pç	1,00
11.10	J 1 - Fornecimento e instalação de caixilho maxim-ar em alumínio com acabamento natural fosco, dimensões 2,10 x 1,55 m e vidro liso incolor 6 mm ref Santa Marina com trincos e puxadores em alumínio, dobradiças e trinco em alumínio, peitoril em granito Verde Ubatuba, incluindo grade de proteção contra roubo e furto	pç	18,00
11.11	J 2 - Fornecimento e instalação de caixilho maxim-ar em alumínio com acabamento natural fosco, dimensões 3,30 x 1,55 m e vidro liso incolor 6 mm ref Santa Marina com trincos e puxadores em alumínio, dobradiças e trinco em alumínio, peitoril em granito Verde Ubatuba, incluindo grade de proteção contra roubo e furto	pç	12,00
11.12	J 3 - Fornecimento e instalação de caixilho maxim-ar em alumínio com acabamento natural fosco, dimensões 0,80 x 0,80 m e vidro liso incolor 6 mm ref Santa Marina com trincos e puxadores em alumínio, dobradiças e trinco em alumínio, peitoril em granito Verde Ubatuba	pç	16,00
11.13	J 4 - Fornecimento e instalação de caixilho maxim-ar em alumínio com acabamento natural fosco, dimensões 2,80 x 0,80 m e vidro liso incolor 6 mm ref Santa Marina com trincos e puxadores em alumínio, dobradiças e trinco em alumínio, peitoril em granito Verde Ubatuba	pç	12,00
11.14	J 5 - Fornecimento e instalação de caixilho maxim-ar em alumínio com acabamento natural fosco, dimensões 1,35 x 0,80 m e vidro liso incolor 6 mm ref Santa Marina com trincos e puxadores em alumínio, dobradiças e trinco em alumínio, peitoril em granito Verde Ubatuba	pç	3,00
11.15	Guichê 2,00x1,50 em granito Verde Ubatuba, com repartições, incluindo vidro	vb	1,00
11.16	Guichê 3,00x1,50 em granito Verde Ubatuba, com repartições, incluindo vidro	vb	1,00
11.17	Fornecimento e instalação de divisórias nos banheiros em granito Verde Ubatuba	vb	1,00
11.18	Portas e portões do tipo abrir e correr / grades de proteção, incluindo ferragens, espalas e arremates, em metalon chapa 18 – Esquadria Metalica	m²	153,00
11.19	Esquadria de alumínio	m²	385,70
11.20	Esquadria de madeira	m²	88,00
11.21	Divisória 35mm painel cego miolo colmeia revestida em chapa laminada em cores fibra de madeira prensada com montantes alumínio anodizado natural em "L" "T" ou "X" incluindo portas	m²	88,00

12 – PINTURA


12.1	Emassamento de teto e paredes internas com massa acrílica Suvinil, Coral ou similar, acabamento liso acetinado, utilizando 2 demãos.	m²	1.412,20
12.2	Pintura de paredes internas sobre massa acrílica, utilizando tinta látex acrílico acetinado na cor palha marca Suvinil – conforme detalhamento	m²	1.412,20
12.3	Pintura de paredes internas sobre massa acrílica, utilizando tinta látex acrílico acetinado na cor concreto - Selfcolor - Coralplus – conforme detalhamento	m²	23,40
12.4	Pintura em paredes internas e divisorias em Drywall em latex acrílico acetinado	m²	904,34

Confere com original

Data: 14/07/15

NEO - NÚCLEO DE ESPECIALIDADES EM ONCOLOGIA
Flávio Alves Carvalha
Gerente de Contratos





12.5	Pintura esmalte sintético sobre esquadrias de madeira	m ²	22,48
12.6	Pintura de paredes externas, utilizando 02 demãos de selador acrílico e 02 demãos de latex acrílico cor palha	m ²	1.221,00
12.7	Pintura de paredes e fachada em texturas na cor marfim e branco	m ²	26,90
12.8	Pintura em esmalte sintético em esquadrias, grades e portões metálicos	m ²	123,60
12.9	Pintura em tinta látex em paredes com aplicação de gesso – cor branca	m ²	345,42
12.10	Pintura de demarcação de vagas de estacionamento	vb	1,00
12.11	Execução de pintura acrílica e/ou látex	m ²	4.056,86

13 – PAVIMENTAÇÃO E CALÇAMENTO

13.1	Execução de muro em alvenaria de blocos de concreto espessura 14 x 19 x 39 cm, inclusive brocas de concreto armado e vigas baldrame – H= 2.20m	m ²	186,00
13.2	Execução de base em brita graduada (e=20 cm)	m ²	43,00
13.3	Execução de escada em concreto armado dimensões 1,20 x 2,10 m	un	1,00
13.4	Execução de piso em concreto armado (e= 8 cm), inclusive tratamento de juntas	m ²	263,45
1.3.5	Transporte de material de qualquer natureza - Escavação - = 6,0km	m ³ x km	804,06
13.6	Meio fio pré-moldado de concreto - fck >=18MPa	m	75,00
13.7	Passeio de concreto e= 6,00 cm inclusive concreto fck >= 15MPa, corte e regularização de terreno	m ²	239,58
13.8	Calçamento poliédrico	m ²	121,20
13.9	Execução de sub-base de solo estabilizado granulometricamente sem mistura com proctor intermediário, incluindo escavação, carga, descarga, espalhamento e compactação do material; exclusive aquisição do material	m ³	128,69
13.10	Execução de base de escória, incluindo carga, descarga, espalhamento e compactação do material, exclusive aquisição do material (proctor intermediário)	m ³	128,69
13.11	Execução de pavimento em calçamento de paralelepípedo, incluindo fornecimento de todos os materiais, colchão de assentamento	m ²	305,42
13.12	Execução de calçamento em blocket - e = 8 cm - fck = 35 mpa, incluindo fornecimento de todos os materiais, colchão de assentamento	m ²	305,42
13.13	Forma, inclusive desforma	m ²	44,97
13.14	Guarda corpo com pilar de concreto 15 x 15cm e tubo galvanizado 2", e = 3,65mm	m	25,00
13.15	Preparo de covas, inclusive fornecimento de plantio de pingo de ouro	un	450,00
13.16	Remoção de calçamento poliédrico	m ²	32,30
13.17	Demolição de pisos e escadas em concreto	m ³	7,47
13.18	Transporte de material de qualquer natureza >= 6km	m ³ x km	285,29
13.19	Transporte manual entulho-distância 30 até 60 m	m ³	4,60
13.20	Transporte manual entulho-distância 60 até 100 m	m ³	4,60
13.21	Transporte manual concreto/argamassa-distância 30 a 60m	m ³	7,69
13.22	Transporte manual concreto/argamassa-distância de 60 a 100m	m ³	7,69
13.23	Execução de piso em concreto usinado Fck-30 MPa, e=12cm, malha 10.0mm c/20, com acabamento mecânico liso, incluindo juntas de dilatação com policorte a cada 3m	m ²	411,87
13.24	Execução de piso intertravado – Incluindo meio fio de travamento – tipo piso grama	m ²	632,00



Confere com original

Data: 14/07/15



14 – IMPERMEABILIZAÇÃO

14.1	Impermeabilização das áreas molhas e coberturas	m ²	595,00
14.2	Impermeabilização de baldrame com emulsão asfáltica	m ²	215,00
14.3	Impermeabilização c/ manta asfáltica 4mm inclusive regularização e camada de proteção mecânica	m ²	159,00
14.4	Impermeabilização de parede externa até 50cm acima do piso	m ²	129,00

15 – SISTEMA DE PREVENÇÃO E COMBATE A INCÊNDIO

15.1	Execução completa do sistema de prevenção e combate a incêndio – Tubulação de incêndio, instalação de hidrantes, montagem de bomba de incêndio, instalação de sistema de pressurização, fornecimento e colocação de mangueira de incêndio e esguichos, instalação de sprinter no teto, instalação de extintores de incêndio	m ²	3.785,00
------	---	----------------	----------

16 – CONTEÇÕES / MURO DE ARRIMO

16.1	Escavação manual de valas	m ³	87,54
16.2	Escavação manual de tubulão a céu aberto	m ³	6,85
16.3	Carga manual	m ³	21,74
16.4	Concreto de regularização 1:3:6	m ³	2,87
16.5	Concreto estrutural, fornecimento, aplicação e adensamento - fck ³ 15Mpa	m ³	8,90
16.6	Forma, inclusive desforma	m ²	86,54
16.7	Armação, inclusive corte, dobra e colocação CA 50/60	kg	1.118,69
16.8	Dreno Barbacan	m	21,00
16.9	Manta drenante, geotextil, tipo OP-30	m ²	83,54
16.10	Fornecimento e lançamento de material drenante (geotextil)	m ²	83,54
16.11	Alvenaria de bloco de concreto e = 20cm, para muro de arrimo	m ²	83,30
16.12	Reaterro, com fornecimento de material, transporte e compactação manual	m ³	24,80
16.13	Transporte de material, distância >= 6km	m ³ /km	234,65
16.14	Transporte manual entulho-distância até 30 m	m ³	61,13
16.15	Transporte manual entulho-distância 30 até 60 m	m ³	61,13
16.16	Transporte manual concreto - distância até 30 m	m ³	5,95
16.17	Transporte manual concreto - distância de 30 a 60m	m ³	5,45
16.18	Execução de contenção em sistema cortina atirantada	m ²	123,30
16.19	Execução de contenção em sistema de solo grampeado	m ²	187,85
16.20	Regularização de taludes	m ²	187,85



17 – INTALAÇÕES DE GASES

17.1	Instalação de gás – Incluindo tubos aço preto, registros de bico injetor, registros de gás e latão, cilindros, válvulas e mangueiras.	vb	1,00
------	---	----	------

Confere com original
Data: 14/07/15



17.02	TUBULAÇÕES DE AÇO CARBONO E CONEXÕES DE FERRO MALEÁVEL		
17.02.01	Tubo		
	Tubo de aço sem costura SCH-40 ASTM A-106	m	22,00
17.02.02	Tê		
	Tê de redução NPT classe 300, roscável	un	12,00
17.02.03	Redução		
	Luva de redução FG NPT classe 300, roscável, diâmetro	un	3,00
17.02.04	Niple		
	Niple NPT classe 300,	un	7,00
17.02.05	Meia luva		
	Meia luva com assento para solda NPT classe 300	un	2,00
17.02.06	União		
	União NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	3,00
17.02.07	Cotovelo		
	Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	3,00
	Cotovelo FG NPT classe 300, diâmetro 1/2"	un	4,00
17.02.08	Válvula		
	Válvula esfera NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	3,00
17.02.09	Tampão		
	Tampão NPT classe 300, diâmetro 3/4"	un	1,00
	Tampão NPT classe 300, diâmetro 1/4"	un	2,00
17.03	EQUIPAMENTOS E ACESSÓRIOS		
17.03.01	Pig Tail		
	Pig tail flexível de borracha	un	2,00
17.03.02	Regulador		
	Regulador de 1º estágio, NPT, com manômetro, diâmetro 1/2"	un	1,00
17.03.03	Registro		
	Registro de linha NPT 1/2" x SAE 3/8"	un	2,00
17.03.04	Manômetro		
	Manômetro com caixa em aço carbono, 0-300 psi, NPT entrada 1/4"	un	1,00
17.03.05	Braçadeira		
	Braçadeira metálica tipo ômega para tubo diâmetro 3/4"	un	5,00
17.03.06	Réguas Medicinais		
	Painel Hospitalar TMED de alumínio com uma estrutura modular. Combinando as saídas de gases medicinais com um sistema elétrico e de dados composto por tomadas, chamada de enfermagem, interruptores e luminária.	un	15,00



Confere com original
Data: 14/07/15

NEO - NÚCLEO DE ESPECIALIDADES EM ONCOLOGIA
Flávia Alves Carvalho
Gerente de Contratos



18 – DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS

18.1	DRENAGEM DE ÁGUAS PLUVIAIS – Conforme Projeto Hidro/Sanitário		
18.2	Drenos sub-horizontais	m	36,00
18.3	Fornecimento e assentamento de tubos pvc rígido, inclusive conexões e suportes	m	45,00
18.4	Fornecimento, assentamento e rejuntamento de tubos/manilhas de concreto simples	m	287,00
18.5	Boca de lobo simples e dupla, quadro, grelha e cantoneira	un	8,00
18.6	Fornecimento e instalação de canaleta - D = 300 mm, pré-moldada de concreto	m	230,00
18.7	Fornecimento e instalação de canaleta com grelha para águas pluviais, 30 x 30 cm	m	130,00
18.8	Fornecimento e instalação de caixas de captação e drenagem D = 500 mm	un	1,00
18.9	Fornecimento e instalação de poço de visita - d = 1000 mm	un	5,00
18.10	Execução de sarjeta, I = 5%	m	129,00
18.11	Esgotamento Sanitário - Geral - Área de 2.785,00 m ²	vb	1,00
18.15	Rebaixamento de lençol freático / Drenagem do solo	hpxdia	4.00,00

19 – DIVERSOS

19.1	Ensaio de concreto: cura, faceamento, ruptura, modulo de deformação e emissão de laudo técnico	un	180,00
19.2	Instalação de aparelhos de ar condicionado, incluindo sistema de drenos em tubo PVC soldável 25mm, ligação elétrica com cabo de 6mm 1Kv, execução de quadro elétrico com disjuntores e aterramento – Instalados: 12 aparelhos de 12.000 BTU/h, 6 aparelhos de 30.000 BTU/h, 6 aparelhos de 60.000 BTU/h, 2 aparelhos de 80.000 BTU/h, entre outros aparelhos conforme projeto.	TR	371,00
19.3	Fornecimento e instalação de alambrado, com tela de arame galvanizado do fio 12 # 2, fixados em quadros de tubos de aço galvanizados D=2" – H=3,00 m	m ²	57,00
19.4	Plantio de grama e conservação por 30 dias	m ²	880,00
19.5	Caixas pré-fabricadas de concreto aparente para ar condicionado	un	8,00
19.6	Bancos externos de concreto armado aparente, larg. 0,40m	m	8,20
19.7	Comunicação Visual (24 placas de 0,30 X 0,15m em alumínio chapa 1mm plotada)	vb	1,00
19.8	Esquadrias em vidros temperado 10mm	m ²	33,40
19.9	Espelhos	m ²	11,00
19.10	Faixa - antiderrapante para degrau em pedra - faixa apicoada	m	38,50
19.11	Fornecimento e instalação de cerca de mourão h = 2,80 m - mourão pré-fabricado de concreto ponta virada a cada 2,50 m, 3 fios de arame farpado e tela galvanizada # 2" fio 12, inclusive fundação	m	134,80
19.12	Muro de vedação em alvenaria / divisa – Incluindo fundação, superestrutura, alvenaria, reboco, pingadeiras e pintura – H = 2,20m	m	224,80
19.13	Ventilação mecânica – Execução de redes de dutos de exaustão em concreto armado e chapa galvanizada, com boca de ar tipo saída para descarga horizontal com filtro em tela	m	89,50
19.14	Execução de bases para equipamentos – Estruturas de Concreto Armado	vb	1,00
19.16	Serviços de serralheria – Aço Especial – Instalação de gradil, portões, montagem de estruturas metálicas.	m ²	58,00

Confere com original

Data: 04 / 07 / 15





20 – LIMPEZA DE OBRA

20.1	Limpeza durante a execução do empreendimento	vb	1,00
20.2	Limpeza de piso	vb	1,00
20.3	Limpeza de revestimentos	vb	1,00
20.4	Limpeza de vidros e espelhos	vb	1,00
20.5	Limpeza fina para entrega	vb	1,00

Os serviços foram executados a contento e dentro dos prazos pré-estabelecidos contratualmente e de acordo com a boa técnica, estando em perfeito funcionamento até a presente data, não tendo nada que desabone a qualidade e a técnica construtivas.

Atestamos que tais prestações de serviços foram executadas satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Por ser verdade, firmamos a presente.


Governador Valadares, 30 de Setembro de 2014.

Atenciosamente,




NEO – NÚCLEO DE ESPECIALIDADES EM ONCOLOGIA

Flavio Alves Carvalho
Gerente de Contratos - NEO
CPF nº 063.168.446-89
Carteira de Identidade nº 38.904





Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420120005986

Atividade concluída

PAG.: 655



Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 00042239 a 00042266, o documento contendo 28 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1420120005986/2012

27/11/2012, 11:00:17

1420120005986

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CONFERIDO VIA INTERNET
24 / 11 / 2012
[Signature]



[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA ESTADO DE MINAS GERAIS



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA**, localizada na Av. Maria Jorge Selim de Sales – Praça Três Poderes – 100, Centro – CEP 35160-011 – Ipatinga / MG – CNPJ 19.876.424/0001-42, vem através deste atestado de capacidade técnica, confirmar que o **DOUGLAS PRADO BARBOSA - ENGENHEIRO CIVIL COM ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO – CREA-MG 89.849/D.**, executou o processo de intervenção em favelas baseados em orientações do **PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) para URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS E PROVISÃO DE HABITAÇÕES - BAIROS NOVA ESPERANÇA E SERRA DOURADA - IPATINGA -MG**, entre o período de 01/08/2011 a 17/06/2012. Realizando: **Projetos arquitetônicos, projetos de cálculos estruturais (estruturas de concreto armado e metálica, contenções e estabilização de encostas), projetos hidrosanitários (inclui drenagem pluvial, abastecimento de água, redes de esgotamento sanitário), projetos elétricos de baixa tensão (inclui iluminação pública), projetos de prevenção e combate a incêndio, projetos geométricos (inclui levantamentos topográficos com curvas de níveis e batimetria), projeto de meio ambiente (recuperação de nascentes e recuperação ambiental), incluindo a fiscalização civil das obras no processo de intervenção em favelas. Além de elaborar o orçamento e planejamento da obra, que inclui planilhas de serviços com preços, memoriais de calculo, composição de custos unitários, composição de BDI, cronogramas físico-financeiro, cronograma de desembolso, plano de trabalho, quadro de composição de investimentos, especificações de serviços, quadro composição de materiais e mão-de-obra a serem utilizados durante a execução da obra.** Serão apresentadas as obras associadas ao programa:

Conferido com original
Data: 14 / 07 / 2015
[Handwritten signature]

- Construção de Unidade Básica de Saúde – **265,00 m²**, possuindo recepção, salas administrativas, consultório odontológico, consultório clínico, farmácia, nebulização, vacina, curativo, cantina;
- Contenções e Estabilização de encostas: Construção de **107 Muros de Arrimo – 1.557,2 m** de comprimentos de muro de arrimo de blocos de concreto e armadura de aço, com alturas variadas entre 1,50 a 6,00 m, incluindo serviços de solo grampeado e proteção vegetal;
- Construção de Creche no Bairro Serra Dourada – **360,00 m²**
- Construção de Creche no Bairro Nova Esperança – **928,70 m²**;
- Construção Praça e Área de Lazer (incluindo quadra poliesportiva) no Bairro Serra Dourada – **1.277,00 m²**;



[Handwritten signature]
Robson Gomes da Silva
PREFEITO MUNICIPAL



[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA ESTADO DE MINAS GERAIS



- Construção Praça e Área de Lazer (incluindo quadra poliesportiva) no Bairro Nova Esperança – **5.793,56 m²**;
- Construção de 65 Unidades Habitacionais – Cada unidade possui **47,81 m²**, totalizando **3.107,81 m²** de construção;
- Infraestrutura Rua A – Para locar as unidades habitacionais, foi projetada a Rua A, incluindo sistemas de drenagem pluvial, esgotamento sanitário, abastecimento de água, pavimentação, iluminação pública;
- Infraestrutura nos Bairros Nova Esperança e Serra Dourada – Incluindo sistemas de abastecimento de água, esgotamento sanitário, drenagem pluvial, escadaria urbana;
- Recuperação Ambiental no Bairro Serra Dourada – **136.700,33 m²**;
- Recuperação Ambiental no Bairro Nova Esperança – **7.826,67 m²**.

Confere com original
Data: 14 / 07 / 2015
[Handwritten signature]

O processo foi analisado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para a reprogramação do convênio. Ocorreu a compatibilização dos projetos. Os serviços efetivam uma área de intervenção/obra de **278.543,57 m²**. Abaixo planilha de serviços relacionados ao programa:

PLANILHA DE SERVIÇOS

ITENS	DESCRIÇÃO	UNID	QUANTIDADE	
				SERVIÇOS
@01	PRAÇAS E PARQUE - NOVA ESPERANÇA			
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES			
01.01	ESCRITÓRIO DE OBRA, INCLUSIVE LIGAÇÕES PROVISÓRIAS	M2	60,00	
01.02	PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA DE 8X12 CM	M2	1,00	
01.03	LIMPEZA E ACERTO DO TERRENO COMPREENDENDO CORTE E ATERRO ATÉ ESPESSURA DE 20 CM	M2	4.574,90	
01.04	LOCAÇÃO DAS OBRAS	M2	4.159,00	
02.	FUNDAÇÃO			
02.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL 1ª CATEGORIA ATÉ 2,00 M	M3	23,22	
02.02	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE 1ª CATEGORIA INCLUINDO TRANSPORTE ATÉ 50 M	M3	106,80	
02.03	APILOAMENTO DE VALA MANUAL	M2	58,04	
02.04	REATERRO/ ATERRO COMPACTADO 20 CM	M3	118,90	
02.05	COMPACTAÇÃO DO TERRENO COM PLACA VIBRATÓRIA	M2	4.159,00	
02.06	FORNECIMENTO, ESPALHAMENTO E ADENSAMENTO DE CASCALHO	M3	1,73	
03.	FORNECIMENTO, LANÇAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO			
03.01	FCK= 15,0 MPA	M3	5,60	
03.02	FCK= 20,0 MPA	M3	25,89	

[Handwritten signature]
Robson Gomes da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

[Handwritten initials]
110/169



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS



04.	ESTRUTURA		-
04.01	CINTA DE PROTEÇÃO ÁRVORES DE CONCRETO FCK 13,5 MPA, H= 0,30 M, E = 0,20 M	M3	0,27
05.	ALVENARIA		-
05.01	ALVENARIA APARENTE TIJOLO LAMINADO 5X10X20 CM, ESP. 20 CM	M2	0,70
06.	PISO		-
06.01	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO	M	18,00
06.02	PISO DE CONCRETO ESP. 7 CM	M2	950,00
06.03	PISO INTERTRAVADO EM CONCRETO PIGMENTADO	M2	315,00
07.	PINTURA		-
07.01	PINTURA PARA PISO	M2	4,82
08.	REVESTIMENTO		-
08.01	CHAPISCO SIMPLES	M2	1,40
08.02	REBOCO PAULISTA	M2	1,40
09.	MOBILIÁRIO		-
09.01	PAPELEIRA - TIPO 1 - PLASTICA 50 L C/ SUPORTE METÁLICO	UN	15,00
10.	BRINQUEDOS		-
10.01	BRINQUEDO DE EUCALIPTO BALANÇO DUPLO	UN	1,00
10.03	BRINQUEDO DE EUCALIPTO ESCORREGADOR LEITO EM DECK DE IPÊ COM 2,50 M	UN	1,00
10.04	BRINQUEDO DE EUCALIPTO GANGORRÃO	UN	1,00
10.05	BRINQUEDO DE EUCALIPTO PONTE DESFILADEIRO	UN	1,00
10.06	ESCADA DE ÁRVORE	UN	1,00
11	CONSTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA		-
11.01	TERRAPLENAGEM		-
11.02	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	1.101,50
11.03	DMT > 5 KM	M3XKM	5.617,65
11.04	COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA	M2	991,45
11.05	FUNDAÇÃO		-
11.05.01	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60, MALHA 15 X15 CM, D= 3,4 MM	M2	646,00
11.06	PISO		-
11.06.01	PISO DE CONCRETO PARA QUADRA POLIESPORTIVA ESP, 8 CM	M2	646,00
11.07	ACESSÓRIO PARA QUADRA		-
11.07.01	TRAVE PARA FUTSAL C/ TUBO D=3"	PAR	1,00
11.07.02	TUBO PARA VOLEIBOL D=3"	PAR	1,00
11.07.03	CONJUNTO DE TABELAS DE BASQUETE EM LAMINADO NAVAL, INCLUSIVE REDE E ARO	CJ	1,00
11.08	PINTURA DA QUADRA		-

Robson Gomes da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

Página 3 de 28



[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA ESTADO DE MINAS GERAIS



11.08.01	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO	M2	646,00
11.09	ALAMBRADO		-
11.09.01	ALAMBRADO TELA GALVANIZADA FIO 12 #2" TUBO GALV. VERT. 2" HORZ. 1" H=2,5M COM FUNDAÇÃO	M	57,00
11.09.02	ALAMBRADO TELA GALVANIZADA FIO 12 #2" TUBO GALV. VERT. 2" HORZ. 1" H=6,0M COM FUNDAÇÃO	M	37,00
12	ELÉTRICA		
12.01	ILUMINAÇÃO DE PRAÇAS E ÁREA DE LAZER		
12.01.01	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO = 5M CARGA NOMINAL TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVAÇÃO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	11,00
12.01.02	LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PÚBLICA, PARA LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO ATÉ 400W E MISTA ATÉ 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	11,00
12.01.03	CABO DE COBRE NU 16 MM2	M	120,00
12.01.04	FIO ISOLADO PVC 750V 4 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	1.600,00
12.01.05	LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 400WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	11,00
12.01.06	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 40X40X40 CM	UN	15,00
12.01.07	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDÁVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	375,00
12.01.08	ELETRODUTO DE FERRO ESMALTADO LEVE 3/4", FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	30,00
12.01.09	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO USO EXTERNO 220V/400W	UN	11,00
13	INSTALAÇÕES HIDRÁULICAS DE IRRIGAÇÃO		
13.01	ABRIGO PARA CAVALETE/HIDRÔMETRO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	4,00
13.02	TUBO EM PVC REGIDO SOLDÁVEL COM CONEXÕES 20 MM	M	1.585,00
14	RECUPERAÇÃO DE ÁREAS		
14.01	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA BATATAIS	M2	250,00
14.02	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA	M2	1.569,00
14.03	ÁRVORE - SIBIPIRUNA - CAESALPINA PELTOPOHOROIDES	UN	12,00
14.04	ÁRVORE - IPÊ ROSA - TABEUIA AVELLANEDAE	UN	3,00
14.05	ÁRVORE - IPÊ AMARELO	UN	9,00
14.06	ARVORE - JACARANDA MIMOSO - JACARANDA CUPIDIFOLIA	UN	18,00
14.07	PAINERA	UN	2,00
14.08	AZALÉIA	UN	26,00
14.09	CANTEIROS DE JARDINS	M2	462,40
@02	CRECHE NOVA ESPERANÇA		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÃO DA OBRA		
1.01	ESCRITÓRIO DE OBRA, INCLUSIVE LIGAÇÕES PROVISÓRIAS	M2	20,00
1.02	TAPUME COM COMPENSADO RESINADO 10 MM	M2	320,00
1.03	LIMPEZA E ACERTO DE TERRENO COPREENDENDO CORTE E ATERRO ATÉ ESPESSURA DE 20 CM	M2	928,70
1.04	LOCAÇÃO DAS OBRAS	M2	928,70

Confere com original
Data: 14 / 07 / 2018
[Handwritten signatures]



[Handwritten signature]
Robson Gomes da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

[Large handwritten signature]

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]
na/169



[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA ESTADO DE MINAS GERAIS



2	DEMOLIÇÕES		
2.01	CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHÃO	M3	112,30
3	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHÃO		
03.01	DMT 1 KM < DMT <= 2 KM	M3	112,30
4	FUNDAÇÃO		
4.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 3,50 M DE PROFUNDIDADE	M3	69,41
4.02	REATERRO APILOADO MANUAL	M3	23,36
4.03	FORMA DE MADEIRA P/FUNDAÇÃO C/TABUAS 3A 1X12" REAPR 10X	M2	327,11
4.04	AÇO CA 50/60	KG	3.398,00
4.05	LAJE IMPERMEABILIZADA ESPESURA DE 8 CM	M2	569,26
4.06	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE COCRETO MPA - FUNDAÇÃO		
4.07	FCK = 9,0 MPA	M3	5,41
4.08	FCK = 18,0 MPA	M3	45,64
Confere com original Data: 14 / 07 / 2015 <i>[Handwritten signature]</i>			
5	ESTRUTURA		
5.01	LAJE PRÉ-FABRICADA 8 CM COM CAPEAMENTO 3 CM E ESCORAMENTO	M2	493,58
5.02	FORMA PARA ESTRUTURA		
5.02.01	DE COMPENSADO RESINADO ESPESURA MINIMA >= 12 MM COM ESCORAMENTO	M2	999,75
5.03	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE COCRETO MPA - ESTRUTURA		
5.03.01	FCK = 20,00 MPA	M3	76,57
5.03.02	AÇO CA 50/60	KG	3.654,00
6	ALVENARIA		
601	ALVENARIA TIJOLO 8 FUROS 10X20X20 CM, ESP. 10 CM	M2	515,73
602	VERGAS DE CONCRETO FCK = 20 MPA	M3	1,16
603	ALVENARIA DE COBOGÓ		
60301	ALVENARIA DE COBOGÓ CERÂMICO	M2	42,43
604	DIVISÓRIA EM PEDRA		
60401	DIVISÓRIA EM MARMORE BRANCO - E=3 CM	M2	14,26
Selo de Controle 042243 Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais			
7	REVESTIMENTO		
701	CHAPISCO	M2	1.495,29
702	EMBOÇO	M2	176,61
703	REBOCO PAULISTA	M2	1.318,68
704	AZULEIJO EXTRA 15X15 CM	M2	176,61
8	INSTALAÇÃO HIDRÁULICO / SANITÁRIAS / INCÊNDIO		
8.01	TUBO PVC ÁGUA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES		
8.02	TUBO DE PVC, EXGOTO, INCLUINDO CONEXÕES		

[Large handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]
Robson Gomes da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

[Handwritten initials]
113/169



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS



8.03	COMPLEMENTOS - HIDRÁULICO		
8.04	REGISTRO DE GAVETA BRUTO		
9	BANCADAS		
9.01	BANCADA EM MARMORE BRANCO, COM FURO E COLAGEM DE BOJO	M	7,10
9.02	BANCADA EM MARMORE SINTÉTICO 120 X 50 CM COM PIA	M2	3,66
9.03	GRANITO AMENDOIA POLIDO PARA BANCADA E=2,0 CM, LARGURA 60CM - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	1,26
9.04	BANCA ACO INOX C/CUBA EM PAREDE,SEM COMPLEMENTOS (SIFAO/VALV/TORN)COM PIA ACO INOXIDAVEL 120X60CM COM 1 CUBA - FORNECIMENTO E INSTALACAO	M2	8,23
9.05	CUBA EM AÇO INOX (56 X 34 17 CM), Nº 2, COM VÁLVULA E SINFAO	UN	2,00
9.06	CUBA DE LOUÇA BRANCA, DE EMBUTIR COM VÁLVULA E SINFAO	UN	2,00
9.07	TUBO DE LIGAÇÃO PARA VASO	UN	10,00
9.08	TUDO DE LIGAÇÃO PARA CAIXA DE DESCARGA	UN	10,00
9.09	CABIDE EM TUBO AÇO / TOALHEIRO AÇO INOX	UN	2,00
9.10	CABIDE EM LOUÇA BRANCA	UN	7,00
9.11	PORTA PAPEL DE LOUÇA	UN	9,00
9.12	SABONETEIRA DE LOUÇA	UN	7,00
10	ELÉTRICA		
10.01	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES		
10.02	ELETRODUTO PVC RIGIDO, INCLUSIVE CONEXÕES		
10.03	FIO BWG 750 V ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE PVC		
10.04	FIO E CABO PADRÃO TELEMAR		
10.05	TOMADAS E INTERRUPTORES		
10.06	LUMINÁRIAS		
11	GÁS / COMBATE À INCÊNDIO		
11.01	EXTINTOR DE PÓ QUIMICO PRESSURIZADO, CAPACIDADE 8 KG	UN	6,00
11.02	EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 L	UN	2,00
11.03	EXTINTOR CO2	UN	-
12	PINTURA		
12.01	PINTURA ACRÍLICA EM PAREDES	M2	1.318,68
12.02	PINTURA ACRÍLICA TEXTURIZADA PARA TETOS	M2	358,97
12.03	PINTURA EM ESQUADRILHAS METÁLICAS OU MADEIRA COM ESMALTE SINTÉTICO DUAS DEMÃOS	M2	217,88
12.04	PINTURA A ÓLEO EM MADEIRA (SEM EMASSAMENTO)	M2	22,34
12.05	VERNIZ PARA ESTRUTURA DE MADEIRA APARENTE	M2	22,45
12.06	PINTURA ÓLEO FOSCO SOBRE REBOCO COM FUNDO 2 DEMÃOS	M2	-
12.07	EMASSAMENTO ÓLEO 2 DEMÃOS	M2	-
12.08	PINTURA PARA PISO	M2	14,46

Confere com original
Data: 14 / 07 / 16
[Handwritten Signature]



[Handwritten Signature]
Robson Gomes da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

[Handwritten Markings]
114/169



[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA ESTADO DE MINAS GERAIS



13	PISOS		
13.01	CONTRA PISO DE CONCRETO ESP. 3 CM	M2	569,26
13.02	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M2	83,17
13.03	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE	M2	19,52
13.04	PISO EM GRANITINA 8 MM	M2	339,71
13.05	PISO PAVIFLEX	M2	141,32
13.06	PEITORIL DE MARMORE, H= 3 CM	M2	58,71
13.07	RODAÉ GRANITINA = H 10,0 CM	M	174,21
13.08	BARRA MADEIRA RODA-MEIO	M	106,30
14	ESQUADRIA DE MADEIRA		
14.01	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI, PRANCHETA COMPLETA		
14.01.01	0,60 X 2,10 M, COM FERRAGEM CROMADA	UN	2,00
14.01.02	0,70 X 2,10 M, COM FERRAGEM CROMADA	UN	8,00
14.01.03	0,80 X 2,10 M, COM FERRAGEM CROMADA	UN	10,00
14.01.04	1,40 X 2,10 M, COM FERRAGEM CROMADA	UN	4,00
14.01.05	1,20 X 2,10 M, COM FERRAGEM CROMADA	UN	7,00
14.02	PORTA DE MADEIRA PRANCHETA REVESTIDA COM FÓRMICA DUAS FACES 0,80 X 1,60 CM	UN	2,00
14.03	PORTA PLASTICO 0,60 X 1,60 COMPLETA	UN	2,00
15	ESQUADRIA METÁLICA		
15.01	JANELA DE ABRIR VENEZIANA E VIDRO (TIPO SASAZAKI), INCLUSIVE VIDROS E FERRAGENS		
15.01.01	0,60 X 0,80 M	M2	0,48
15.01.02	2,40 X 0,60 M	M2	2,88
15.01.03	1,50 X 1,20 M	M2	18,00
15.01.04	1,50 X 0,60 M	M2	2,70
15.01.05	2,00 X 0,60 M	M2	2,40
15.01.06	1,20 X 1,20 M	M2	5,76
15.01.07	2,40 X 1,20 M	M2	23,04
15.01.08	PORTA DE VIDRO VENEZIANA CHAPA 18 COMPLETA	M2	0,96
16	COBERTURA		
16.01	ENGRADAMENTO DE MADEIRA PARA COBERTURA DE TELHA CERÂMICA	M2	633,10
16.02	COBERTURA DE POLICARBONATO, INCLUINDO ESTRUTURA	M2	46,37
16.03	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL	M2	633,10
16.04	CUMEEIRAS CERÂMICAS TELHA FRANCESA OU COLONIAL	M	64,67
17	DIVERSOS		
17.01	LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	M2	561,50
17.02	QUADRO DE GIZ	M2	24,02

Confere com original
Data: 14/07/2015
[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
Robson Gomes da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

[Handwritten signature]
[Handwritten signature]
115/109



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS



17.03	ESPELHO PARA LAVATÓRIO	M2	4,00
18	IMPERMEABILIZAÇÃO		
18.01	IMPERMEABILIZAÇÃO DE COBERTURA COM MANTA ASFÁLTICA PRÉ FABRICADA COM VÉU DE POLIESTER	M2	20,00
18.02	IMPERMEABILIZAÇÃO DE REBAIXO DE BANHEIRO /JARDINEIRA COM TRÊS DEMÃOS DE TINTA ASFÁLTICA	M2	8,76
18.03	PROTEÇÃO MECÂNICA SUPERFÍCIE SUJEITA A TRÂNSITO COM ARG. DE CIMENTO E TRAÇO 1:7, ESP. 3 CM	M2	20,00
19	URBANIZAÇÃO ÁREA EXTERNA		
19.01	PAVIMENTAÇÃO		
19.01.01	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	M2	1.487,07
19.01.02	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO	M	70,00
19.01.03	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS - 42 PECAS POR M2)	M2	59,10
19.01.04	PISO EM PEDRA PORTUGUESA BRANCA ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA SECA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTADA COM ARGAMASSA SECA TRACO 1:2 (CIMENTO E AREIA)	M2	207,97
19.01.05	PISO RUSTICO EM CONCRETO COM PIGMENTO, ESPESSURA 7CM, COM JUNTAS EM MADEIRA	M2	182,01
19.02	COMPLEMENTO - URBANIZAÇÃO		
19.02.01	GRADIL DE METALON COM PORTÃO H = 2,20 M (PROJ. C-436)	M2	66,00
19.02.02	FORNECIMENTO, PLANTIO DE GRAMA TIPO ESMERALDA, COM ADUBAÇÃO TERRA VEGETAL	M2	867,08
19.03	ILUMINAÇÃO		
19.03.01	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO = 5M CARGA NOMINAL TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVAÇÃO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	8,00
19.03.02	LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, PARA LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UM	8,00
19.03.03	FIO ISOLADO PVC 750V 4 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	240,00
19.03.04	LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 400WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	8,00
19.03.05	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 40X40X40 CM	UN	8,00
19.03.06	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00
19.03.07	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO USO EXTERNO 220V/400W	UN	8,00
19.04	BRINQUEDOS		
19.04.01	BRINQUEDO EUCALIPTO GANGORRA AÉREO	UN	1,00
19.04.02	BRINQUEDO EUCALIPTO BALANÇO DUPLO	UN	1,00
19.04.03	BRINQUEDO EUCALIPTO ESCORREGADOR LEITO EM DECK DE IPÊ COM 2,50 M	UN	1,00
19.04.04	BRINQUEDO EUCALIPTO PONTE DESFILADEIRO	UN	1,00
@03	UNIDADE DE SAÚDE NOVA ESPERANÇA		
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÃO DA OBRA		
1.01	ESCRITÓRIO DE OBRA, INCLUSIVE LIGAÇÕES PROVISÓRIAS	M2	20,00
1.02	PLACA DE OBRA 3,00 X 2,00 M AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA DE 8 X 12 CM	M2	6,00
1.03	TAPUME COM COMPENSADO RESINADO 10 MM	M2	200,00



Confere com original
Data: 14/07/2015
Rogério Inácio Diniz

Robson Gomes da Silva
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS



1.04	LIMPEZA E ACERTO DE TERRENO COPREENDENDO CORTE E ATERRO ATÉ ESPESSURA DE 20 CM	M2	384,00
1.05	LOCAÇÃO DAS OBRAS	M2	242,02
2	DEMOLIÇÕES		
2.01	CARGA DE MATERIAL DEMOLIDO SOBRE CAMINHÃO	M3	11,00
3	TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CAMINHÃO		
3.01	DMT 1 KM < DMT <= 2 KM	M3	11,00
4	FUNDAÇÃO		
4.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 1,50 M DE PROFUNDIDADE	M3	26,76
4.02	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA MANUAL	M2	53,30
4.04	REATERRO APILOADO MANUAL	M3	8,01
4.05	FORMA DE MADEIRA P/FUNDAÇÃO C/TABUAS 3A 1X12" REAPR 10X	M2	91,38
4.06	AÇO CA 50/60	KG	2.029,00
4.07	LAJE IMPERMEABILIZADA ESPESSURA DE 8 CM	M2	24,00
4.08	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO MPA - FUNDAÇÃO		
4.08.01	FCK = 9,0 MPA	M3	2,09
4.08.03	FCK = 18,0 MPA	M3	30,89
5	ESTRUTURA		
5.01	LAJE PRÉ-FABRICADA 8 CM COM CAPEAMENTO 3 CM E ESCORAMENTO	M2	185,00
5.02	FORMA PARA ESTRUTURA		
5.02.02	DE COMPENSADO RESINADO ESPESSURA MINIMA >= 12 MM COM ESCORAMENTO	M2	73,00
5.03	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE COCRETO MPA - ESTRUTURA		
5.03.04	FCK = 15,00 MPA	M3	8,75
5.04	AÇO CA 50/60	KG	763,00
6	ALVENARIA		
6.01	ALVENARIA TIJOLO 8 FUROS 10X20X20 CM, ESP. 10 CM	M2	307,00
6.02	VERGAS DE CONCRETO FCK = 20 MPA	M3	0,35
6.03	DIVISORIA 35MM PAINEL CEGO MIOLO COLMEIA REVESTIDA C/CHAPA LAMINADA EM CORES FIBRA MADEIRA Prensada C/MONTANTES ALUMINIO ANODIZADO NATURAL EM "L" "T" OU "X" INCL PORTAS EXCL SUAS FERRAGENS.	M2	166,92
7	REVESTIMENTO		
7.01	CHAPISCO	M2	615,42
7.02	EMBOÇO	M2	615,42
7.03	REBOCO PAULISTA	M2	386,29
7.04	AZULEIJO EXTRA 15X15 CM	M2	229,13
8	INSTALAÇÃO HIDRÁULICO / SANITÁRIAS / INCÊNDIO		
8.01	TUBO PVC ÁGUA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES		
8.02	TUBO DE PVC, EXGOTO, INCLUINDO CONEXÕES		

Confere com original
Data: 14 / 07 / 2015
Robson Gomes da Silva



Robson Gomes da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

Handwritten signatures and date 11/7/169



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS



8.03	COMPLEMENTOS - HIDRÁULICO		
8.04	REGISTRO DE GAVETA		
9	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS		
9.01	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES		
9.02	ELETRODUTO PVC RIGIDO, INCLUSIVE CONEXÕES		
9.03	CAIXAS E ACESSÓRIOS		
9.04	CABO SINTENAX 1000 V ISOLAMENTO E COBERTURA TERMOPLASTICO A BASE DE PVC		
9.05	FIO BWG 750 V ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE PVC		
9.06	TOMADAS E INTERRUPTORES		
10	GÁS / COMBATE À INCÊNDIO		
10.01	EXTINTOR DE PÓ QUIMICO PRESSURIZADO, CAPACIDADE 8 KG	UN	1,00
10.02	EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 L	UN	2,00
10.03	LUMINÁRIAS DE EMERGÊNCIA	UN	8,00
11	PINTURA		
11.01	PINTURA COM LATEX 2 DEMÃOS	M2	386,29
11.02	PINTURA EM ESQUADRILHAS METÁLICAS OU MADEIRA COM ESMALTE SINTÉTICO DUAS DEMÃOS	M2	62,79
12	PISOS		
12.01	CONTRA PISO DE CONCRETO ESP. 3 CM	M2	247,51
12.02	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M2	12,88
12.03	PISO EM GRANITINA 8 MM	M2	234,63
12.04	RODAPÉ GRANITINA H= 7CM	M2	74,00
13	ESQUADRIA DE MADEIRA		
13.01	PORTA DE ABRIR EM MADEIRA DE LEI, PRANCHETA COMPLETA	UN	6,00
13.01.01	0,60 X 2,10 M, COM FERRAGEM CROMADA	UN	2,00
13.01.02	0,80 X 2,10 M, COM FERRAGEM CROMADA	UN	8,00
13.01.03	1,00 X 2,10 M, COM FERRAGEM CROMADA	UN	1,00
13.01.04	1,40 X 2,10 M, COM FERRAGEM CROMADA		
14	ESQUADRIA METÁLICA		
14.01	JANELA DE ABRIR VENEZIANA E VIDRO (TIPO SASAZAKI)		
14.01.01	JANELA PIVOTANTE EM METALON, (BAGUETE DE METALON)	M2	20,20
14.01.02	JANELA MAXIM-AR EM METALON (BAGUETE DE ALUMÍNIO)	M2	8,80
14.01.03	JANELA BASCULANTE EM METALON	M2	2,24
14.02	PORTA TIPO VENEZIANA CHAPA 18 COMPLETO	M2	13,53
14.03	REQUADRO DE METALON 20X20, TELA GALVANIZADA MALHA 20, FIO 28	M2	0,62
14.04	GUICHÊ VENEZIANA INCLUINDO PEITORIL EM GRANITO - 50X30X3 CM	UN	1,00

Confere com original
Data: 04 / 07 / 2015
[Signature]



Robson Gomes da Silva
PREFEITO MUNICIPAL
Página 10 de 28



[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA ESTADO DE MINAS GERAIS



15	COBERTURA		
15.01	ENGRADAMENTO DE MADEIRA PARA COBERTURA DE TELHA FIBROCIMENTO	M2	205,00
15.02	COBERTURA DE POLICARBONATO, INCLUINDO ESTRUTURA	M2	92,71
15.03	COBERTURA EM TELHA FIBROCIMENTO ONDULADA 6 MM	M2	205,00
15.04	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA # 26 - DES. 50 CM	M	10,50
15.05	TELA DE NYLON	M2	13,92
15.06	VENEZIANA	M2	5,75
15.07	ENGRADAMENTO METÁLICO PARA COBERTURA TELHA FIBROCIMENTO	M2	7,20
16	DIVERSOS		
16.01	LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	M2	242,02
16.02	VIDRO CANELADO 3 MM	M2	33,00
16.03	BANCO DE CONCRETO APARENTE LARG=45CM E 10CM ESPESSURA SOBRE DOIS APOIOS DO MESMO MATERIAL COM SECAO DE 10X30CM	M	6,00
17	ÁREA EXTERNA		
17.01	PAVIMENTAÇÃO		
17.01.01	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	M2	528,55
17.01.02	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS - 42 PECAS POR M2)	M2	90,00
17.01.03	PISO DE CONCRETO ESP. 7 CM	M2	152,00
17.02	COMPLEMENTO		
17.02.01	GRADIL DE METALON COM PORTÃO	M2	132,00
17.02.02	FORNECIMENTO, PLANTIO DE GRAMA TIPO ESMERALDA, COM ADUBAÇÃO TERRA VEGETAL	M2	718,00
17.03	ILUMINAÇÃO		
17.03.01	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO = 5M CARGA NOMINAL TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVAÇÃO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	2,00
17.03.02	LUMINÁRIA ABERTA PARA ILUMINAÇÃO PUBLICA, PARA LÂMPADA A VAPOR DE MERCÚRIO ATE 400W E MISTA ATE 500W, COM BRACO EM TUBO DE ACO GALV D=50MM PROJ HOR=2.500MM E PROJ VERT= 2.200MM, FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
17.03.03	FIO ISOLADO PVC 750V 4 MM2, FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	240,00
17.03.04	LAMPADA DE VAPOR DE SODIO DE 400WX220V - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	2,00
17.03.05	CAIXA DE PASSAGEM EM ALVENARIA COM TAMPA CONCRETO 40X40X40 CM	UN	2,00
17.03.06	ELETRODUTO DE PVC RIGIDO SOLDAVEL 25MM (1"), FORNECIMENTO E INSTALACAO	M	50,00
17.03.07	REATOR PARA LÂMPADA VAPOR DE MERCÚRIO USO EXTERNO 220V/400W	UN	2,00
@04	INFRA ESTRUTURA RUA A - NOVA ESPERANÇA		
01.	TERRAPLENAGEM		
1.01	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA	M2	31.440,00
1.02	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA, INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M	M3	7.519,00
1.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRIMEIRA E SEGUNDA CATEGORIA		
1.03.01	DMT > 5 KM	M3XKM	40.872,00
1.04	COMPACTAÇÃO DE ATERRO NO MINIMO 95% DO PROCTOR NORMAL		



Confere com original
Data: 14 / 07 / 2018
[Handwritten signature]

Robson Gomes da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

[Handwritten signature]



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS



1.04.01	COM ROLO ESTÁTICO OU VIBRATÓRIO	M3	6.767,10
1.05	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO		-
1.05.01	MECÂNICA	M3	8.174,40
1.06	DRENAGEM PLUVIAL		-
1.06.01	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SEM EMBARAÇO D'ÁGUA ATÉ 3,50 M DE PROFUNDIDADE COM DESCARGA LATERAL	M3	76,80
1.06.02	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA (SOLO SECO) ATÉ 1,50 M	M3	120,00
1.06.03	ACERTO, NEVELAMENTO E APILOAMENTO FUNDO DE VALAS	M2	48,00
1.07	REATERRO COMPACTADO DE VALAS		-
1.07.01	COM PLACA VIBRATÓRIA OU SIMULAR	M3	38,40
1.08	REFORÇO COM ESCÓRIA GROSSA COM TRANSPORTE	M3	9,60
1.09	REDE TUBULAR DE CONCRETO		-
1.09.01	D= 600 MM CA-1	M	30,00
1.10	BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA DE CONCRETO	UN	4,00
1.11	POÇO VISITA AG PLUV: CONC ARM 1,10X1,10X1,40M COLETOR D=60CM PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4	UN	1,00
1.12	DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS	M	1,00
1.13	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, COM CAIXILHO PARA PV.	UN	1,00
1.14	CANALETA E DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO		-
1.14.01	CONCRETO FCK = 15 MPA	M3	30,00
1.14.02	ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO 15X20X40 COM ENCHIMENTO DE CONCRETO FCK = 9,00 MPA	M2	300,00
1.14.03	REBOCO SOBRE ALVENARIA DE BLOCO	M2	300,00
1.15	SARJETA		-
1.15.01	SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM	M	21,60
2	DRENAGEM SANITÁRIA		-
2.01	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SEM EMBARAÇO D'ÁGUA ATÉ 3,50 M DE PROFUNDIDADE COM DESCARGA LATERAL	M3	468,00
2.02	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA (SOLO SECO) ATÉ 1,50 M	M3	280,00
2.03	ACERTO, NEVELAMENTO E APILOAMENTO FUNDO DE VALAS	M2	390,00
2.04	REATERRO COMPACTADO DE VALAS		-
2.04.01	MANUAL	M3	280,00
2.04.02	COM PLACA VIBRATÓRIA OU SIMULAR	M3	312,00
2.05	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MANILHAS CERÂMICAS COM JUNTAS DE ARGAMASSA DN = 150 MM INCLUSIVE CONEXÕES	M	950,00
2.06	POÇO DE VISITA		-
2.06.01	POÇO DE VISITA ALTURA = 1,00 M (BALÃO: D = 0,60 M DE ALTURA = 1,00 M) P. COPASA 062/-, EM ALVENARIA TIJOLOS MACIÇOS E = 20 CM	UN	21,00
2.07	POÇO LUMINAR		-
2.07.01	PADRÃO COPASA	UN	65,00



Confere com original
Data: 31 / 07 / 2016
Robson Gomes da Silva

Robson Gomes da Silva
PREFEITO MUNICIPAL



[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA ESTADO DE MINAS GERAIS



2.08	TAMPÃO		
2.08.01	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO COM CAIXILHO PARA POÇO LUMINAR	UN	65,00
2.08.02	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO COM CAIXILHO PARA POÇO DE VISITA	UN	18,00
2.09	RAMAL PREDIAL DE ESGOTO PARA REDE EM IMPLANTACAO (MAO-DE OBRA E MATERIAL, INCLUINDO ESCAVACAO MANUAL ATÉ 1,50 METROS E REATERRO) EM TUBO PVC ESGOTO DN 100MM	M	340,00
3	ÁGUA		
3.01	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SEM EMBARAÇO D'ÁGUA	M3	90,00
3.02	REATERRO COMPACTADO DE VALAS		
3.02.01	MANUAL	M3	90,00
3.03	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC, JUNTA SOLDÁVEL DN = 50 MM	M	360,00
3.04	LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA		
3.04.01	INSTALAÇÃO DE HIDRÔMETRO (1,50 A 5,0 M3/M)	UN	65,00
3.04.02	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	65,00
3.04.03	RAMAL PREDIAL DE ÁGUA EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVACAO E REATERRO	M	260,00
4	PAVIMENTAÇÃO		
4.01	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO		
4.01.01	COM ROLO VIBRATÓRIO	M2	2.340,00
4.02	SUB-BASE E/OU BASE DE ESCÓRIA, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	468,00
4.03	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA REFORÇO DO SUBLEITO, SUB-BASE E/OU BASE	TXKM	10.296,00
4.04	IMPRIMAÇÃO COM CM-30	M2	2.340,00
4.05	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C	M2	2.340,00
4.06	C.B.U.Q FAIXA C, COM CAP-20	M3	70,20
4.07	MEIO FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO		
4.07.01	TIPO A - 12X16,7X35 CM		780,00
5	ILUMINAÇÃO PÚBLICA		
5.01	ALÇA PARA CONCTOR ESTRIBO ABERTO	PÇ	52,00
5.02	ARRUELA QUADRADA M16 AÇO 38X18X3MM	PÇ	39,00
5.03	BRAÇO IP TIPO CURTO	PÇ	13,00
5.04	CABO AÇO DN 6,4 MM SM 7 FIOS ZINGADOS	KG	9,10
5.05	CABO CU 1X 1,5 MM² CL 2 EPR/EST2 XLPE 1KV	M	78,00
5.06	PARAFUSO CAB PORCA QUADRADA M 16X200M	PÇ	26,00
5.07	PARAFUSO CAB PORCA QUADRADA M 16X250M	PÇ	26,00
5.08	POSTE CONCRETO SEÇÃO CIRCULAR COMPRIMENTO=1,1M CARGA NOMINAL NO TOPO 400KG INCLUSIVE ESCAVACAO EXCLUSIVE TRANSPORTE - FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	UN	13,00
5.09	REATOR LÂMPADA VS. 100W INTERNO	PÇ	13,00
6	OBRAS COMPLEMENTARES		
6.01	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA		

Confere com original
 Data: 10/7/2015
[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
 Robson Gomes da Silva
 PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS



6.01.01	BATATAIS EM PLACA	M2	3.458,62
6.01.02	ESMERALDA EM ROLO	M2	1.560,00
@05	INFRA ESTRUTURA - NOVA ESPERANÇA		
1	Serviços Preliminares e Instalação da Obra		
1.01	ESCRITÓRIO DE OBRA, INCLUSIVE LIGAÇÕES PROVISÓRIAS	M2	240,00
1.02	PLACA DE OBRA 3.00 X 2.00, AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA DE 8 X 12 CM	M2	6,00
2	DRENAGEM PLUVIAL		
2.01	ESCAVAÇÕES		
2.01.01	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SEM EMBARAÇO D'ÁGUA ATÉ 3,50 M DE PROFUNDIDADE COM DESCARGA LATERAL	M3	320,70
2.01.02	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA (SOLO SECO) ATÉ 1,50 M	M3	788,80
2.02	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO		
2.02.01	MECÂNICA	M3	137,87
2.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRIMEIRA E SEGUNDA CATEGORIA		
2.03.01	1 KM < DMT <= 2KM	M3	137,87
2.03.02	DMT > 5 KM	M3XKM	689,35
2.04	REATERRO COMPACTADO DE VALAS		
2.04.01	MANUAL	M3	182,81
2.04.02	COM PLACA VIBRATÓRIA OU SIMILAR	M3	204,00
2.05	ACERTO, NEVELAMENTO E APILOAMENTO FUNDO DE VALAS	M2	649,00
2.06	REFORÇO COM ESCÓRIA GROSSA COM TRANSPORTE	M3	20,40
2.07	FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL, E = 14 MM.	M2	873,36
2.08	AÇO CA-50/60 (FORNECIMENTO, CORTE, DOBRA E APLICAÇÃO)	KG	63,36
2.09	ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO 15X20X40 E ENCHIMENTO DE CONCRETO CONVENCIONAL FCK>9,0 MPA	M2	1.360,00
2.10	REBOCO SOBRE ALVENARIA DE BLOCO	M2	1.360,00
2.11	PREPARO MECÂNICO E FORNECIMENTO DE CONCRETO COM LANÇAMENTO		
2.11.01	CONCRETO FCK=15,0 MPA	M3	183,60
2.12	REDE TUBULA DE CONCRETO		
2.12.01	D=400 MM CA1	M	50,00
2.12.02	D = 600 MM CA1	M	85,00
2.13	BOCA DE LOBO SIMPLES (TIPO B), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA DE CONCRETO	UN	24,00
2.14	BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA DE CONCRETO	UN	2,00
2.15	POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,10X1,10X1,40M COLETOR D=60CM PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4	UN	2,00
2.16	DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS	M	2,00
2.17	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, COM CAIXILHO PARA PV.	UN	2,00
2.18	CANAleta e DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO		
2.18.01	TIOP 2 D=300 MM, PRÉ-MOLDADA (MEIA CANA)	M	1.170,00



Confere com original
Data: 04/10/2015
Robson Gomes da Silva

Robson Gomes da Silva
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS



042253

PAG.:
670

2.18.02	TIPO 2 - D=400 MM, PRÉ MOLDADA (MEIA CANA)	M	380,00
2.18.03	CAIXA COLETORA TIPO CC, INCLUINDO FORMA E GRELA - CONFORME PROJETO C - 882	UN	98,00
2.18.04	ESTACA A TRADO (BROCA) DIAMETRO 30CM EM CONCRETO ARMADO MOLDADA IN-LOCO, 20 MPA	M	1.632,00
3	ESGOTAMENTO SANITÁRIO		
3.01	SERVIÇOS TÉCNICOS / PRELIMINARES / DEMOLIÇÃO		
3.01.01	LOCAÇÃO DE REDE E ELABORAÇÃO DE NOTA DE SERVIÇO, INCLUSIVE LEVANTAMENTO DE NORMAS PARA OBRAS	M	2.496,30
3.01.02	DEMOLIÇÃO DE ESCORIA COLMATADA A FRIO (VALAS) PROFUNDIDADE ATÉ 1,5M	M3	55,12
3.01.03	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	0,60
3.01.04	CARGA MANUAL (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMAÇÃO DO MATERIAL, INCLUSIVE DESCARGA	M3	11,44
3.01.05	CARGA MANUAL (MATERIAL EM GERAL), SEM MANUSEIO E ARRUMAÇÃO DO MATERIAL, INCLUSIVE DESCARGA	M3	285,35
3.01.06	TRANSPORTE LOCAL, EM PERIMETRO URBANO (MATERIAL EM GERAL) A GRANEL	M3XKM	2.039,06
3.01.07	TRANSPORTE MANUAL (TERRA, AREIA, ENTULHO) DISTÂNCIA ATÉ 30 M	M3	2,58
3.01.08	TRANSPORTE MANUAL (TERRA, AREIA, ENTULHO) DISTÂNCIA ENTRE 60 A 100 M	M3	2,58
3.02	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO SECO		
3.02.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA (SOLO SECO) ATÉ 1,50 M	M3	3.270,31
3.02.02	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO SECO), PROFUNDIDADE ENTRE 1,50M E 3,00 M	M3	30,24
3.02.03	ESCAVAÇÃO E CARGA EM SOLO, COM PÁ MECÂNICA OU ESCAVADEIRA	M3	157,18
3.03	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM SOLO COM ÁGUA		
3.03.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M	M3	9,03
3.03.02	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE ENTRE 1,50M A 3,00M	M3	20,64
3.04	ESCAVAÇÃO EM ESCORIA		
3.04.01	ESCAVAÇÃO MANUAL EM ESCÓRIA (VALAS), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	M3	12,60
3.04.02	ESCAVAÇÃO MANUAL EM ESCÓRIA (VALAS), PROFUNDIDADE ATÉ 1,50M	M3	9,00
3.05	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS, EM SOLO SECO		
3.05.01	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS, EM SOLO SECO, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M	M3	113,40
3.05.02	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO SECO) PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 4,00M	M3	60,48
3.06	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS EM SOLO SECO COM ÁGUA		
3.06.01	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE ATÉ 1,5M	M3	15,48
3.06.02	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS (SOLO COM ÁGUA), PROFUNDIDADE > 1,5M < 4,0M	M2	27,09
3.07	ACERTO, NEVELAMENTO E APILOAMENTO FUNDO DE VALAS	M2	2.679,78
3.08	ESCAVAÇÃO EM ROCHA A FRIO	M3	1,29
3.09	ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO		
3.09.01	ATERRO VISUAL DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO, COM AVALIAÇÃO VISUAL DA COMPACTAÇÃO	M3	3.486,88
3.09.02	ATERRO VISUAL DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO, COM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO E NO MÍNIMO 97% DO PROCTOR NORMAL	M3	95,04
3.10	ESTRUTURA DE ESCORAMENTO EM MADEIRA - VALAS		
3.10.01	ESTRUTURA DE ESCORAMENTO, TIPO PONTALETEAMENTO	M2	528,00

Confere com original
Data: 19/10/2013
Assinatura: [assinatura]

Robson Gomes da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

Página 15 de 28



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS



3.10.02	ESTRUTURA DE ESCORAMENTO DESCONTINUA	M2	15,48
3.11	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MANILHAS CERÂMICAS, JUNTA DE ARGAMASSA		
3.11.01	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MANILHAS CERÂMICAS, JUNTA DE ARGAMASSA, D= 150 MM, INCLUSIVE CONEXÕES	M	2.496,30
3.12	POÇO DE VISITA EM ALVENARIA		
3.12.01	POÇO DE VISITA ALTURA = 1,00 M (BALÃO: D = 0,60 M DE ALTURA = 1,00 M) P. COPASA 062/-, EM ALVENARIA TIJOLOS MACIÇOS E = 20 CM	UN	194,00
3.12.02	ALTIAIMENTO DE POÇO DE VISITA EM ALVENARIA (BALÃO: D=600 MM)	M	38,80
3.12.03	FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL, E = 14 MM.	M2	15,48
3.12.04	DESFORMA DE ESTRUTURA , ALTURA OU PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M	M2	15,48
3.12.05	ARMADURA DE AÇO CA 50, FORNECIMENTO E COLOCAÇÃO	KG	19,35
3.12.06	CONCRETO MAGRO (CONSUMO MÍNIMO DE CIMENTO 150 KG/M3) - PREPARO EM BETONEIRA	M3	6,45
3.12.07	LANÇAMENTO OU BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO - ALTURA OU PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M	M3	5,16
3.12.08	LANÇAMENTO OU BOMBEAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO - ALTURA OU PROFUNDIDADE > 1,50M <= 10,00 M	M3	1,29
3.12.09	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, COM CAIXILHO PARA PV.	UN	194,00
3.13	POÇO DE VISITA, EM ANEIS E TUBOS PRÉ MOLDADOS DE CONCRETO		
3.13.01	POÇO DE VISITA ALTURA = 1,50 M (BALÃO: D = 1,00 M DE ALTURA = 1,00 M) P. COPASA 039/-, EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO	UN	3,00
3.13.02	ALTIAIMENTO DE POÇO DE VISITA EM EM ANEIS PRE-MOLDADOS DE CONCRETO (BALÃO: D=1000 MM)	M	0,60
3.14	POÇOS LUMINARES P COPASA 040/01		
3.14.01	POÇO LUMINAR P COPASA 040/B (PROFUNDIDADE = 0,80 m), COM FUNDO EM PRÉ-MOLDADO	UN	187,00
3.14.02	POÇO LUMINAR P COPASA 040/B (PROFUNDIDADE = 1,70 m), COM FUNDO EM PRÉ-MOLDADO	UN	10,00
3.14.03	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO COM CAIXILHO PARA POÇO LUMINAR	UN	197,00
3.15	MONTAGEM DE LIGAÇÕES PREDIAIS E ESGOTOS, COM FORNECIMENTO DE TODO MATERIAL		
3.15.01	RAMAL PREDIAL DE ESGOTO PARA REDE EM IMPLANTACAO (MAO-DE OBRA E MATERIAL, INCLUINDO ESCAVACAO MANUAL ATÉ 1,50 METROS E REATERRO) EM TUBO PVC ESGOTO DN 100MM	M	1.880,00
3.15.02	RAMAL PREDIAL DE ESGOTO PARA REDE EM IMPLANTACAO (MAO-DE OBRA E MATERIAL, INCLUINDO ESCAVACAO MANUAL ATE 1,50 METROS E REATERRO) EM TUBO PVC ESGOTO DN 100MM	M	90,00
4	ÁGUA		
4.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, EM SOLO SECO		
4.01.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA (SOLO SECO) ATÉ 1,50 M	M3	182,13
4.01.02	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS, EM SOLO SECO, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 4,00 M	M3	25,20
4.02	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS, EM SOLO SECO		
4.02.01	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS, EM SOLO SECO, PROFUNDIDADE ATÉ 1,50 M	M3	186,72
4.02.02	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE VALAS, EM SOLO SECO, PROFUNDIDADE MAIOR QUE 1,50 M ATÉ 4,00 M	M3	24,16
4.03	ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO		
4.03.01	ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO, COM AVALIAÇÃO VISUAL DE COMPACTAÇÃO	M3	191,01
4.03.02	ATERRO DE VALAS E CAVAS DE FUNDAÇÃO, COM CONTROLE DO GRAU DE COMPACTAÇÃO DE NO MINIMO 97% DO PROCTOR NORMAL	M3	223,34
4.04	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC, JUNTA SOLBÁVEL		



Robson Gomes da Silva
MUNICIPAL

Página 16 de 28



[Handwritten signature]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS**



Confere com original

4.04.01	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TUBOS E CONEXÕES DE PVC JS, DN 50 DE 60 MM	Data M 14	444,00	<i>[Handwritten]</i>
4.04.02	FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC D=75	M	26,00	<i>[Handwritten]</i>
4.04.03	FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC D=100	M	37,00	<i>[Handwritten]</i>
4.04.04	FORNECIMENTO DE TUBOS E CONEXÕES PVC D=150	M	50,00	
4.05	LIGAÇÕES PREDIAIS DE ÁGUA			
4.05.01	INSTALAÇÃO DE HIDROMETRO DE 1,5 A 5,0 M3/H	UN	29,00	
4.05.02	KIT CAVALETE PVC COM REGISTRO 3/4" - FORNECIMENTO E INSTALACAO	UN	29,00	
4.05.03	RAMAL PREDIAL DE ÁGUA EM TUBO PEAD 20MM - FORNECIMENTO, INSTALAÇÃO, ESCAVAÇÃO E REATERRO	M	345,45	
4.05.04	REGISTRO 100X50 MM	UN	2,00	
5	SISTEMA VIÁRIO E BECOS			
5.01	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SEM EMBARAÇO D'ÁGUA ATÉ 3,50 M DE PROFUNDIDADE COM DESCARGA LATERAL	M3	1.470,18	
5.02	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO			
5.02.01	MECÂNICA	M3	780,06	
5.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRIMEIRA E SEGUNDA CATEGORIA			
5.03.01	1 KM < DMT <= 2KM	M3	780,06	
5.03.02	DMT > 5KM	M3XKM	5.220,24	
5.04	REATERRO COMPACTADO DE VALAS			
5.04.01	MANUAL	M3	410,25	
5.05	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUB-LEITO			
5.05.01	COM PLACA VIBRATÓRIA	M2	4.582,25	
5.05.02	COM ROLO VIBRATÓRIO	M2	2.558,89	
5.06	SUB-BASE E/OU BASE DE ESCORIA EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	471,42	
5.07	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA REFORÇO DO SUBLEITO, SUB-BASE E/OU BASE	TXKM	7.919,85	
5.08	IMPRIMAÇÃO COM CM30	M2	1.596,21	
5.09	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR - 1C	M2	1.596,21	
5.10	CBUQ FAIXA C, COM CAP-20	M3	47,88	
5.11	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS - 42 PECAS POR M2)	M2	806,95	
5.12	MEIO-FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO			
5.12.01	TIPO A - 12X16,7X35 CM	M	1.198,14	
5.13	ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO 15X20X40 E ENCHIMENTO DE CONCRETO CONVENCIONAL FCK>9,0 MPA	M2	139,74	
5.14	SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM	M	1.198,00	
5.15	ESCADARIA PARA PEDESTRE / BECOS			
5.15.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA (SOLO SECO) ATÉ 1,50 M	M3	1.765,34	
5.15.02	CARGA MANUAL DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO	M3	1.212,61	
5.15.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRIMEIRA E SEGUNDA CATEGORIA			
5.15.03.01	1 KM < DMT <= 2KM	M3	1.212,61	
5.15.03.02	DMT > 5KM	M3XKM	6.063,05	



Robson Gomes da Silva
PREFEITO MUNICIPAL



[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA ESTADO DE MINAS GERAIS



5.15.04	REATERRO COMPACTADO DE VALAS		
5.15.04.01	COM PLACA VIBRATÓRIA OU SIMULAR	M3	553,00
5.15.04.02	ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO 15X20X40 E ENCHIMENTO DE CONCRETO CONVENCIONAL FCK>9,0 MPA	M2	2.356,40
5.15.04.03	REBOCO SOBRE ALVENARIA DE BLOCO	M2	2.356,40
5.15.04.04	PLACA PRÉ-MOLDADA DE CONCRETO SIMPLES 60X30X5 CM, FCK >=18,0 MPA	UN	27.502,00
5.15.04.05	GUARDA CORPO METÁLICO EM TUBOS DE FERRO 2" HORIZONTAL E 3" VERTICAL	M	16,00
5.15.04.06	ARGAMAÇA 1:2 PARA REJUNTE DE PLACAS PRÉ-MOLDADAS	M3	7,83
5.15.04.07	ARGAMAÇA 1:3 PARA ASSENTAMENTO DE PLACAS PRE-MOLDADAS	M3	73,97
6	ILUMINAÇÃO PUBLICA		
6.01	ILUMINAÇÃO PUBLICA PARA O SISTEMA VIÁRIO E BECOS		
6.01.01	ALÇA PARA CONCTOR ESTRIBO ABERTO	PC	426,00
6.01.02	ARRUELA QUADRADA M16 AÇO 38X18X3 MM	PC	327,00
6.01.03	BRAÇO IP TIPO CURTO	PC	109,00
6.01.04	CABO AÇO DN 6,4 MM SM 7 FIOS ZINCADOS	KG	76,30
6.01.05	CABO CU 1X 1,5 MM ² CL 2 EPR/EST2 XLPE 1KV	M	654,00
6.01.06	CABO TRIPLEX CA 2X1X 10+10 MM2 PE 1 KV	M	87,20
6.01.07	CABO TRIPLEX CA 2X1X 35+70 MM2 PE 1 KV	M	2.943,00
6.01.08	CANECTOR ATERRAMENTO FERRAGEM IP	PC	327,00
6.01.09	CONECTOR COMP. FORM. H2 25- 70X16- 35	PC	142,00
6.01.10	CONECTOR COMP. FORM. H3 50- 70X50- 70	PC	33,00
6.01.11	CONECTOR CUNHA IT2 + COBERTURA ISOL.2	PC	109,00
@06	UNIDADES HABITACIONAIS (65 U.H.)		
01	Serviços Preliminares e Instalação da Obra		
01.01	ESCRITÓRIO DE OBRA, INCLUSIVE LIGAÇÕES PROVISÓRIAS	M2	36,40
01.02	PLACA DE OBRA AFIKADA COM PEÇAS DE MADEIRA DE 8X12 CM	M2	6,00
01.03	LIMPEZA E ACERTO DO TERRENO COMPREENDENDO CORTE E ATERRO ATÉ ESPESSURA DE 20 CM	M2	2.587,00
01.04	LOCAÇÃO DAS OBRAS	M2	2.587,00
02	FUNDAÇÃO		
02.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 3,50 M DE PROFUNDIDADE	M3	596,70
02.02	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA MANUAL	M2	852,15
02.03	REATERRO APILOADO MANUAL	M3	59,80
02.04	FORMA DE MADEIRA P/FUNDAÇÃO C/TABUAS 3A 1X12" REAPR 10X	M2	1.136,20
02.05	AÇO CA 50/60	KG	2.340,00
02.06	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO MPA - FUNDAÇÃO		
02.06.01	FCK = 13,5 MPA	M3	265,10
02.06.02	FCK = 18,0 MPA	M3	85,15

Confere com original
Data: 04 / 07 / 2015
[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
Robson Gomes da Silva
PREFEITO MUNICIPAL



[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA ESTADO DE MINAS GERAIS



03	ESTRUTURA		-
03.01	FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL, E = 14 MM.	M2	852,15
03.02	AÇO CA 50/60	KG	5.460,00
03.03	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO MPA - FUNDAÇÃO		-
03.03.01	FCK = 18,0 MPA	M3	42,90
03.04	LAJE PRÉ FABRICADAS PARA FORRO	M2	320,45
04	ALVENARIA		-
04.01	VERGAS DE CONCRETO FCK = 20 MPA	M3	6,50
04.02	ALVENARIA TIJOLO 8 FUROS 10X20X20 CM, ESP. 10 CM	M2	7.551,05
05	COBERTURA		-
05.01	ENGRADAMENTO DE MADEIRA PARA TELHA COLONIAL	M2	3.874,00
05.02	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL	M2	3.874,00
06	ESQUADRILHA METÁLICA		-
06.01	JANELA DE CORRER DE FERRO, PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO INCLUSIVE FERRAGENS	M2	374,40
06.02	BASCULANTE DE CANTONEIRA 1", PARA COLOCAÇÃO DE VIDRO, INCLUSIVE FERRAGENS	M2	23,40
07	ESQUADRILHA DE MADEIRA		-
07.01	PORTA MADEIRA 0,6X2,10 M COMPLETA FERRAGENS	M2	65,00
07.02	PORTA MADEIRA 0,7X2,10 M COMPLETA FERRAGENS	M2	130,00
07.03	PORTA MADEIRA 0,8X2,10 M COMPLETA FERRAGENS	M2	130,00
08	REVESTIMENTO		-
08.01	CHAPISCO	M2	15.102,10
08.02	EMBOÇO	M2	15.102,10
08.03	REBOCO INTERNO E EXTERNO COM ARGAMASSA MISTA, TRAÇO 1:8 (E = 2,5 CM)	M2	13.933,40
08.04	REBOCO COM ARGAMASSA 1:4 NATADO (BARRA LISA)	M2	1.168,70
08.05	AZULEIJO EXTRA 15X15 CM	M2	9,10
09	PISO		-
09.01	LASTRO DE CONCRETO MAGRO, IMPERMEABILIZAÇÃO (E=5 CM)	M2	2.587,00
09.02	PISO CIMENTADO COM ARGAMASSA, CIMENTO E AREIA 1:4 ESP=2,5 CM	M2	2.587,00
10	PINTURA		-
10.01	PINTURA COM TINTA LATEX - 2 DEMÃOS	M2	13.924,30
10.02	PINTURA DE ESQUADRILHA DE FERRO COM ESMALTE SINTÉTICO - DEMÃOS	M2	397,80
10.03	PINTURA DE ESQUADRILHA DE FERRO COM ESMALTE SINTÉTICO - DEMÃOS	M	491,40
11	INSTALAÇÃO ELÉTRICA		-
11.01	ENTREDA DE ENERGIA, MEDIÇÃO E ATERRAMENTO	UN	65,00
11.02	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO AÇO 12 CHAVES	UN	65,00

Confere com original
Data: 14 / 07 / 2015
[Handwritten signature]



Robson Gomes da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

127/169



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS



11.03	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO MONOPOLAR 20 A	UN	65,00
11.04	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 20 A	UN	65,00
11.05	DISJUNTOR TERMOMAGNÉTICO BIPOLAR 40 A	UN	65,00
11.06	ELETRODUTO PVC 1/2 " INCLUSIVE CONEXÕES	M	4.030,00
11.07	ELETRODUTO PVC 3/4 " INCLUSIVE CONEXÕES	M	975,00
11.08	CAIXA 2X4" - ESMALTADA	UN	1.430,00
11.09	CAIXA 4X4" - ESMALTADA	UN	130,00
11.10	CAIXA 2X4" - ESMALTADA FUNDO MOVEL DUPLA	UN	65,00
11.11	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES 10 A 250 V COM PLACA	UN	325,00
11.12	INTERRUPTOR COM 1 TECLA BIPOLAR PARALELA 10 A - 250 V COM PLACA	UN	65,00
11.13	INTERRUPTOR COM 1 TECLA SIMPLES E 1 TOMADA UNIVERSAL 10 A 250 V COM PLACA	UN	130,00
11.14	TOMADA UNIVERSAL REDONDA 10 A - 250 V	UN	585,00
11.15	TOMADA TELEFONE 4 POLOS "TELEBRAS"	UN	130,00
11.16	PLAFONIER COM GLOBO LEITOSO 9X4 TIPO BRASIL	UN	520,00
11.17	FIO BWG 750 V ISOLAMENTO TERMOPLASTICO A BASE DE PVC # 6 MM ²	M	1.170,00
11.18	FIO BWG 750 V ISOLAMENTO TERMOPLASTICO A BASE DE PVC # 2,5 MM ²	M	13.325,00
11.19	FIO BWG 750 V ISOLAMENTO TERMOPLASTICO A BASE DE PVC # 16 MM ²	M	65,00
11.20	LÂMPADA INCANDESCENTE 100 W	UN	520,00
12	INSTALAÇÕES HIDRÁULICA		
12.01	CAIXA SINFONADA COM GRELHA REDONDA PVC 100X100X50 MM	UN	65,00
12.02	CAIXA D'ÁGUA POLIETILENO COM TAMPA 500L	UN	65,00
12.03	CAIXA DE INSPEÇÃO PRÉ-MOLDADA / GORDURA	UN	65,00
12.04	CAIXA DE INSPEÇÃO PRE-MOLDADA	UN	65,00
12.05	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL ESGOTO PRIMÉRIO COM PONTAS LISAS E CONEXÕES 40 MM	M	195,00
12.06	TUBO PVC RIGIDO SOLDAVEL ESGOTO PRIMÉRIO COM PONTAS LISAS E CONEXÕES 50 MM	M	520,00
12.07	TUBO DE PVC ESGOTO 75 MM COM CONEXÕES	M	390,00
12.08	TUBO DE PVC ESGOTO 100 MM COM CONEXÕES	M	130,00
12.09	TUBO PVC REGIDO SOLDAVEL 20 MM E CONEXÕES	M	715,00
12.10	TUBO PVC REGIDO SOLDAVEL 25 MM E CONEXÕES	M	195,00
12.11	ADAPTADOR DE PVC RIGIDO COM ROSCA E FLANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 1/2"	UN	130,00
12.12	ADAPTADOR DE PVC RIGIDO COM ROSCA E FLANGE PARA CAIXA D'ÁGUA 3/4"	UN	65,00
12.13	REGISTRO DE GAVETA COM CANOPLA 3/4"	UN	130,00
12.14	REGISTRO DE PRESSÃO COM CANOPLA 1/2"	UN	65,00
12.15	TORNEIRA DE BOIA	UN	65,00
12.16	TORNEIRA PARA PIA OU TANQUE 1/2" - FABRIMAR OU SIMILAR	UN	130,00
12.17	TUBO DE LIGAÇÃO PARA VÁLVULA DE DESCARGA	UN	65,00
12.18	LAVATÓRIO LOUÇA BRANCA SEM COLUNA, 42 X 30 CM COM TORNEIRA E ACESSÓRIOS CROMADOS, COMPLETO	UN	65,00
12.19	VASO SANITÁRIO BRANCO COM CAIXA ACOPLADA	UN	65,00

Confere com original
Data: 14 / 07 / 2015
Jorge Roberto Almeida



Robson Gomes da Silva
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS



12.20	TANQUE DE CONCRETO 80X50 CM COM VÁLVULA	UN	65,00
12.21	PAPELEIRA DE LOUÇA BRANCA	UN	65,00
13	SERVIÇOS DIVERSOS		
13.01	VIDRO LISO ESP. 3MM	M2	397,80
13.02	LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	M2	2.587,00
13.03	PLACA INDICATIVA NUMERICA EM ALUMÍNIO LIXADO (DIMENSÕES: 13X9 CM, ESP. 3MM)	UN	65,00
@07	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - NOVA ESPERANÇA		
01	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL		
01.01	PLANTIO DE ÁRVORES (COVAMENTO, ADUBAÇÃO E COMBATE A FORMIGAS) SEM FORNECIAMENTO DE MUDAS	UN	12.206,00
@08	PRAÇAS E ÁREA DE LAZER - SERRA DOURADA		
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES		
01.01	ESCRITÓRIO DE OBRA, INCLUSIVE LIGAÇÕES PROVISÓRIAS	M2	20,00
01.02	PLACA DE OBRA AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA DE 8X12 CM	M2	6,00
01.03	LIMPEZA E ACERTO DO TERRENO COMPREENDENDO CORTE E ATERRO ATÉ ESPESSURA DE 20 CM	M2	1.277,00
01.04	LOCAÇÃO DAS OBRAS	M2	1.277,00
02.	DEMOLIÇÃO		
02.01	DEMOLIÇÃO DE CONCRETO SIMPLES	M3	69,20
02.02	REMOÇÃO/ CORTE DE RAIZES DE ÁRVORES	UN	9,00
02.03	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA		
02.03.01	1 KM < DMT <= 2KM	M3	1,50
03	TERRAPLENAGEM		
03.01	ESCAVAÇÃO MATERIAL 1ª CATEGORIA	M3	791,74
03.02	COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM CONTROLE		
03.02.01	COM PLACA VIBRATÓRIA	M3	203,31
03.03	TRANSPORTE DE MATERIAL 1ª E 2ª CATEGORIA 1KM < DMT <= 2 KM		
03.03.01	1 KM < DMT <= 2KM	M3	339,10
03.03.02	2 KM < DMT <= 5KM	M3	300,35
03.03.03	DMT > 5 KM	M3XKM	502,50
04	FUNDAÇÃO		
04.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS EM MATERIAL 1ª CAT. ATÉ 2,00 M	M3	163,88
04.02	APILOAMENTO DE VALA MANUAL	M2	42,09
04.03	REATERRO / ATERRO COMPACTADO CM - 20	M3	111,15
05	ESTRUTURA		
05.01	FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL, E = 14 MM	M2	409,15
05.02	AÇO CA 50/60	KG	6.428,50

Robson Gomes da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

Página 21 de 28

12/9/16



[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA ESTADO DE MINAS GERAIS



05.03	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO E ADENSAMENTO DE CONCRETO		
05.03.01	FCK = 18,0 MPA	M3	114,90
06	ALVENARIA		
06.01	CORDÃO EM CONCRETO 15,0 MPA DIMENSÃO 10X20 CM	M	58,00
07	PISO		
07.01	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO	M	90,00
07.02	PAVIMENTO EM PARALELEPÍEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS - 42 PECAS POR M2)	M2	88,98
07.03	BLOCO DE CONCRETO 20X10 CM RETANGULAR, COLORIDO E= 4,50 CM SEM CAIXA AREIA	M2	22,04
07.04	PISO DE CONCRETO ESP. 07 CM	M2	364,63
08	REVESTIMENTO		
08.01	CHAPISCO APARENTE COLORIDO INCLUINDO CHAPISCO SIMPLES E EMBOÇO	M2	400,00
09	MOBILIÁRIO		
09.01	BANCO DE FERRO FUNDIDO COM 3 PÉS ASSENTADO RÉGUA DE MADEIRA	UN	5,00
09.02	PAPELEIRA - TIPO 1 - PLASTICA 50 L COM SUPORTE METÁLICO	UN	2,00
10	COSNTRUÇÃO DE QUADRA POLIESPORTIVA		
10.01	TERRAPLENAGEM		
10.01.01	ESCAVAÇÃO MECÂNICA EM MATERIAL DE 1ª CATEGORIA	M3	793,16
10.01.02	TRANSPORTE		
10.01.02.01	DMT > 5 KM	M3XKM	4.005,46
10.01.03	COMPACTAÇÃO DE ATERRO COM PLACA VIBRATÓRIA	M2	991,45
10.02	FUNDAÇÃO		
10.02.01	ARMAÇÃO DE AÇO CA-60, MALHA 15 X15 CM, D= 3,4 MM	M2	646,00
10.03	PISO		
10.03.01	PISO DE CONCRETO PARA QUADRA POLIESPORTIVA ESP, 8 CM	M2	646,00
10.04	ACESSÓRIO PARA QUADRA		
10.04.01	TRAVE PARA FUTSAL C/ TUBO D=3"	PAR	1,00
10.04.02	TUBO PARA VOLEIBOL D=3"	PAR	1,00
10.04.03	CONJUNTO DE TABELAS DE BASQUETE EM LAMINADO NAVAL, INCLUSO REDE E ARO	CJ	1,00
10.05	PINTURA DA QUADRA		
10.05.01	PINTURA ACRÍLICA PARA PISO	M2	646,00
10.06	ALAMBRADO		
10.06.01	ALAMBRADO TELA GALVANIZADA FIO 12 #2" TUBO GALV. VERT. 2" HORZ. 1" H=2,5M COM FUNDAÇÃO	M	57,00
10.06.02	ALAMBRADO TELA GALVANIZADA FIO 12 #2" TUBO GALV. VERT. 2" HORZ. 1" H=6,0M COM FUNDAÇÃO	M	37,00
11	ELÉTRICA		

Confere com original
Data: 14/07/2016
[Handwritten signature]



[Handwritten signature]
Robson Gomes da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

11.01	ILUMINAÇÃO DA PRAÇA		-
11.01.01	FORNECIMENTO DE CABOS DE BAIXA TENSÃO	M	445,45
11.01.02	TAMPÃO E ANEL PARA CAIXA ZA	M	7,00
11.01.03	TUBO PVC EM PEÇAS DE 6 METROS - D = 60 MM	M	169,70
12	INSTALAÇÃO HIDRÁULICAS DE IRRIGAÇÃO		-
12.01	ABRIGO PARA CAVALETE/HIDRÔMETRO PRÉ-MOLDADO DE CONCRETO - FORNECIMENTO E INSTALAÇÃO	UN	2,00
12.02	TUBO EM PVC REGIDO SOLDÁVEL COM CONEXÕES		-
13.	ÁREA EXTERNA		-
13.01	FORNECIMENTO E PLANTIO DE GRAMA ESMERALDA	M2	354,63
13.02	CANTEIROS DE JARDINS	M2	157,09
@09	CRECHE SERRA DOURADA		-
1	SERVIÇOS PRELIMINARES E INSTALAÇÃO DA OBRA		-
1.01	ESCRITÓRIO DE OBRA, INCLUSIVE LIGAÇÕES PROVISÓRIAS	M2	20,00
1.02	PLACA DE OBRA 3,00 X 2,00 M AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA DE 8 X 12 CM	M2	6,00
1.03	TAPUME COM COMPENSADO RESINADO 10 MM	M2	184,00
1.04	LIMPEZA E ACERTO DE TERRENO COPREENDENDO CORTE E ATERRO ATÉ ESPESSURA DE 20 CM	M2	729,00
1.05	LOCAÇÃO DAS OBRAS	M2	217,80
1.06	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ENERGIA ELÉTRICA, INCLUINDO MEDIDOR E POSTE	UN	1,00
1.07	INSTALAÇÃO PROVISÓRIA DE ÁGUA E ESGOTO, PADRÃO COPASA	UN	1,00
2	FUNDAÇÃO		-
2.01	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALAS ATÉ 3,50 M DE PROFUNDIDADE	M3	32,75
2.02	APILOAMENTO DE FUNDO DE VALA MANUAL	M2	40,00
2.03	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÕES A CÉU ABERTO	M3	42,00
2.04	REATERRO APILOADO MANUAL	M3	41,71
2.05	FORMA DE MADEIRA P/FUNDAÇÃO C/TABUAS 3A 1X12" REAPR 10X	M2	227,71
2.06	AÇO CA 50/60	KG	3.087,00
2.07	LAJE IMPERMEABILIZADA ESPESSURA DE 8 CM	M2	212,00
2.08	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE CONCRETO MPA - FUNDAÇÃO		-
2.08.01	FCK = 20,0 MPA	M3	45,00
2.08.02	FCK = 25,0 MPA	M3	27,23
3	ESTRUTURA		-
3.01	FORMA PARA ESTRUTURA		-
3.01.01	DE TÁBUA DE MADEIRA DE LEI	M2	656,00
3.02	FORNECIMENTO E LANÇAMENTO DE COCRETO MPA - ESTRUTURA		-
3.02.01	FCK = 25,00 MPA	M3	51,00
3.03	AÇO CA 50/60	KG	5.768,00

Confere com original
Data: 14/07/2015
José Antonio Silva



Robson Gomes da Silva
PREFEITO MUNICIPAL



[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS



4	ALVENARIA		
4.01	ALVENARIA TIJOLO CERÂMICO 8 FUROS 10X20X20 CM ESP. 20 CM	M2	467,00
4.02	VERGAS DE CONCRETO FCK = 20 MPA	M3	0,24
5	REVESTIMENTO		
5.01	CHAPISCO	M2	1.582,67
5.02	EMBOÇO	M2	1.582,67
5.03	REBOCO PAULISTA	M2	1.352,37
5.04	AZULEIJO EXTRA 15X15 CM	M2	230,29
6	INSTALAÇÃO HIDRÁULICO / SANITÁRIAS / INCÊNDIO		
6.01	TUBO PVC ÁGUA SOLDÁVEL, INCLUSIVE CONEXÕES		
6.02	TUBO DE PVC, EXGOTO, INCLUINDO CONEXÕES		
6.03	COMPLEMENTOS - HIDRÁULICO		
7	INSTALAÇÕES ELÉTRICAS E TELEFÔNICAS		
7.01	PADRÃO CEMIG		
7.02	HASTE DE ATERRAMENTO DE AÇO COBREADO 15 X 2500 MM		
7.03	QUADRO DE DISTRIBUIÇÃO E DISJUNTORES		
7.04	ELETRODUTO PVC RIGIDO, INCLUSIVE CONEXÕES		
7.05	CAIXAS E ACESSÓRIOS		
7.06	CABO SINTENAX 1000 V ISOLAMENTO E COBERTURA TERMOPLASTICO A BASE DE PVC		
7.07	FIO BWG 750 V ISOLAMENTO TERMOPLÁSTICO À BASE DE PVC		
7.08	TOMADAS E INTERRUPTORES		
7.09	LUMINÁRIA FLUORECENTE TUBULAR		
8	GÁS / COMBATE À INCÊNDIO		
8.01	EXTINTOR ÁGUA PRESSURIZADA 10 L	UN	4,00
9	PINTURA		
9.01	PINTURA COM LATEX 2 DEMÃOS	M2	1.352,37
9.02	PINTURA EM ESQUADRILHAS METÁLICAS OU MADEIRA COM ESMALTE SINTÉTICO DUAS DEMÃOS	M2	159,27
10	PISOS		
10.01	CONTRA PISO DE CONCRETO ESP. 3 CM	M2	383,03
10.02	PISO EM CERAMICA ESMALTADA 1A PEI-V, PADRAO MEDIO, ASSENTADA COM ARGAMASSA COLANTE	M2	64,68
10.03	PISO CIMENTADO E=1,5CM C/ARGAMASSA 1:3 CIMENTO AREIA ALISADO COLHER SOBRE BASE EXISTENTE	M2	17,52
10.04	PISO EM LADRILHO HIDRAULICO	M2	62,46
10.05	RODAPÉ EM ARDÓSIA ESP. 7 CM	M	360,00
10.06	SOLEIRA EM MÉRMORE BRANCO, ESP. 3 CM	M2	1,08

Confere com original
Data: 31/10/2015
[Handwritten signature]



Robson Gomes da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

10.07	PISO CIMENTADO LISO COM PO XADREZ, ESPESSURA 1,5CM, INCLUSO JUNTAS DE DILATAÇÃO PLÁSTICA	M2	238,37
11	ESQUADRIA METÁLICA		-
11.01	JANELA DE ABRIR VENEZIANA E VIDRO (TIPO SASAZAKI)		-
11.02	JANELA BASCULANTE EM METALON	M2	9,00
11.03	JANELA DE CORRER EM METALON (BAGUETE DE ALUMÍNIO)	M2	37,00
11.04	PORTA TIPO VENEZIANA CHAPA 18 COMPLETO	M2	29,00
11.05	GUARDA CORPO METÁLICO	M2	29,40
12	COBERTURA		-
12.01	ENGRADAMENTO DE MADEIRA PARA COBERTURA DE TELHA CERÂMICA	M2	260,00
12.02	COBERTURA EM TELHA CERÂMICA COLONIAL	M2	258,00
12.03	CUMEEIRAS CERÂMICAS TELHA FRANCESA OU COLONIAL	M	66,00
12.04	CALHA EM CHAPA GALVANIZADA # 26 - DES. 50 CM	M	28,00
12.05	RUFO EM CHAPA GALVANIZADA	M	28,00
13	DIVERSOS		-
13.01	LIMPEZA GERAL DA EDIFICAÇÃO	M2	409,00
13.02	VIDRO LISO 3 MM	M2	110,00
14	URBANIZAÇÃO ÁREA EXTERNA		-
14.01	PAVIMENTAÇÃO		-
14.01.01	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO	M2	256,00
14.01.02	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE MEIO FIO	M	90,00
14.01.03	PAVIMENTO EM PARALELEPÍPEDO SOBRE COLCHÃO DE AREIA REJUNTADO COM ARGAMASSA DE CIMENTO E AREIA NO TRAÇO 1:3 (PEDRAS PEQUENAS - 42 PECAS POR M2)	M2	256,00
14.01.04	PISO EM PEDRA PORTUGUESA BRANCA ASSENTADA SOBRE ARGAMASSA SECA TRACO 1:6 (CIMENTO E AREIA) E REJUNTADA COM ARGAMASSA SECA TRACO 1:2 (CIMENTO)	M2	140,00
14.02	AREA EXTERNA		-
14.02.01	GRADIL DE METALON COM PORTÃO	M2	70,00
14.02.02	FORNECIMENTO, PLANTIO DE GRAMA TIPO ESMERALDA, COM ADUBAÇÃO TERRA VEGETAL	M2	260,00
@010	INFRA ESTRUTURA - SERRA DOURADA		-
01.	SERVIÇOS PRELIMINARES		-
01.01	PLACA DE OBRA 3,00X2,00, AFIXADA COM PEÇAS DE MADEIRA DE 8 X 12 CM	M2	6,00
02.	DEMOLIÇÕES		-
02.01	DEMOLIÇÃO DE PAVIMENTO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO OU POLIEDRICO COM REAPROVEITAMENTO	M2	300,00
02.02	REMANEJAMENTO DE PPOSTES DE ENERGIA ELETRICA	UN	3,00
03.	TERRAPLENAGEM		-
03.01	DESMATAMENTO, DESTOCAMENTO E LIMPEZA	M2	100,00

Robson Gomes da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

Página 25 de 28

03.02	ESCAVAÇÃO MECÂNICA DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA INCLUSIVE TRANSPORTE ATÉ 50 M	M3	472,00
03.03.01	ESCAVAÇÃO MANUAL	M3	57,00
03.04	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRIMEIRA E SEGUNDA CATEGORIA EM CARRINHA DE MÃO		-
03.04.01	50 M < DMT >= 100 M	M3	57,00
03.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRIMEIRA E SEGUNDA CATEGORIA		-
03.05.01	2 KM < DMT <= 5KM	M3XKM	2.460,00
03.05.02	DMT > 5 KM	M3XKM	4.470,00
03.06	COMPACTAÇÃO DE ATERRO NO MINIMO 95% DO PROCTOR NORMAL		-
03.06.01	COM ROLO ESTÁTICO OU VIBRATÓRIO	M3	293,00
03.06.02	COM PLACA VIBRATÓRIA	M3	19,65
04	DRENAGEM PLUVIAL		-
04.01	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SEM EMBARAÇO D'ÁGUA ATÉ 3,50 M DE PROFUNDIDADE COM DESCARGA LATERAL	M3	505,16
04.02	ESCAVAÇÃO MECÂNICA SEM EMBARAÇO D'ÁGUA ACIMA DE 3,50 M DE PRFUNDIDADE COM DESCARGA LATERAL	M3	219,53
04.03	ACERTO, NEVELAMENTO E APILOAMENTO FUNDO DE VALAS	M2	334,40
04.04	REATERRO COMPACTADO DE VALAS		-
04.04.01	MANUAL	M3	154,95
04.04.02	COM PLACA VIBRATÓRIA OU SIMULAR	M3	570,00
04.05	REFORÇO COM ESCORIA GROSSA COM TRANSPORTE	M3	106,84
04.06	ESCORAMENTO DESCONTINUO COM MADEIRA ROLIÇA 11 A 15 CM	M2	423,00
04.07	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM. REAPROVEITADA 2X, INCLUSIVE MONTAGEM/DESMONTAGEM EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	283,14
04.08	REDE TUBULAR DE CONCRETO		-
04.08.01	D=400 MM CA-1	M	30,00
04.08.02	D=600 MM CA-1	M	238,00
04.08	BOCA DE LOBO DUPLA (TIPO B), QUADRO, GRELHA E CANTONEIRA DE CONCRETO	UN	10,00
04.09	POCO VISITA AG PLUV:CONC ARM 1,10X1,10X1,40M COLETOR D=60CM PAREDE E=15CM BASE CONC FCK=10MPA REVEST C/ARG CIM/AREIA 1:4	UN	9,00
04.10	DEGRAUS FF INCL FORN TODOS MATERIAIS	M	6,32
04.11	FORNECIMENTO E ASSENTAMENTO DE TAMPÃO DE FERRO FUNDIDO, COM CAIXILHO PARA PV.	UN	9,00
04.12	CANALETA E DESCIDA D'ÁGUA DE CONCRETO		-
04.12.01	TIPO 2 - D = 400MM, PRÉ MOLDADA (MEIA CANA)	M	546,00
04.13	ESCADARIA DE PEDESTRE		-
04.13.01	SARJETA EM CONCRETO, PREPARO MANUAL, COM SEIXO ROLADO, ESPESSURA = 8CM, LARGURA = 40CM	M	8,16
04.13.02	CAIXA COLETORA TIPO CC, INCLUINDO FORMA E GRELA - CONFORME PROJETO C-882	UN	9,00
04.13.03	GUARDA CORPO METÁLICO EM TUBO FERRO 2" HORIZONTAL E 3" VERTICAL	M	890,00
04.14	ESCALADA DE ACESSO EM CONCRETO MOLDADO "IN LOCO"		-
04.14.01	FORMA TABUAS MADEIRA 3A P/PECAS CONCRETO ARM. REAPROVEITADA 2X, INCLUSIVE MONTAGEM/DESMONTAGEM EXCLUSIVE ESCORAMENTO	M2	233,10



Conte com original
Data: 11 / 07 / 2015
Regina Lacerda

Robson Gomes da Silva
PREFEITO MUNICIPAL



[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA ESTADO DE MINAS GERAIS



04.14.02	CONCRETO 1:3:6	M3	38,35
05	SISTEMA VIÁRIOS E BECOS		
05.01	REGULARIZAÇÃO E COMPACTAÇÃO DE SUBLEITO		
05.01.01	COM PLACA VIBRATÓRIA	M2	19.062,00
05.01.02	COM ROLO VIBRATÓRIO	M2	360,00
05.01.03	MANUAL	M2	282,00
05.01.04	ESCARIFICAÇÃO E COMPACTAÇÃO DA BASE EXISTENTE	M3	380,00
05.02	SUB-BASE E/OU BASE DE ESCÓRIA, EXCLUSIVE TRANSPORTE	M3	225,20
05.03	TRANSPORTE DE MATERIAL PARA REFORÇO DO SUBLEITO, SUB-BASE E/OU BASE	TXKM	5.404,80
05.04	IMPRIMAÇÃO COM CM30	M2	1.126,00
05.05	PINTURA DE LIGAÇÃO COM RR-1C	M2	1.024,00
05.06	C.B.U.Q. FAIXA C, COM CAP-20	M3	30,72
05.07	REASSENTAMENTO DE BLOQUETES EXISTENTES EM COLCHÃO DE AREIA	M2	120,00
05.08	MEIO-FIO PRÉ MOLDADO DE CONCRETO		
05.09.01	TIPO A - 12 X 16,7 X 35 CM	M	272,00
05.09	PASSEIO DE CONCRETO ESP. 7 CM	M2	372,00
06	CONTEÇÃO/ESTABILIZAÇÃO DE ENCOSTAS		
06.01	DEMOLIÇÃO, CARGA E TRANSPORTE DE DEMOLIÇÃO DE ESCADAS	M3	12,00
06.02	TERRAPLENAGEM, ESCAVAÇÃO E REATERRO DE VALAS		
06.02.01	ESCAVAÇÃO E CARGA MECANIZADA EM MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA	M3	170,00
06.02.02	ESCAVAÇÃO MANUAL DE VALA ATÉ 3,50M DE PROFUNDIDADE	M3	734,00
06.02.03	ESCAVAÇÃO MANUAL DE TUBULÃO / RETANGULÃO A CÉU ABERTO	M3	2.520,15
06.03	CARGA DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA SOBRE CAMINHÃO		
06.03.01	MANUAL	M3	3.068,00
06.04	CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DE PRIMEIRA CATEGORIA EM CARRINHO DE MÃO		
06.04.01	50 M < DMT >= 100 M	M3	3.068,00
06.05	TRANSPORTE DE MATERIAL DE QUALQUER NATUREZA		
06.05.01	DMT > 2 KM	M3XKM	46.020,00
06.06	ESTRUTURAS DE CONTEÇÕES		
06.06.01	CONCRETO DE REGULARIZAÇÃO TRAÇO 1:3:6	M3	27,00
06.06.02	FORMA PLANA EM CHAPA COMPENSADA RESINADA, ESTRUTURAL, E = 14 MM.	M2	3.887,00
06.06.03	AÇO CA 50/60	KG	89.309,00
06.07	CONCRETO ESTRUTURAL FCK = 15,00 MPA	M3	1.341,00
06.08	DRENO		
06.08.01	DRENO DE TUBO DE PVC COM BUCHA DE GEOTEXTIL, D=75 MM	M	92,00
06.08.02	DRENO DE AREIA	M3	454,00
06.09	ALVENARIA EM BLOCO DE CONCRETO 20X20X40 CM COM ENCHIMENTO DE CONCRETO CONVENCIONAL FCK = 9,00 MPA	M2	895,00
06.10	REBOCO SOBRE ALVENARIA DE BLOCO, TRAÇO 1:1:6 (CIMENTO, CAL E AREIA)	M2	895,00

Confere com original
Data: 14 / 07 / 2015
[Handwritten signature]



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Robson Gomes da Silva
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS



06.11	PINTURA COM NEUTROL 45 SOBRE REBOCO	M2	1.267,50
06.12	GABIÃO TIPO CAIXA MALHA 8 X 10, FIO 27 MM, GALVANIZADO	M3	950,00
06.13	MANTA GEOTEXTIL TIPO BIDIM OP-20 OU SIMILAR	M2	401,00
06.14	GUARDA-CORPO EM TUBO DE AÇO GALVANIZADO 1 1/2"	M	260,00
06.14.01	MANTA DRENANTE GEOTEXTIL TIPO OP-30	M2	292,00
06.14.02	DRENO BARBACAN	M	366,00
06.15	SOLO GRAMPEADO		-
06.15.01	EXECUÇÃO DE CONCRETO PROJETADO, COM CONSUMO DE CIMENTO 350 KG/M3, VIA SECA MEDIDO POR SACO DE CIMENTO, PASSADO NA MAQUINA	M3	235,34
06.15.02	TELA SOLDADA TELCON Q-138 OU SIMILAR MALHA 10 X 10 CM, AÇO CA-60, D= 4,2 CM	M2	1.172,65
06.15.03	PERFURAÇÃO MANUAL DE SOLO A TRADO D= 4"	M	583,00
06.15.04	AÇO CA 50/60	KG	1.213,00
06.15.05	INJEÇÃO DE CALDA DE CIMENTO PARA CHUMBADORES DE TIRANTES	SACO	374,00
06.15.06	CARGA E TRANSPORTE DE MATERIAL DEMOLIDO EM CARRINHO DEMÃO	M3	4,58
@011	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL - SERRA DOURADA		
01.	RECUPERAÇÃO AMBIENTAL		
01.01	GRAMA EM PLACAS	M2	7.826,67

Os serviços foram executados a contento e dentro dos prazos pré-estabelecidos de acordo com a boa técnica, não tendo nada que desabone a qualidade e a técnica construtivas.

Atestamos que tais prestações de serviços foram executadas satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.


Por ser verdade, firmamos a presente.



Ipatinga, 29 de outubro de 2012.

Atenciosamente,


Robson Gomes da Silva
Prefeito Municipal





Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420130006867

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional DOUGLAS PRADO BARBOSA..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo discriminada(s):

Profissional: DOUGLAS PRADO BARBOSA.....

Registro: 04.0.0000089849..... RNP: 1400443733.....

Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL; ESPECIALIZACAO: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO.....

Número ART: 1420120000000843097.. Tipo de ART: Obra/Servico - Nova ART.....

Registrada em: 8/11/2012..... Baixada em: 16/11/2012.....

Forma de Registro: Inicial..... Participação Técnica: Individual.....

Empresa Contratada:

Contratante: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA..... CPF/CNPJ: 19876424000142

Logradouro: RUA MARIA JORGE SELIM DE SALES..... Nº: 100.....

Complemento: PRE..... Bairro: CENTRO.....

Cidade: IPATINGA..... UF: MG..... CEP: 35160-011

Contrato:, celebrado em, Vinculado à ART:

Valor do contrato: R\$ 2000.00..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO.....

Ação institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA APOCALÍPSE..... Nº:

Complemento: AREA P/ CONST. UBS..... Bairro: CANAÃ.....

Cidade: IPATINGA..... UF: MG..... CEP: 35164-136

Data Início: 1/11/2012. Conclusão efetiva: 16/11/2012 Coord. Geográficas:

Finalidade: SAÚDE..... Código:

Proprietário: PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA..... CPF/CNPJ: 19876424000142

Atividade Técnica: EXECUÇÃO PROJETO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS HOSPITALARES.....

CONFERIDO VIA INTERNET
19/02/2013
IPATINGA-ÁREAS: CANAÃ-NOVA ESP -ESPERANÇA-BOM

Observações
PROJ. TOPOGRAFICO/PLANIALTIMETRICO-UN. SAUDES JARDIM-VENEZA-C. NOVO.....

Informações Complementares

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0042329 a 0042329, o documento contendo 1 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

Certidão de Acervo Técnico nº 1420130006867/2013
19/02/2013, 16:31:56
1420130006867

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.



[Handwritten signature]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS**



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA**, localizada na Av. Maria Jorge Selim de Sales – Praça Três Poderes – 100, Centro – CEP 35160-011 – Ipatinga / MG – CNPJ 19.876.424/0001-42, vem através deste atestado de capacidade técnica, confirmar que **DOUGLAS PRADO BARBOSA - ENGENHEIRO CIVIL COM ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO - CREA-MG. 89.849/D** durante o período de 01/11/2012 a 16/11/2012, executou o serviço de elaboração do Projeto Topográfico/Plani-altimétrico de áreas cadastrais da prefeitura para futura implantação de unidades básicas de saúde nos bairros de Ipatinga.

Área do Projeto Topográfico/Plani-altimétrico: 42.333,00 m²

Os serviços foram executados a contento e dentro dos prazos pré-estabelecidos de acordo com a boa técnica, não tendo nada que desabone a qualidade e a técnica construtivas.

Atestamos que tais prestações de serviços foram executadas satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Por ser verdade, firmamos a presente.



Ipatinga, 17 de Dezembro de 2012.

Atenciosamente,

[Handwritten signature]

Robson Gomes da Silva
Prefeito Municipal

[Handwritten signatures]



[Handwritten signature]

Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais



Página 2/2

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420120005934

Atividade concluída

Informações Complementares

.....
.....
.....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 00036366 a 00036368, o documento contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

Certidão de Acervo Técnico nº 1420120005934/2012

23/11/2012, 11:00:07

1420120005934

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.


A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



CONFERIDO VIA INTERNET
14 / 07 / 2015
[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signatures]



[Handwritten signature]

[Handwritten letter 'R']



[Handwritten signature]

**PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS**



Confere com original
Data: 14 / 07 / 2012
[Handwritten signature]

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

A **PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA**, localizada na Av. Maria Jorge Selim de Sales - Praça Três Poderes - 100, Centro - CEP 35160-011 - Ipatinga / MG - CNPJ 19.876.424/0001-42, vem através deste atestado de capacidade técnica, confirmar que o **DOUGLAS PRADO BARBOSA - ENGENHEIRO CIVIL COM ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO - CREA-MG 89.849/D**, executou o processo de intervenção em favelas baseados em orientações do **PAC (Programa de Aceleração do Crescimento) para URBANIZAÇÃO DE ASSENTAMENTOS PRECÁRIOS E PROVISÃO DE HABITAÇÕES - BARRA ALEGRE - IPATINGA -MG**, entre o período de 01/08/2011 a 17/07/2012. Realizando: Orçamento e planejamento da obra: Inclui planilhas de serviços com preços, memoriais de calculo, composição de custos unitários, composição de BDI, cronogramas físico-financeiro, cronograma de desembolso, plano de trabalho, quadro de composição de investimentos, especificações de serviços, quadro composição de materiais e mão-de-obra a serem utilizados durante a execução da obra). Projetos arquitetônicos, projetos de cálculos estruturais (estruturas de concreto armado e metálica, contenções e estabilização de encostas), projetos hidrosanitários (inclui drenagem pluvial, abastecimento de água, redes de esgotamento sanitário), projetos elétricos de baixa tensão (inclui iluminação publica), projetos de prevenção e combate a incêndio, projetos geométricos (inclui levantamentos topográficos com curvas de níveis e batimetria), projeto de meio ambiente (recuperação de nascentes e recuperação ambiental), incluindo a fiscalização civil das obras no processo de intervenção em favelas. Serão apresentadas as obras associadas ao programa:

- **CANTEIRO DE OBRAS:** Barracão de obra, placa de obra, sinalização de canteiro, ligações provisórias e serviços complementares;
- **PASSARELA E PONTES:** Passarelas metálica, estruturas espaciais e de concreto, contenções, fundações especiais, escavações e transportes:
 - Passarela Metálica para acesso ao campo de futebol = 25m;
 - Ponte Metálica da Av. Caetana América Menezes = 35m;
 - Ponte da Ciclovía = 13m;
 - Ponte Metálica da Rua Monte Pascoal = 25m;
- **ALAMBRADOS CAMPO BARRA ALEGRE:** Alambrado tela galvanizada fio 12 #2" tubo galv. vert. 2" horz. 1" h=variada com fundação - **190,1m**



[Handwritten signature]
Robson Gomes da Silva
PREFEITO MUNICIPAL



PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA
ESTADO DE MINAS GERAIS



Confere com original

- **CONTENÇÃO E PROTEÇÃO DE ENCOSTAS E EROSÕES:** Muros de arrimo, limpeza e movimentação de terra:
 - Muros de Arrimo em estrutura de concreto armado e blocos estruturais com H (altura) – 100cm = **137,30 m**;
 - Muros de Arrimo em estrutura de concreto armado e blocos estruturais com H (altura) – 150cm = **142,86 m**;
 - Muros Muros de Arrimo em estrutura de concreto armado e blocos estruturais com H (altura) – 200cm = **203,10 m**;
 - Muros Muros de Arrimo em estrutura de concreto armado e blocos estruturais com H (altura) – 250cm = **38,25 m**;
 - Muros Muros de Arrimo em estrutura de concreto armado e blocos estruturais com H (altura) – 300cm = **53,12 m**;
 - Muros Muros de Arrimo em estrutura de concreto armado e blocos estruturais com H (altura) – 400cm = **3,90 m**;
 - Estaca de Madeira Ø 15 cm – **162,00 m**;
- **MELHORIAS DE VIAS DE PEDESTRES – BECOS:** Movimentação de terra, alvenarias, pavimentação de vias, rede de esgoto, rede de distribuição de água. Área de intervenção: **2.253,12 m²**;
- **CENTRO DE CONVIVÊNCIA:** Construção destinado a eventos, incluindo no seu processo de construção salas administrativas, salão para eventos, cobertura em estrutura metálica, banheiros, área externa com estacionamento – **800,00 m²**;
- **CICLOVIAS:** Inclui terraplenagem, contenções e pavimentações – **4.380m²**;
- **ILUMINAÇÃO PÚBLICA:** Postes, Cabos, Fios, Materiais de Fixação e Luminárias – 50 postes de iluminação;
- **CENTRO INFANTIL BARRA ALEGRE (CRECHE) – MELHORIAS:** Reforma da creche, melhorando banheiros e salas administrativas – **120,00 m²**;
- **PARQUE LINEAR:** Inclui terraplenagem, muro de cercamento; quadra poliesportiva; playground, arquibancadas – Área de intervenção: **15.543,00 m²**;
- **PRAÇA DE LAZER:** Inclui terraplenagem, demolições, contenções, quadra poliesportiva, iluminação – **2.000,00 m²**;
- **PROTEÇÃO DE NASCENTES:** Cercamento e limpeza da área – **320.000m²**;
- **SISTEMA DE ABASTECIMENTO DE ÁGUA:** Instalação de reservatório de água, sistema de distribuição – Área de Intervenção: **1.912,00 m²**;
- **REDE COLETORA DE ESGOTO SANITÁRIO E DRENAGEM PLUVIAL:** Sistema de coleta – Área de Intervenção: **2.818,00 m²**;



Robson Gomes da Silva
PREFEITO MUNICIPAL

Página 2 de 3



[Handwritten signature]

PREFEITURA MUNICIPAL DE IPATINGA ESTADO DE MINAS GERAIS



- **PÓRTICOS DE ENTRADA:** Construção de pórtico nas 2 entradas do bairro;
- **REASSENTAMENTO:** Local destinado a receber novas unidades habitacionais, sendo promovido limpeza da área, terraplenagem; rede de esgoto, drenagem pluvial, pavimentação, contenções, rede de distribuição de água para atender 74 unidades habitacionais – Área de construção: **9.265,00 m²**;
- **UNIDADES HABITACIONAIS - (46 UNIDADES + 24 UNIDADES = TOTALIZANDO 74 UND.):** Construção de unidades habitacionais no reassentamento;
- **REFORMA DA PRAÇA HAROLDO FERNANDES BARBOSA:** Praça de entrada do bairro – **869,00 m²**;
- **INFRA-ESTRUTURA E ILUMINAÇÃO PÚBLICA DA VIA 2:** Via de acesso ao reassentamento – **4.959,43m²**.

O processo foi analisado pela CAIXA ECONÔMICA FEDERAL para efetivação do convênio. Ocorreu a compatibilização dos projetos. Os serviços efetivam uma área de intervenção/obra de **475.364,232 m²**.

Os serviços foram executados a contento e dentro dos prazos pré-estabelecidos de acordo com a boa técnica, não tendo nada que desabone a qualidade e a técnica construtivas.

Atestamos que tais prestações de serviços foram executadas satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Confere com original
Data: 14 / 07 / 2012
[Handwritten signature]

Ipatinga, 29 de outubro de 2012.

Atenciosamente,

[Handwritten signature]

Robson Gomes da Silva
Prefeito Municipal



[Handwritten signature]

[Handwritten initials]

[Handwritten signature]
143/169



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420150004342

Atividade concluída

CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional DOUGLAS PRADO BARBOSA..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: DOUGLAS PRADO BARBOSA.....
Registro: 04.0.0000089849..... RNP: 1400443733.....
Título Profissional: ENGENHEIRO CIVIL; ESPECIALIZACAO: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO.....

Número da ART: 1420150000002544662 Tipo de ART: Obra/Servico - Nova ART.....
Registrada em: 25/6/2015..... Baixada em: 22/6/2015.....
Forma de Registro: Substituição..... Participação Técnica: Individual.....
Empresa Contratada: SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.....

Contratante: ORBITA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA..... CPF/CNPJ: 11906444000107
Logradouro: RUA MINERAIS..... Nº: 245...
Complemento: ESCRITORIO..... Bairro: IGUAÇU.....

Cidade: IPATINGA..... UF: MG..... CEP: 35162-095
Contrato: celebrado em Vinculado à ART: 1420150000002529743
Valor do contrato: R\$ 21500,00..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO.....

Ação institucional:
Endereço da obra/serviço: RUA OSWALDO SILVA ARAUJO..... Nº:
Complemento: FUTURA INST. HOSP..... Bairro: CENTRO.....

Cidade: INHAPIM..... UF: MG..... CEP: 35333-000
Início: 1/4/2015.. Conclusão efetiva: 22/6/2015... Coord. Geográficas:

Finalidade: SAÚDE..... Código:
Proprietário: SOCIEDADE BENEFICENTE HOSPITAL S. SEBASTIÃO DE INHAPIM. CPF/CNPJ: 02072332000107

Atividade Técnica: COORDENAÇÃO PROJETO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS HOSPITALARES , Quantidade 3870,00 , Unidade m²; EXECUÇÃO PLANEJAMENTO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS HOSPITALARES ,

Quantidade 3870,00 , Unidade m²; EXECUÇÃO PROJETO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS HOSPITALARES ,

Quantidade 3870,00 , Unidade m²; EXECUÇÃO PROJETO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS HOSPITALARES ,

Quantidade 3870,00 , Unidade m²; EXECUÇÃO PROJETO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS HOSPITALARES ,

Quantidade 3870,00 , Unidade m²; EXECUÇÃO PROJETO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS HOSPITALARES ,

Quantidade 3870,00 , Unidade m²; EXECUÇÃO PROJETO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS HOSPITALARES ,

Quantidade 3870,00 , Unidade m²; EXECUÇÃO PROJETO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS HOSPITALARES ,

Quantidade 3870,00 , Unidade m²; EXECUÇÃO PROJETO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS HOSPITALARES ,

Quantidade 3870,00 , Unidade m²; EXECUÇÃO PROJETO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS HOSPITALARES ,

Quantidade 3870,00 , Unidade m²; EXECUÇÃO PROJETO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS HOSPITALARES ,

Quantidade 3870,00 , Unidade m²; EXECUÇÃO PROJETO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS HOSPITALARES ,

Quantidade 3870,00 , Unidade m²; EXECUÇÃO PROJETO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS HOSPITALARES ,

Quantidade 3870,00 , Unidade m²; EXECUÇÃO PROJETO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS HOSPITALARES ,

Quantidade 3870,00 , Unidade m²; EXECUÇÃO PROJETO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS HOSPITALARES ,

Quantidade 3870,00 , Unidade m²; EXECUÇÃO PROJETO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS HOSPITALARES ,

CONFERIDO VIA INTERNET
19/10/2015
Supra Jansen Oliveira

Observações
COORDENAÇÃO DE PROJETOS - EXECUÇÃO DE PROJETOS
ARQ./EST/HID/ELE/PCI/GEOMETRICO/IMPERMEABILIZAÇÃO/COMPATIBILIZAÇÃO
PROJ/SINALIZAÇÃO/ORÇAMENTO E PLANEJAMENTO.....

Handwritten signatures and marks at the bottom right of the page.



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais



CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1420150004342
Atividade concluída

Informações Complementares
CERTIFICAMOS MAIS, QUE A ATIVIDADE EXECUTADA PELO PROFISSIONAL, ACIMA MENCIONADO, LIMITA-SE AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.*

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0094500 a 0094502, o documento contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1420150004342/2015
08/07/2015, 15:46:59
1420150004342

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.
A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CONFERIDO VIA
INTERNET
14 07 2015
Jorge Luiz Amorim

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ORBITA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, empresa localizada na Rua Minerais, nº 245, Bairro Iguazu – Ipatinga – MG CEP 35162-095, inscrito no CNPJ 11.906.444/0001-07, vem através deste Atestado de Capacidade Técnica, confirmar que a empresa **SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, com sede na Rua Jacarandá, 413, Bairro Horto, Ipatinga/Minas Gerais - CEP 35160-304, CNPJ nº 17.504.246/0001-01, prestou serviços de engenharia de elaboração de projetos de engenharia para a construção do Hospital de Inhapim/MG, cujo proprietário é a Sociedade Beneficente Hospital S. Sebastião de Inhapim, com localização na Rua Oswaldo Silva Araújo, nº 23 – Centro Inhapim – MG CEP 35330-000 durante o período de 01/04/2015 a 22/06/2015.

Confere com original
Data: 14 / 10 / 2015

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

✓ **DOUGLAS PRADO BARBOSA, ENGENHEIRO CIVIL COM ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO - CREA-MG 89.849/D**, sendo o mesmo responsável por:

- Coordenação de Projetos Arquitetônico;
- Elaboração de Compatibilização de Projetos – Arquitetônico / Estrutural / Hidro sanitário / Elétrico / Prevenção de Incêndio;
- Elaboração de Projeto Arquitetônico, incluindo condição de acessibilidade, atendimento as normas da Vigilância Sanitária do Estado de Minas Gerais;
- Elaboração de Projeto de Estrutura de Concreto e Fundação;
- Elaboração de Projeto Elétrico;
- Elaboração de Projeto Hidro/Sanitário (incluindo distribuição de agua fria e água quente, sistema de aquecimento solar, esgoto sanitário, drenagem pluvial e canalização);
- Elaboração de Projeto de Impermeabilização, utilizando sistema rígido e flexível;
- Elaboração de Orçamento civil;
- Elaboração de Planejamento Civil;
- Elaboração de Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio;
- Elaboração de Projeto Topográfico, incluindo planta cadastral, levantamento planialtimétrico, seções e notas de serviços.

✓ **MARINHO RAMOS PACO, ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO - CREA-MG 47.643/D**, sendo o mesmo responsável por:

- Elaboração de Projeto Elétrico / Telefônico / Cabeamento Estruturado com 220 pontos utilizando sistema com CAT 6/ SPDA / Detalhamento de Quadros Elétricos / Luminotécnico / Sonorização – Chamada de Emergência / CFTV / Alarme / Entrada de Energia – Subestação Elétrica 300 KVA / Grupo Gerador / Energia Solar / Controle e Automação;

Seno Soares de Souza
Provedor

Felipe Mazzoco Martins
Diretor Técnico - CREA-MG: 127.263/0
Órbita Engª e Construções Ltda



✓ **HORACI DA SILVA BOTELHO, ENGENHEIRO MECÂNICO - CREA-MG 47.461/D**, sendo o mesmo responsável por:


- Elaboração de Projeto de Sistema de Ar-condicionado Central, incluindo Redes de Dutos em chapa de aço e alumínio para exaustão e ventilação mecânica, com sistema de água gelada com fan-coil e sistema tipo Split em locais isolados, com capacidade de 120 TR;
- Elaboração de Projetos de Rede de Dutos para gases medicinais;
- Orçamento e Planejamento Mecânico.

✓ **BRUNO DE PAULA CAMPOS, ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MG 183191/LP**, sendo o mesmo responsável por:

- Elaboração de Projeto Arquitetônico;
- Elaboração de Projeto Elétrico;
- Elaboração de Projeto Hidro/Sanitário (incluindo distribuição de água fria e água quente, sistema de aquecimento solar, esgoto sanitário, drenagem pluvial e canalização);
- Elaboração de Projeto de Estrutura de Concreto e Fundação;
- Elaboração de Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio;
- Orçamento e Planejamento de obra – Composto por planilhas orçamentarias, memorias de cálculo de quantitativo, cronograma físico-financeiro, caderno de encargos e memorial descritivo.

Confere com original

Data: 14 / 07 / 2015



✓ **BRENO DE PAULA CAMPOS, ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MG 183196/D**, sendo o mesmo responsável por:

- Elaboração de Projeto Arquitetônico;
- Elaboração de Projeto Elétrico;
- Elaboração de Projeto Hidro/Sanitário (incluindo distribuição de água fria e água quente, sistema de aquecimento solar, esgoto sanitário, drenagem pluvial e canalização);
- Elaboração de Projeto de Estrutura de Concreto e Fundação;
- Elaboração de Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio;
- Orçamento e Planejamento de obra – Composto por planilhas orçamentarias, memorias de cálculo de quantitativo, cronograma físico-financeiro, caderno de encargos e memorial descritivo.


no Soares de Souza
Provedor


Felipe Mazzoco Martins
Diretor Técnico - CREA-MG: 121.263/70
Órbita Engª e Construções Ltda

O empreendimento está contemplado em uma área de 3.870,00 m², contendo 3 pavimentos, incluindo área da edificação hospitalar e comercial, área de estacionamento, área de vivência e utilidades públicas.



[Handwritten signature]




Os serviços foram executados a contento e dentro dos prazos pré-estabelecidos contratualmente e de acordo com a boa técnica, não tendo nada que desabone a qualidade e a técnica adotada.

Atestamos que tais prestações de serviços foram executadas satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Por ser verdade, firmamos a presente.



Ipatinga, 23 de Junho de 2015



[Handwritten signature]
Felipe Mazzoco Martins
Diretor Técnico - CREA-MG: 127.263/D
Órbita Eng^a e Construções Ltda

ORBITA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Felipe Mazzoco Martins
Diretor Técnico

[Handwritten signature]
Sileno Soares de Souza
Provedor

02.072.332/0001-07

SOCIEDADE BENEFICENTE
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE INHAPIM
RUA TEÓFILO J. MOREIRA, 120
CENTRO - CEP.: 35.330 - 000
INHAPIM - MINAS GERAIS



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais


CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1420150004327

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional MARINHO RAMOS PACO..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **MARINHO RAMOS PACO**.....
Registro: **04.0.0000047643**..... RNP: 1403818495.....
Título Profissional: **ENGENHEIRO ELETRICISTA; ESPECIALIZACAO: ENGENHEIRO DE SEGURANCA DO TRABALHO**.....



Número ART: **1420150000002544705**.. Tipo de ART: **Obra/Servico - Nova ART**.....
Registrada em: Baixada em: **22/6/2015**.....
Forma de Registro: **Substituição**..... Participação Técnica: **Individual**.....
Empresa Contratada: **SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**.....

Contratante: **ORBITA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**..... CPE/CNPJ: **11906444000107**.....
Logradouro: **RUA MINERAIS**..... Nº: **245**.....
Complemento: **ESCRITORIO**..... Bairro: **IGUAÇU**.....
Cidade: **IPATINGA**..... UF: **MG**..... CEP: **35162-095**.....
Contrato: celebrado em Vinculado à ART: **1420150000002532451**.....
Valor do contrato: **R\$ 21500,00**..... Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO**.....
Ação institucional:
Endereço da obra/serviço: **RUA OSWALDO SILVA ARAUJO**..... Nº:
Complemento: **FUTURA INST. HOSP**..... Bairro: **CENTRO**.....
Cidade: **INHAPIM**..... UF: **MG**..... CEP: **35333-000**.....

Data Início: **1/4/2015**.. Conclusão efetiva: **22/6/2015**. Coord. Geográficas:
Finalidade: **SAÚDE**..... Código:
Proprietário: **SOCIEDADE BENEFICENTE HOSPITAL S. SEBASTIÃO DE INHAPIM**.. CPF/CNPJ: **02072332000107**.....
Atividade Técnica: **EXECUÇÃO PROJETO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS HOSPITALARES**, Quantidade **3870,00**, Unidade **m²**; **EXECUÇÃO PROJETO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS HOSPITALARES**, Quantidade **3870,00**, Unidade **m²**; **EXECUÇÃO PROJETO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS HOSPITALARES**, Quantidade **3870,00**, Unidade **m²**; **EXECUÇÃO PROJETO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS HOSPITALARES**, Quantidade **3870,00**, Unidade **m²**.....

Observações
EXECUÇÃO DE PROJETO ELETRICO/CABEAMENTO EST/LUMINOTÉCNICO/ALARME/ SUB-ESTAÇÃO/CETV/GRUPO GERADOR/SONORIZAÇÃO/ENERGIA SOLAR/CONTROLE AUTOMAÇÃO/SPDA.....

Informações Complementares
CERTIFICAMOS MAIS, QUE AS ATIVIDADES EXECUTADAS PELO PROFISSIONAL, ACIMA MENCIONADO, LIMITA-SE AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0094488 a 0094490, o documento contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

Certidão de Acervo Técnico nº 1420150004327/2015

08/07/2015, 10:46:58

1420150004327

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av. Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP:30170-001

Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br



CREA-MG
Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

149/169



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ORBITA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, empresa localizada na Rua Minerais, nº 245, Bairro Iguaçu – Ipatinga – MG CEP 35162-095, inscrito no CNPJ 11.906.444/0001-07, vem através deste Atestado de Capacidade Técnica, confirmar que a empresa **SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, com sede na Rua Jacarandá, 413, Bairro Horto, Ipatinga/Minas Gerais - CEP 35160-304, CNPJ nº 17.504.246/0001-01, prestou serviços de engenharia de elaboração de projetos de engenharia para a construção do Hospital de Inhapim/MG, cujo proprietário é a Sociedade Beneficente Hospital S. Sebastião de Inhapim, com localização na Rua Oswaldo Silva Araújo, nº 23 - Centro – Inhapim – MG CEP 35330-000 durante o período de 01/04/2015 a 22/06/2015.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

✓ **DOUGLAS PRADO BARBOSA, ENGENHEIRO CIVIL COM ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO - CREA-MG 89.849/D**, sendo o mesmo responsável por:

- Coordenação de Projetos Arquitetônico;
- Elaboração de Compatibilização de Projetos – Arquitetônico / Estrutural / Hidro sanitário / Elétrico / Prevenção de Incêndio;
- Elaboração de Projeto Arquitetônico, incluindo condição de acessibilidade, atendimento as normas da Vigilância Sanitária do Estado de Minas Gerais;
- Elaboração de Projeto de Estrutura de Concreto e Fundação;
- Elaboração de Projeto Elétrico;
- Elaboração de Projeto Hidro/Sanitário (incluindo distribuição de água fria e água quente, sistema de aquecimento solar, esgoto sanitário, drenagem pluvial e canalização);
- Elaboração de Projeto de Impermeabilização, utilizando sistema rígido e flexível;
- Elaboração de Orçamento civil;
- Elaboração de Planejamento Civil;
- Elaboração de Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio;
- Elaboração de Projeto Topográfico, incluindo planta cadastral, levantamento planialtimétrico, seções e notas de serviços.

✓ **MARINHO RAMOS PACO, ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO - CREA-MG 47.643/D**, sendo o mesmo responsável por:

- Elaboração de Projeto Elétrico / Telefônico / Cabeamento Estruturado com 220 pontos utilizando sistema com CAT 6/ SPDA / Detalhamento de Quadros Elétricos / Luminotécnico / Sonorização – Chamada de Emergência / CFTV / Alarme / Entrada de Energia – Subestação Elétrica 300 KVA / Grupo Gerador / Energia Solar / Controle e Automação;



[Handwritten signature]



✓ **HORACI DA SILVA BOTELHO, ENGENHEIRO MECÂNICO - CREA-MG 47.461/D.** sendo o mesmo responsável por:

- Elaboração de Projeto de Sistema de Ar-condicionado Central, incluindo Redes de Dutos em chapa de aço e alumínio para exaustão e ventilação mecânica, com sistema de água gelada com fan-coil e sistema tipo Split em locais isolados, com capacidade de 120 TR;
- Elaboração de Projetos de Rede de Dutos para gases medicinais;
- Orçamento e Planejamento Mecânico.

✓ **BRUNO DE PAULA CAMPOS, ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MG 183191/LP.** sendo o mesmo responsável por:

- Elaboração de Projeto Arquitetônico;
- Elaboração de Projeto Elétrico;
- Elaboração de Projeto Hidro/Sanitário (incluindo distribuição de água fria e água quente, sistema de aquecimento solar, esgoto sanitário, drenagem pluvial e canalização);
- Elaboração de Projeto de Estrutura de Concreto e Fundação;
- Elaboração de Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio;
- Orçamento e Planejamento de obra – Composto por planilhas orçamentárias, memórias de cálculo de quantitativo, cronograma físico-financeiro, caderno de encargos e memorial descritivo.

✓ **BRENO DE PAULA CAMPOS, ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MG 183196/D.** sendo o mesmo responsável por:

- Elaboração de Projeto Arquitetônico;
- Elaboração de Projeto Elétrico;
- Elaboração de Projeto Hidro/Sanitário (incluindo distribuição de água fria e água quente, sistema de aquecimento solar, esgoto sanitário, drenagem pluvial e canalização);
- Elaboração de Projeto de Estrutura de Concreto e Fundação;
- Elaboração de Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio;
- Orçamento e Planejamento de obra – Composto por planilhas orçamentárias, memórias de cálculo de quantitativo, cronograma físico-financeiro, caderno de encargos e memorial descritivo.

O empreendimento está contemplado em uma área de 3.870,00 m², contendo 3 pavimentos, incluindo área da edificação hospitalar e comercial, área de estacionamento, área de vivência e utilidades públicas.



[Handwritten signatures and initials]

[Handwritten signature]



Os serviços foram executados a contento e dentro dos prazos pré-estabelecidos contratualmente e de acordo com a boa técnica, não tendo nada que desabone a qualidade e a técnica adotada.

Atestamos que tais prestações de serviços foram executadas satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Por ser verdade, firmamos a presente.



Ipatinga, 23 de Junho de 2015

[Handwritten signature]
Felipe Mazzoco Martins
Diretor Técnico - CREA-MG: 127.263/G
Órbita Engª e Construções Ltda

ORBITA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Felipe Mazzoco Martins
Diretor Técnico

[Handwritten signature]
Sileno Soares de Souza
Provedor

02.072.332/0001-07

**SOCIEDADE BENEFICENTE
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE INHAPIM
RUA TEÓFILO J. MOREIRA, 120
CENTRO - CEP.: 35.330 - 000
INHAPIM - MINAS GERAIS**

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

152/169



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420150004335

Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional HORACI DA SILVA BOTELHO..... referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: HORACI DA SILVA BOTELHO.....
Registro: 04.0.0000047461..... RNP: 1405440473.....
Título Profissional: ENGENHEIRO MECANICO.....

CONFERIDO VIA INTERNET
14/107/12015
[Handwritten signature]

Número ART: 1420150000002544731.. Tipo de ART: Obra/Serviço - Nova ART.
Registrada em: Baixada em: 22/6/2015.....
Forma de Registro: Substituição..... Participação Técnica: Individual.....
Empresa Contratada: SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA.....

Contratante: ORBITA ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA..... CPF/CNPJ: 11906444000107
Logradouro: RUA MINERAIS..... Nº: 245.....
Complemento: ESCRITORIO..... Bairro: IGUAÇU.....

Cidade: IPATINGA..... UF: MG..... CEP: 35162-095
Contrato: celebrado em Vinculado à ART: 1420150000002534957

Valor do contrato: R\$ 21500,00..... Tipo de contratante: PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PRIVADO.....
Ação institucional:

Endereço da obra/serviço: RUA OSWALDO SILVA ARAUJO..... Nº:
Complemento: FUTURA INST. HOSP..... Bairro: CENTRO.....
Cidade: INHAPIM..... UF: MG..... CEP: 35333-000

Data Início: 1/4/2015.. Conclusão efetiva: 22/6/2015. Coord. Geográficas:

Finalidade: SAÚDE..... Código:

Proprietário: SOCIEDADE BENEFICENTE HOSPITAL S. SEBASTIÃO DE INHAPIM.. CPF/CNPJ: 02072332000107

Atividade Técnica: EXECUÇÃO PLANEJAMENTO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS HOSPITALARES , Quantidade 3870,00 , Unidade m²; EXECUÇÃO PROJETO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS HOSPITALARES , Quantidade 3870,00 , Unidade m²; EXECUÇÃO ORÇAMENTO EDIFICAÇÕES CONST PARA FINS HOSPITALARES , Quantidade 3870,00 , Unidade m².....

Observações

ELABORAÇÃO DE PROJETO DE SISTEMA DE AR CONDICIONADO, REDES DE DUTOS, EXAUSTÃO E VENTILAÇÃO MECANICA, REDES DE DUTOS DE GASES MEDICINAIS.....

Informações Complementares

CERTIFICAMOS MAIS, QUE A ATIVIDADE EXECUTADA PELO PROFISSIONAL, ACIMA MENCIONADO, LIMITA-SE AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.*.....

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0094491 a 0094493, o documento contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.....

Certidão de Acervo Técnico nº 1420150004335/2015

08/07/2015, 14:46:58

1420150004335

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais

Av Álvares Cabral, 1600 - Santo Agostinho - Belo Horizonte, CEP:30170-001

Telefone: (31)3299-8700 - Ouvidoria: 0800 283 0273 - Atendimento: 0800 031 2732 - www.crea-mg.org.br



[Handwritten signatures and stamps]

153/169

ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ORBITA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, empresa localizada na Rua Minerais, nº 245, Bairro Iguazu – Ipatinga – MG CEP 35162-095, inscrito no CNPJ 11.906.444/0001-07, vem através deste Atestado de Capacidade Técnica, confirmar que a empresa **SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, com sede na Rua Jacarandá, 413, Bairro Horto, Ipatinga/Minas Gerais - CEP 35160-304, CNPJ nº 17.504.246/0001-01, prestou serviços de engenharia de elaboração de projetos de engenharia para a construção do Hospital de Inhapim/MG, cujo proprietário é a Sociedade Beneficente Hospital S. Sebastião de Inhapim, com localização na Rua Oswaldo Silva Araújo, nº 23 - Centro – Inhapim – MG CEP 35330-000 durante o período de 01/04/2015 a 22/06/2015.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

✓ **DOUGLAS PRADO BARBOSA, ENGENHEIRO CIVIL COM ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO - CREA-MG 89.849/D**, sendo o mesmo responsável por:

- Coordenação de Projetos Arquitetônico;
- Elaboração de Compatibilização de Projetos – Arquitetônico / Estrutural / Hidro sanitário / Elétrico / Prevenção de Incêndio;
- Elaboração de Projeto Arquitetônico, incluindo condição de acessibilidade, atendimento as normas da Vigilância Sanitária do Estado de Minas Gerais;
- Elaboração de Projeto de Estrutura de Concreto e Fundação;
- Elaboração de Projeto Elétrico;
- Elaboração de Projeto Hidro/Sanitário (incluindo distribuição de água fria e água quente, sistema de aquecimento solar, esgoto sanitário, drenagem pluvial e canalização);
- Elaboração de Projeto de Impermeabilização, utilizando sistema rígido e flexível;
- Elaboração de Orçamento civil;
- Elaboração de Planejamento Civil;
- Elaboração de Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio;
- Elaboração de Projeto Topográfico, incluindo planta cadastral, levantamento planialtimétrico, seções e notas de serviços.

✓ **MARINHO RAMOS PACO, ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO - CREA-MG 47.643/D**, sendo o mesmo responsável por:

- Elaboração de Projeto Elétrico / Telefônico / Cabeamento Estruturado com 220 pontos utilizando sistema com CAT 6/ SPDA / Detalhamento de Quadros Elétricos / Luminotécnico / Sonorização – Chamada de Emergência / CFTV / Alarme / Entrada de Energia – Subestação Elétrica 300 KVA / Grupo Gerador / Energia Solar / Controle e Automação;



✓ **HORACI DA SILVA BOTELHO, ENGENHEIRO MECÂNICO - CREA-MG 47.461/D,** sendo o mesmo responsável por:

- Elaboração de Projeto de Sistema de Ar-condicionado Central, incluindo Redes de Dutos em chapa de aço e alumínio para exaustão e ventilação mecânica, com sistema de água gelada com fan-coil e sistema tipo Split em locais isolados, com capacidade de 120 TR;
- Elaboração de Projetos de Rede de Dutos para gases medicinais;
- Orçamento e Planejamento Mecânico.

✓ **BRUNO DE PAULA CAMPOS, ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MG 183191/LP,** sendo o mesmo responsável por:

- Elaboração de Projeto Arquitetônico;
- Elaboração de Projeto Elétrico;
- Elaboração de Projeto Hidro/Sanitário (incluindo distribuição de água fria e água quente, sistema de aquecimento solar, esgoto sanitário, drenagem pluvial e canalização);
- Elaboração de Projeto de Estrutura de Concreto e Fundação;
- Elaboração de Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio;
- Orçamento e Planejamento de obra – Composto por planilhas orçamentárias, memórias de cálculo de quantitativo, cronograma físico-financeiro, caderno de encargos e memorial descritivo.

✓ **BRENO DE PAULA CAMPOS, ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MG 183196/D,** sendo o mesmo responsável por:

- Elaboração de Projeto Arquitetônico;
- Elaboração de Projeto Elétrico;
- Elaboração de Projeto Hidro/Sanitário (incluindo distribuição de água fria e água quente, sistema de aquecimento solar, esgoto sanitário, drenagem pluvial e canalização);
- Elaboração de Projeto de Estrutura de Concreto e Fundação;
- Elaboração de Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio;
- Orçamento e Planejamento de obra – Composto por planilhas orçamentárias, memórias de cálculo de quantitativo, cronograma físico-financeiro, caderno de encargos e memorial descritivo.

O empreendimento está contemplado em uma área de 3.870,00 m², contendo 3 pavimentos, incluindo área da edificação hospitalar e comercial, área de estacionamento, área de vivência e utilidades públicas.





Os serviços foram executados a contento e dentro dos prazos pré-estabelecidos contratualmente e de acordo com a boa técnica, não tendo nada que desabone a qualidade e a técnica adotada.

Atestamos que tais prestações de serviços foram executadas satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Por ser verdade, firmamos a presente.



Ipatinga, 23 de Junho de 2015

Felipe Mazzoco Martins
Diretor Técnico - CREA-MG: 127.263/D
Órbita Engª e Construções Ltda

ORBITA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Felipe Mazzoco Martins
Diretor Técnico

Sileno Soares de Souza
Provedor

02.072.332/0001-07

**SOCIEDADE BENEFICENTE
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE INHAPIM
RUA TEÓFILO J. MOREIRA, 120
CENTRO - CEP.: 35.330 - 000
INHAPIM - MINAS GERAIS**



Certidão de Acervo Técnico - CAT
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CREA-MG

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO

1420150004337

Atividade concluída



Informações Complementares

CERTIFICAMOS MAIS, QUE A ATIVIDADE EXECUTADA PELO PROFISSIONAL, ACIMA MENCIONADO, LIMITA-SE AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.*

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0094494 a 0094496, o documento contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1420150004337/2015

08/07/2015 , 15:16:58

1420150004337

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.


A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.





ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ORBITA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, empresa localizada na Rua Minerais, nº 245, Bairro Iguazu – Ipatinga – MG CEP 35162-095, inscrito no CNPJ 11.906.444/0001-07, vem através deste Atestado de Capacidade Técnica, confirmar que a empresa **SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, com sede na Rua Jacarandá, 413, Bairro Horto, Ipatinga/Minas Gerais - CEP 35160-304, CNPJ nº 17.504.246/0001-01, prestou serviços de engenharia de elaboração de projetos de engenharia para a construção do Hospital de Inhapim/MG, cujo proprietário é a Sociedade Beneficente Hospital S. Sebastião de Inhapim, com localização na Rua Oswaldo Silva Araújo, nº 23 - Centro – Inhapim – MG CEP 35330-000 durante o período de 01/04/2015 a 22/06/2015.

RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

✓ **DOUGLAS PRADO BARBOSA, ENGENHEIRO CIVIL COM ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO - CREA-MG 89.849/D**, sendo o mesmo responsável por:

- Coordenação de Projetos Arquitetônico;
- Elaboração de Compatibilização de Projetos – Arquitetônico / Estrutural / Hidro sanitário / Elétrico / Prevenção de Incêndio;
- Elaboração de Projeto Arquitetônico, incluindo condição de acessibilidade, atendimento as normas da Vigilância Sanitária do Estado de Minas Gerais;
- Elaboração de Projeto de Estrutura de Concreto e Fundação;
- Elaboração de Projeto Elétrico;
- Elaboração de Projeto Hidro/Sanitário (incluindo distribuição de água fria e água quente, sistema de aquecimento solar, esgoto sanitário, drenagem pluvial e canalização);
- Elaboração de Projeto de Impermeabilização, utilizando sistema rígido e flexível;
- Elaboração de Orçamento civil;
- Elaboração de Planejamento Civil;
- Elaboração de Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio;
- Elaboração de Projeto Topográfico, incluindo planta cadastral, levantamento planialtimétrico, seções e notas de serviços.

✓ **MARINHO RAMOS PACO, ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO - CREA-MG 47.643/D**, sendo o mesmo responsável por:

- Elaboração de Projeto Elétrico / Telefônico / Cabeamento Estruturado com 220 pontos utilizando sistema com CAT 6/ SPDA / Detalhamento de Quadros Elétricos / Luminotécnico / Sonorização – Chamada de Emergência / CFTV / Alarme / Entrada de Energia – Subestação Elétrica 300 KVA / Grupo Gerador / Energia Solar / Controle e Automação;



✓ **HORACI DA SILVA BOTELHO, ENGENHEIRO MECÂNICO - CREA-MG 47.461/D,** sendo o mesmo responsável por:

- Elaboração de Projeto de Sistema de Ar-condicionado Central, incluindo Redes de Dutos em chapa de aço e alumínio para exaustão e ventilação mecânica, com sistema de água gelada com fan-coil e sistema tipo Split em locais isolados, com capacidade de 120 TR;
- Elaboração de Projetos de Rede de Dutos para gases medicinais;
- Orçamento e Planejamento Mecânico.

✓ **BRUNO DE PAULA CAMPOS, ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MG 183191/LP,** sendo o mesmo responsável por:

- Elaboração de Projeto Arquitetônico;
- Elaboração de Projeto Elétrico;
- Elaboração de Projeto Hidro/Sanitário (incluindo distribuição de água fria e água quente, sistema de aquecimento solar, esgoto sanitário, drenagem pluvial e canalização);
- Elaboração de Projeto de Estrutura de Concreto e Fundação;
- Elaboração de Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio;
- Orçamento e Planejamento de obra – Composto por planilhas orçamentarias, memórias de cálculo de quantitativo, cronograma físico-financeiro, caderno de encargos e memorial descritivo.

✓ **BRENO DE PAULA CAMPOS, ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MG 183196/D,** sendo o mesmo responsável por:

- Elaboração de Projeto Arquitetônico;
- Elaboração de Projeto Elétrico;
- Elaboração de Projeto Hidro/Sanitário (incluindo distribuição de água fria e água quente, sistema de aquecimento solar, esgoto sanitário, drenagem pluvial e canalização);
- Elaboração de Projeto de Estrutura de Concreto e Fundação;
- Elaboração de Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio;
- Orçamento e Planejamento de obra – Composto por planilhas orçamentarias, memórias de cálculo de quantitativo, cronograma físico-financeiro, caderno de encargos e memorial descritivo.

O empreendimento está contemplado em uma área de 3.870,00 m², contendo 3 pavimentos, incluindo área da edificação hospitalar e comercial, área de estacionamento, área de vivência e utilidades públicas.


Wilson Soares de Souza
Provedor


Carlos Mazocco Martins
Técnico - CREA-MG: 127.263/0
Órbita Engª e Construções Ltda



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG

Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais



Página 2/2

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1420150004336
Atividade concluída

Informações Complementares
CERTIFICAMOS MAIS, QUE A ATIVIDADE EXECUTADA PELO PROFISSIONAL, ACIMA MENCIONADO, LIMITA-SE AS SUAS ATRIBUIÇÕES PROFISSIONAIS.*

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 0094497 a 0094499, o documento contendo 3 folha(s), expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1420150004336/2015
08/07/2015 , 15:01:58
1420150004336

A CAT à qual o atestado está vinculado é o documento que comprova o registro do atestado no Crea.

A CAT à qual o atestado está vinculado constituirá prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas.

A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART.

A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br).

A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.

CONFERIDO VIA INTERNET
14 / 07 / 2015
[Handwritten Signature]



ATESTADO DE CAPACIDADE TÉCNICA

ORBITA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA, empresa localizada na Rua Minerais, nº 245, Bairro Iguaçú – Ipatinga – MG CEP 35162-095, inscrito no CNPJ 11.906.444/0001-07, vem através deste Atestado de Capacidade Técnica, confirmar que a empresa **SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, com sede na Rua Jacarandá, 413, Bairro Horto, Ipatinga/Minas Gerais - CEP 35160-304, CNPJ nº 17.504.246/0001-01, prestou serviços de engenharia de elaboração de projetos de engenharia para a construção do Hospital de Inhapim/MG, cujo proprietário é a Sociedade Beneficente Hospital S. Sebastião de Inhapim, com localização na Rua Oswaldo Silva Araújo, nº 23 - Centro – Inhapim – MG CEP 35330-000 durante o período de 01/04/2015 a 22/06/2015.


RESPONSÁVEIS TÉCNICOS:

✓ **DOUGLAS PRADO BARBOSA, ENGENHEIRO CIVIL, COM ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO - CREA-MG 89.849/D**, sendo o mesmo responsável por:

- Coordenação de Projetos Arquitetônico;
- Elaboração de Compatibilização de Projetos – Arquitetônico / Estrutural / Hidro sanitário / Elétrico / Prevenção de Incêndio;
- Elaboração de Projeto Arquitetônico, incluindo condição de acessibilidade, atendimento as normas da Vigilância Sanitária do Estado de Minas Gerais;
- Elaboração de Projeto de Estrutura de Concreto e Fundação;
- Elaboração de Projeto Elétrico;
- Elaboração de Projeto Hidro/Sanitário (incluindo distribuição de agua fria e água quente, sistema de aquecimento solar, esgoto sanitário, drenagem pluvial e canalização);
- Elaboração de Projeto de Impermeabilização, utilizando sistema rígido e flexível;
- Elaboração de Orçamento civil;
- Elaboração de Planejamento Civil;
- Elaboração de Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio;
- Elaboração de Projeto Topográfico, incluindo planta cadastral, levantamento planialtimétrico, seções e notas de serviços.

✓ **MARINHO RAMOS PACO, ENGENHEIRO ELETRICISTA COM ESPECIALIZAÇÃO EM ENGENHARIA DE SEGURANÇA DO TRABALHO - CREA-MG 47.643/D**, sendo o mesmo responsável por:

- Elaboração de Projeto Elétrico / Telefônico / Cabeamento Estruturado com 220 pontos utilizando sistema com CAT 6/ SPDA / Detalhamento de Quadros Elétricos / Luminotécnico / Sonorização – Chamada de Emergência / CFTV / Alarme / Entrada de Energia – Subestação Elétrica 300 KVA / Grupo Gerador / Energia Solar / Controle e Automação;


Sílvio Soares de Souza
Provedor


Paulo Mazzoco Martins
Engenheiro Eletricista - CREA-MG: 127.263/D
Órbita Eng e Construções Ltda





✓ **HORACI DA SILVA BOTELHO, ENGENHEIRO MECÂNICO - CREA-MG 47.461/D**, sendo o mesmo responsável por:

- Elaboração de Projeto de Sistema de Ar-condicionado Central, incluindo Redes de Dutos em chapa de aço e alumínio para exaustão e ventilação mecânica, com sistema de água gelada com fan-coil e sistema tipo Split em locais isolados, com capacidade de 120 TR;
- Elaboração de Projetos de Rede de Dutos para gases medicinais;
- Orçamento e Planejamento Mecânico.

✓ **BRUNO DE PAULA CAMPOS, ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MG 183191/LP**, sendo o mesmo responsável por:

- Elaboração de Projeto Arquitetônico;
- Elaboração de Projeto Elétrico;
- Elaboração de Projeto Hidro/Sanitário (incluindo distribuição de água fria e água quente, sistema de aquecimento solar, esgoto sanitário, drenagem pluvial e canalização);
- Elaboração de Projeto de Estrutura de Concreto e Fundação;
- Elaboração de Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio;
- Orçamento e Planejamento de obra – Composto por planilhas orçamentarias, memorias de cálculo de quantitativo, cronograma físico-financeiro, caderno de encargos e memorial descritivo.

✓ **BRENO DE PAULA CAMPOS, ENGENHEIRO CIVIL - CREA-MG 183196/D**, sendo o mesmo responsável por:

- Elaboração de Projeto Arquitetônico;
- Elaboração de Projeto Elétrico;
- Elaboração de Projeto Hidro/Sanitário (incluindo distribuição de água fria e água quente, sistema de aquecimento solar, esgoto sanitário, drenagem pluvial e canalização);
- Elaboração de Projeto de Estrutura de Concreto e Fundação;
- Elaboração de Projeto de Prevenção e Combate a Incêndio;
- Orçamento e Planejamento de obra – Composto por planilhas orçamentarias, memorias de cálculo de quantitativo, cronograma físico-financeiro, caderno de encargos e memorial descritivo.

O empreendimento está contemplado em uma área de 3.870,00 m², contendo 3 pavimentos, incluindo área da edificação hospitalar e comercial, área de estacionamento, área de vivência e utilidades públicas.





Os serviços foram executados a contento e dentro dos prazos pré-estabelecidos contratualmente e de acordo com a boa técnica, não tendo nada que desabone a qualidade e a técnica adotada.

Atestamos que tais prestações de serviços foram executadas satisfatoriamente, não existindo em nossos registros, até a presente data, fatos que desabonem sua conduta e responsabilidade com as obrigações assumidas.

Por ser verdade, firmamos a presente.

Ipatinga, 23 de Junho de 2015


Felipe Mazzoco Martins
Diretor Técnico - CREA-MG: 127.263/0
Órbita Engª e Construções Ltda

ORBITA ENGENHARIA E CONSTRUÇÕES LTDA

Felipe Mazzoco Martins
Diretor Técnico


Sileno Soares de Souza
Provedor

02.072.332/0001-07

SOCIEDADE BENEFICENTE
HOSPITAL SÃO SEBASTIÃO DE INHAPIM
RUA TEÓFILO J. MOREIRA, 120
CENTRO - CEP.: 35.330 - 000
INHAPIM - MINAS GERAIS





DECLARAÇÃO DE NÃO EMPREGAR MENORES
Anexo IV

Ref.: Pregão Presencial nº 001/15

A empresa **SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, inscrita no CNPJ nº17.504.246/0001-01, com sede na Rua Jacarandá, nº413, Bairro Horto, Ipatinga-Minas Gerais, por intermédio de seu representante legal o Sr. **Douglas Prado Barbosa**, Engenheiro Civil, Sócio diretor, portador da Carteira de Identidade nº MG11. 135.734, SSP-MG, e do CPF nº058.128.346-52 **DECLARA**, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no artigo 1º, da Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não tem em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Ipatinga, 14 de Julho de 2015.

17.504.246/0001-01
SENO ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA.
RUA JACARANDÁ, Nº 413
BAIRRO HORTO - CEP 35.160-304
IPATINGA - MG

DOUGLAS PRADO BARBOSA
CPF: 058.128.346-52, MG11. 135.734 SSP/MG
CREA: 89.849/D

**DECLARAÇÃO DA EMPRESA REFERENTE AOS RESPONSÁVEIS
TÉCNICOS PELA EXECUÇÃO DOS SERVIÇOS**


Declaramos, em atendimento ao previsto no Edital do **PREGÃO PRESENCIAL nº001/2015** do **CIMME** que os Senhores **Douglas Prado Barbosa, Marinho Ramos Paco, Breno de Paula Campos, Horaci da Silva Botelho e Bruno de Paula Campos** serão os nossos Responsáveis Técnicos pela execução dos serviços, objeto da Licitação: Registro de Preços para contratação de empresa de engenharia/arquitetura para prestação de serviços de elaboração de projetos básico, complementares, executivos, planilha orçamentária e serviços de topografia e sondagem.

Dados Completos Responsáveis Técnicos e respectivos Lotes pelos quais serão responsáveis:

Nome do Profissional	Título Profissional	Nº Registro CREA	Lotes	Natureza da Relação Profissional
Douglas Prado Barbosa	Engenheiro Civil	89.849/D	1,3,4 e 5	Responsável Técnico/Sócio
Marinho Ramos Paco	Engenheiro Eletricista	47.643/D	3 e 4	Responsável Técnico
Breno de Paula Campos	Engenheiro Civil	183.196/D	3,4 e 5	Responsável Técnico
Horaci da Silva Botelho	Engenheiro Mecânico	47.641/D	3 e 4	Responsável Técnico
Bruno de Paula Campos	Engenheiro Civil	183.191/D	3,4 e 5	Responsável Técnico

17.504.246/0001-01
SENO ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA.
RUA JACARANDÁ, Nº 413
BAIRRO HORTO - CEP 35.160-304
IPATINGA - MG

Ipatinga, 14 de Julho de 2015.



DOUGLAS PRADO BARBOSA
CPF: 058.128.346-52, MG11. 135.734 SSP/MG
CREA: 89.849/D

TERMO DE ENCERRAMENTO

Contém no presente envelope de Documentação para a Licitação na modalidade **PREGÃO PRESENCIAL Nº001/2015** do Consórcio Intermunicipal Multifinalitário do Médio Espinhaço- **CIMME-MG** a quantidade de 169(Cento e Sessenta e Nove) páginas manualmente numeradas, compondo a documentação da empresa **SENO ENGENHARIA E CONSULTORIA LTDA**, com sede na Rua Jacarandá, nº 413, Bairro Horto – Ipatinga/MG – CEP 35160-304 – CNPJ17.504.246/0001-01.

17.504.246/0001-01
SENO ENGENHARIA E
CONSULTORIA LTDA.
RUA JACARANDÁ, Nº 413
BAIRRO HORTO - CEP 35.160-304
IPATINGA - MG

Ipatinga, 14 de Julho de 2015.

DOUGLAS PRADO BARBOSA
CPF: 058.128.346-52, MG11. 135.734 SSP/MG
CREA: 89.849/D

SENO ENGENHARIA

TAÇÃO
FINALITÁRIO DO MÉDIO
TORIA LTDA

Douglas Prado Barbosa
ENGENHEIRO CIVIL
ENGENHARIA DO TRABALHO
ENG. DE SEGURANÇA DO TRABALHO
REG. Nº 89894/96/D



Rua Jacarandá, 413 - Horto
Ipatinga - MG - CEP 35160-304
(31) 3824-8254/ (31) 8959-1800
e-mail: administrativo@sennengenhenharia.com



Secretaria da Micro e Pequena Empresa da Presidência da República
 Secretaria da Racionalização e Simplificação
 Departamento de Registro Empresarial e Integração
 Secretaria de Estado de Desenvolvimento Econômico de Minas Gerais

Nº DO PROTOCOLO (Uso da Junta Comercial)



JUCEMG - UD53
 UD53 - MF DIVINOPOLIS

14/609.762-9



NIRE (da sede ou filial, quando a sede for em outra UF)

Código da Natureza Jurídica

Nº de Matrícula do Agente Auxiliar do Comércio

31209471366

2062

1 - REQUERIMENTO

ILMO(A). SR(A). PRESIDENTE DA JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS

NOME DIVISOLO SOLUCOES GEOTECNICAS LTDA -ME
 (da Empresa ou do Agente Auxiliar do Comércio)

requer a V.Sª o deferimento do seguinte ato:

Nº FCN/REMP



J143393000172

Nº DE VIAS	CÓDIGO DO ATO	CÓDIGO DO EVENTO	QTDE	DESCRIÇÃO DO ATO / EVENTO
1	002	-	-	ALTERAÇÃO

2247	1	ALTERAÇÃO DE CAPITAL SOCIAL
2003	1	ALTERAÇÃO DE SOCIO/ADMINISTRADOR
2001	1	ENTRADA DE SOCIO/ADMINISTRADOR
2005	1	SAÍDA DE SOCIO/ADMINISTRADOR

SRF

DIVINOPOLIS
Local

Res. Agente Legal da Empresa / Agente Auxiliar do Comércio:

Assinatura: [Signature]

Telefone de Contato: 13222-8889

26 Setembro 2014

Data

2 - USO DA JUNTA COMERCIAL

DECISÃO SINGULAR

DECISÃO COLEGIADA

Nome(s) Empresarial(ais) igual(ais) ou semelhante(s):

SIM

SIM

Processo em Ordem
A decisão

NÃO

NÃO

Responsável

Data

Responsável

Data

Responsável

DECISÃO SINGULAR

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

07/10/2014

Data

Wilson Novais Junior
Matrícula nº 0201379-0

DECISÃO COLEGIADA

Processo em exigência. (Vide despacho em folha anexa)

Processo deferido. Publique-se e arquive-se.

Processo indeferido. Publique-se.

2ª Exigência

3ª Exigência

4ª Exigência

5ª Exigência

Data

Vogal

Presidente



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
 CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO: 5387026
 EM 07/10/2014
 DIVISOLO SOLUCOES GEOTECNICAS LTDA -ME

PROTOCOLO: 14/609.762-9

AH1243875

OBSERVAÇÕES

JUCEMG

DAN

A R


SRF

A₂ Patrícia
07/10/14

Gerência Interfuncional Multifuncional do Meio Ambiente
PAG.:
719
ef

 **CARTÓRIO MURTA**
2º TABELIONATO DE NOTAS - DIVINÓPOLIS/MG - R. MINAS GERAIS, 454, CENTRO - (37)3221-9339

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de :
LUIZ GUSTAVO COIMBRA BATISTA
indicada(s) por seta.
Divinópolis, 03/10/2014 13:32:27 9954


Márcia Calábria Soares Modesto - Escrevente Autorizada
Evol.:R\$3,68 Tx.Fis.:R\$1,21 Rec.:R\$0,22 Total:R\$5,11


Selo de Fiscalização
RECORREIMENTO DE FIRMA
BSP 50821

*Este selo substitui o uso de fotocópia. Qualquer erro em relação ao valor será considerado como índice de falsificação no relativo ao

Conferir com original
Data: 14/07/15



2/2

DIVISOLO SOLUCOES GEOTECNICAS LTDA ME
CNPJ 15.225.228/0001-57

SEGUNDA ALTERAÇÃO CONTRATUAL DE SOCIEDADE LIMITADA

BARBARA RITA DE ALMEIDA COSTA brasileira, solteira, maior, empresária, nascida em 17.10.1988, residente e domiciliada na cidade de Belo Horizonte Estado de Minas Gerais a Rua Santa Marta 236 apt 201 ,Bairro Sagrada Família, CeP 31030-90 Portadora da Cédula de Identidade MG-15.706.912 expedida pela Secretaria de Segurança Publica dos Estado de Minas Gerais, Cpf 101.771.996-95

LUIZ GUSTAVO COIMBRA BATISTA brasileiro, solteiro, maior, empresário, nascido em 03.09.1980, residente e domiciliada na cidade de Belo Horizonte, Estado de Minas Gerais a Rua santa Marta 236 apt 201 ,Bairro Sagrada Família, CeP 31.030-090 Portadora da Cédula de Identidade 10.153.997 expedida pela Secretaria de Segurança Publica dos Estado de Minas Gerais, Cpf 039.080.696-02

Únicos sócios componentes da empresa DIVISOLO SOLUCOES GEOTECNICAS LTDA ME conforme contrato social registrado e arquivado na Junta Comercial do Estado de Minas Gerais sob o nº. 3120947136-6 em 20/03/2012 e ultima alteração contratual sob o numero 5155176 em 30/09/2013, resolve pelo presente instrumento consolidar o contrato social e promover a sua segunda alteração de contrato baseada nas seguintes cláusulas e condições.

PRIMEIRA - DENOMINAÇÃO SOCIAL, SEDE E FORO

A sociedade constituída sob forma limitada continuará girando sob a denominação social de DIVISOLO SOLUCOES GEOTECNICAS LTDA ME continuando a sua sede e foro nesta cidade de Divinópolis, Estado de Minas Gerais, Rua serra do cristal nº 152- Bairro Centro - Divinópolis-MG - Cep. nº. 35.500-019, inscrita no Cnpj sob o nº. 15.225.228/0001-57 regida nos termos da Lei nº. 10.406 de 10.01.02 do Código Civil

SEGUNDA - CAPITAL SOCIAL

O capital social que era de R\$ 100.000,00 (cem mil reais) dividido em 100.000 quotas passara a ser de R\$-1.200.000,00 (- hum milhão e duzentos mil reais -), dividido em 1.200.000,00 quotas no valor de R\$-1,00-(-um real-) cada uma, totalmente integralizado em moeda corrente nacional do país.

A quotista Barbara Rita de Almeida Costa senhora e possuidora de 50.000 quotas no valor de R\$-50.000,00-(- cinquenta mil reais-) já totalmente integralizados sede e transfere neste ato todas suas quotas no valor de R\$ 50.000,00 (cinquenta mil reais) para:

FABIO COMIBRA BATISTA que ora e admitido na sociedade sendo este: Brasileiro, casado sob o regime de separação de bens, nascido em 11.04.1977 em Divinópolis, Estado de Minas Gerias, empresário, residente e domiciliado na cidade de Divinópolis Estado de Minas Gerais a Rua Maranhão 774 apt 301 no bairro Jardim nova américa CeP 35.500-029 Portadora da Cédula de Identidade M-8548014 expedida pela Secretaria de Segurança Publica dos Estado de Minas Gerais, Cpf 032.680.166-93

Parágrafo Único:

A responsabilidade de cada sócio é restrita ao valor de suas quotas, mas todos respondem solidariamente pela integralização do capital social. Artº 1.052 do C.Civil/2002.

FLJ

Confere com original

Certifico que este documento de...



3/2/11

Em face da alteração de contrato o capital social passará a ser distribuído da seguinte forma:

Fabio Coimbra Batista	600.000,00 quotas	RS- 600.000,00
Luiz Gustavo Coimbra Batista	600.000,00 quotas	RS- 600.000,00
Capital Social	1.200.000,00 quotas	RS-1.200.000,00

TERCEIRA - OBJETO SOCIAL E DURAÇÃO DA SOCIEDADE

A sociedade continuará a ter o objetivo de prestação de serviços relacionados a investigação geotécnicas, perfurações, sondagens e obra de fundação. A sua duração continuará por tempo indeterminado.

QUARTA - ADMINISTRAÇÃO E ASSINATURA PELA SOCIEDADE

A administração da sociedade passará a cargo dos quotistas Luiz Gustavo Coimbra Batista e de Fabio Coimbra Batista com poderes e atribuições de assinarem individualmente pela empresa, autorizados o uso do nome empresarial, vedados, no entanto, em atividades estranhas ao interesse social ou assumirem obrigações seja em favor de qualquer quotista ou de terceiros.

QUINTA - REMUNERAÇÃO DOS QUOTISTAS

Os sócios poderão de comum acordo fixar uma retirada a título de pro labore observadas as disposições regulamentares pertinentes.

SEXTA - INÍCIO DAS ATIVIDADES E BALANÇO GERAL DOS RESULTADOS

A sociedade deu início as suas atividades em 23.02.2012. O balanço geral para apuração dos resultados do exercício será encerrados em 31 de dezembro de cada ano. Dos lucros serão tirados os fundos previstos em lei e o restante caso venha interessar aos quotistas será distribuído na proporção de seu capital integralizado. Se houver prejuízo será coberto com lucros futuros de acordo com a legislação em vigor na época.

Parágrafo Único:

Nos quatro meses seguintes ao término do exercício social, os sócios deliberarão sobre as contas e designarão administradores quando for o caso.

SÉTIMA - TRANSFERÊNCIA DAS QUOTAS

As quotas são indivisíveis e não poderão ser cedidas ou transferidas sem o expreso consentimento do outro sócio, a quem fica assegurado que em igualdade de condições e preço terá direito de preferência para a aquisição se postas à venda. Se realizada a cessão delas será em alteração contratual pertinente.

OITAVA - DO FALECIMENTO, INTERDIÇÃO E INSOLVÊNCIA DE QUOTISTAS

O falecimento, interdição ou insolvência de qualquer dos quotistas não importará na dissolução da sociedade, que continuará a existir entre os remanescentes e os herdeiros do quotista falecido ou interditado, que desejarem. Quando os herdeiros e/ou sucessores ou representantes legais não desejarem ser admitidos na sociedade, aplicar-se-á o disposto na Cláusula sétima.

NONA - DA DISSOLUÇÃO DA SOCIEDADE

Ocorrerá a dissolução da sociedade quando no mínimo 100% (-cem por cento-) do capital social integralizado assim o determinar e, nos casos previstos em lei.

DÉCIMA - DAS FILIAIS

A sociedade poderá em qualquer tempo, abrir ou fechar filiais ou outra dependência, em qualquer parte do país, mediante alteração de contrato assinada por todos os sócios.

III

Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



DÉCIMA-PRIMEIRA - DÚVIDAS SOCIAIS

Continua eleito o foro desta comarca de Divinópolis, Estado de Minas Gerais, renunciando a qualquer outro, por mais privilegiado que seja, para dirimir as dúvidas sociais que porventura vierem surgir entre os quotistas observando-se os termos do C.Civil/2002.

DÉCIMA-SEGUNDA - DAS DECLARAÇÕES INDIVIDUAIS

Os sócios contratantes signatários do presente instrumento declaram sob a sua própria responsabilidade individual e sob as penas da lei que não incorrem nas proibições previstas no termos do artº. 1.011, Parágrafo Primeiro do Código Civil em vigor.

E, pôr assim estarem justos e contratados prometem cumprir as cláusulas do presente instrumento conforme abaixo assinado na presença das testemunhas.

Divinópolis, Minas Gerais, 20 de agosto de 2014

[Handwritten signature]
Luiz Gustavo Coimbra Batista

[Handwritten signature]
Luiz Gustavo Coimbra Batista

[Handwritten signature]
Barbara Rita de Almeida Costa

TESTEMUNHAS:

[Handwritten signature]
Marcos Antônio Dellaretti
Cpf. nº. 089.544.106-34
CRC-MG nº 18.225

[Handwritten signature]
Mirelly Delgado Dellaretti
Cpf. nº. 066.957.136-93
MG 12.495.820

CARTÓRIO MURTA
1º TABELIONATO DE NOTAS - DIVINÓPOLIS/MG - R. MINAS GERAIS, 494, CENTRO - (37)3221-9889

Reconheço por autenticidade a(s) firma(s) de:
BARBARA RITA DE ALMEIDA COSTA
indicada(s) por seta.
Divinópolis, 12/09/2014, 15:41:59 24212

Juliana Murta Stapling de Castro Modesto
Escritora Substituta
Evol.: R\$3,68 Tx. Mens. Cartório: R\$0,22 Total: R\$3,90



Stamp: **CARTÓRIO DE NOTAS DE DIVINÓPOLIS - MG**
Reconhecimento de Firma
BRB 38817
Reconheço por autenticidade a assinatura de:
LUIZ GUSTAVO COIMBRA BATISTA //
Doufé, Stº Ant. Campos Divinópolis - MG, 24/09/2014
Em testemunho *[Handwritten signature]* da verdade
JULIA CRISTIANE DE AZEVEDO - Escritora Autorizada
Eml.: R\$3,90 Tx. Fis.: R\$1,21 Total: R\$5,11

Contabilidade Dellaretti Ltda - Rua. Maranhão, nº 629 - Bairro Centro - Divinópolis - Mg - 11 37-3222-8889

Confero com original
Data: 14 / 09 / 15

[Handwritten signatures and initials at the bottom of the page]



JUNTA COMERCIAL DO ESTADO DE MINAS GERAIS
CERTIFICO O REGISTRO SOB O NRO. 5387026
EM 07/10/2014
DIVISÃO DE SOLUÇÕES GEOTÉCNICAS LTDA - MEV


PROTÓCOLO: 14/609.762-9
AH1243876

[Signature]
RECEBIMOS DE



CARTÓRIO MURTA
2º TABELIONATO DE NOTAS - DIVINÓPOLIS/MG - R. MINAS GERAIS, 454, CENTRO - (37)7221-3339

Reconheço por semelhança a(s) firma(s) de:
FABIO COIMBRA BATISTA
indicada(s) por seta.
Divinópolis, 07/10/2014 09:16:56 4744



Maisa Calábria Soares Modesto - Escrevente Autorizada
Emol.: R\$3,00 Tx. Fis.: R\$1,21 Rec.: R\$0,22 Total: R\$5,11

*Válida somente com selo de autenticação. O valor emenda ou retiro será considerado como índice de adulteração ou falsificação.

Certifico que este documento de

Confere com original
Data: 14/10/15

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Signature]

[Large handwritten mark]



Comprovante de Inscrição e de Situação Cadastral

Contribuinte,

Confira os dados de Identificação da Pessoa Jurídica e, se houver qualquer divergência, providencie junto à RFB a sua atualização cadastral.

 REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL CADASTRO NACIONAL DA PESSOA JURÍDICA		
NUMERO DE INSCRIÇÃO 15.225.228/0001-57 MATRIZ	COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL	DATA DE ABERTURA 20/03/2012
NOME EMPRESARIAL DIVISOLO SOLUCOES GEOTECNICAS LTDA - ME		
TÍTULO DO ESTABELECIMENTO (NOME DE FANTASIA) DIVISOLO		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA ATIVIDADE ECONÔMICA PRINCIPAL 43.12-6-00 - Perfurações e sondagens		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DAS ATIVIDADES ECONÔMICAS SECUNDÁRIAS 43.91-6-00 - Obras de fundações		
CÓDIGO E DESCRIÇÃO DA NATUREZA JURÍDICA 206-2 - SOCIEDADE EMPRESARIA LIMITADA		
LOGRADOURO R SERRA DO CRISTAL	NÚMERO 152	COMPLEMENTO
CEP 35.500-019	BAIRRO/DISTRITO CENTRO	MUNICÍPIO DIVINOPOLIS
ENDEREÇO ELETRÔNICO OGLCONTABIL@HOTMAIL.COM	TELEFONE (37) 3222-8790 / (37) 3214-3969	
ENTE FEDERATIVO RESPONSÁVEL (EFR) *****		
SITUAÇÃO CADASTRAL ATIVA	DATA DA SITUAÇÃO CADASTRAL 20/03/2012	
MOTIVO DE SITUAÇÃO CADASTRAL		
SITUAÇÃO ESPECIAL *****	DATA DA SITUAÇÃO ESPECIAL *****	

Aprovado pela Instrução Normativa RFB nº 1.470, de 30 de maio de 2014.

Emitido no dia **16/06/2015** às **09:20:48** (data e hora de Brasília).

Página: 1/1

Consulta QSA / Capital Social

Voltar

© Copyright Receita Federal do Brasil - 16/06/2015

<http://www.receita.fazenda.gov.br/prepararImpressao/ImprimePagina.asp>

16/06/2015



Consulta Quadro de Sócios e Administradores - QSA

CNPJ: 15.225.228/0001-57
NOME: DIVISOLO SOLUCOES GEOTECNICAS LTDA -
EMPRESARIAL: ME
CAPITAL SOCIAL: R\$ 1.200.000,00 (Hum milhão, duzentos mil reais)

O Quadro de Sócios e Administradores(QSA) constante da base de dados do Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica (CNPJ) é o seguinte:

Nome/Nome Empresarial: LUIZ GUSTAVO COIMBRA BATISTA
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Nome/Nome Empresarial: FABIO COIMBRA BATISTA
Qualificação: 49-Sócio-Administrador

Para informações relativas à participação no QSA, acessar o E-CAC com certificado digital ou comparecer a uma unidade da RFB.

Emitido no dia 16/06/2015 às 09:21 (data e hora de Brasília).

[Voltar](#)

08/07/2015

Governo Digital

Comprovante de Inscrição e Situação Cadastral

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS

CADASTRO MUNICIPAL DE PESSOA JURÍDICA



COMPROVANTE DE INSCRIÇÃO E DE SITUAÇÃO CADASTRAL

Data de abertura 21/03/2012	Número de Inscrição 0042830	CNPJ/CPF 15.225.228/0001-57	Inscrição Estadual
--------------------------------	--------------------------------	--------------------------------	--------------------

Nome Empresarial
DIVISOLO SOLUCOES GEOTECNICAS LTDA ME

Título do Estabelecimento (Nome Fantasia)
DIVISOLO

Código e descrição das atividades econômicas

17.01 -

ASSESSORIA OU CONSULTORIA DE QUALQUER NATUREZA, NAO CONTIDA EM OUTROS ITENS DESTA LISTA, ANALISE, EXAME, PESQUISA, COLETA, COMPILAÇÃO E FORNECIMENTO DE DADOS E INFORMAÇÕES DE QUALQUER NATUREZA, INCLUSIVE CADASTRO E SIMILARES.

2.00 %

7.02 -

EXECUÇÃO, POR ADMINISTRAÇÃO, EMPREITADA OU SUBEMPREITADA, DE OBRAS DE CONSTRUÇÃO CIVIL, HIDRÁULICA OU ELÉTRICA E DE OUTRAS OBRAS SEMELHANTES, INCLUSIVE SONDAGEM, PERFURAÇÃO DE POÇOS ESCAVAÇÃO, DRENAGEM E IRRIGAÇÃO, TERRAPLANAGEM, PAVIMENTAÇÃO, CONCRETAGEM E A INSTALAÇÃO E MONTAGEM DE PRODUTOS, PEGAS E EQUIPAMENTOS (EXCETO O FORNECIMENTO DE MERCADORIAS PRODUZIDAS PELO PRESTADOR DE SERVIÇOS FORA DO LOCAL DA PRESTACÃO DOS SERVIÇOS, QUE FICA SUJEITO AO ICMS).

2.00 %

7.21 -

PESQUISA, PERFURAÇÃO, CIMENTAÇÃO, Mergulho, PERFILAGEM, CONCRETAGEM, TESTEMUNHAGEM, PESCARIA, ESTIMULAÇÃO E OUTROS SERVIÇOS RELACIONADOS COM A EXPLORAÇÃO E EXPLOTAÇÃO DE PETRÓLEO, GÁS NATURAL E DE OUTROS RECURSOS MINERAIS.

2.00 %

Logradouro Av. PRIMEIRO DE JUNHO	Número 318	Complemento /SL 203
-------------------------------------	---------------	------------------------

CEP 35500-002	Bairro/Distrito CENTRO	Município Divinópolis	UF MG
------------------	---------------------------	--------------------------	----------

Situação Cadastral ATIVA	Data da Situação Cadastral 27/11/2013
-----------------------------	--

Regime Atualmente Enquadrado

Simples

Cartão de Inscrição de Cadastro Mobiliário

Este cartão é o documento comprobatório de inscrição no cadastro mobiliário. Este comprovante não substitui o alvará de licença e funcionamento.

PREFEITURA MUNICIPAL DE DIVINÓPOLIS, 08/07/2015 15:20:25hrs

Assinatura Contribuinte





Prefeitura Municipal de Divinópolis

SECRETARIA MUNICIPAL DE FAZENDA

CERTIDÃO NEGATIVA

DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS MUNICIPAIS E A DÍVIDA ATIVA
TRIBUTÁRIA DO MUNICÍPIO

RAZÃO SOCIAL: DIVISOLO SOLUCOES GEOTECNICAS LTDA ME

CNPJ: 15.225.228/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Municipal apurar, efetuar lançamentos e cobrar quaisquer dívidas de responsabilidade do contribuinte acima, que vierem a ser apuradas posteriormente à data de emissão da presente certidão, de modo especial aqueles decorrentes de últimação nos termos da Lei Complementar 123 de 14-12-2006 (Simples Nacional), CERTIFICA-SE que não constam, até esta data, pendências em nome do Contribuinte acima identificado, relativas a débitos de competência e administrados pelo Poder Público Municipal.

Esta certidão refere-se exclusivamente à situação do contribuinte no âmbito desta municipalidade e a créditos tributários referentes à Fazenda Pública Municipal.

Emitida em: 15/05/2015 15:38:03

Válida até o dia: 13/08/2015

Código de controle da certidão: 43CDE1CD3F5F9FFE7777

A autenticidade desta certidão poderá ser confirmada na página da Prefeitura Municipal de Divinópolis

www.divinopolis.mg.gov.br



SECRETARIA DE ESTADO DE FAZENDA DE MINAS GERAIS

CERTIDÃO DE DÉBITOS TRIBUTÁRIOS

Negativa

CERTIDÃO EMITIDA EM:
15/05/2015

CERTIDÃO VALIDA ATÉ:
13/08/2015

NOME/NOME EMPRESARIAL: DIVISOLO SOLUCOES GEOTECNICAS LTDA - ME		
INSCRIÇÃO ESTADUAL: 001932454.00-17	CNPJ/CPF: 15.225.228/0001-57	SITUAÇÃO: Ativo
LOGRADOURO: RUA SERRA DO CRISTAL		NÚMERO: 152
COMPLEMENTO:	BAIRRO: CENTRO	CEP: 35500019
DISTRITO/POVOADO:	MUNICÍPIO: DIVINOPOLIS	UF: MG

Ressalvado o direito de a Fazenda Pública Estadual cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. Não constam débitos relativos a tributos administrados pela Fazenda Pública Estadual e/ou Advocacia Geral do Estado;
2. No caso de utilização para lavratura de escritura pública ou registro de formal de partilha, de carta de adjudicação expedida em autos de inventário ou de arrolamento, de sentença em ação de separação judicial, divórcio, ou de partilha de bens na união estável e de escritura pública de doação de bens imóveis, esta certidão somente terá validade se acompanhada da Certidão de Pagamento / Desoneração do ITCD, prevista no artigo 39 do Decreto 43.981/2005.

Certidão válida para todos os estabelecimentos da empresa, alcançando débitos tributários do sujeito passivo em Fase Administrativa ou inscritos em Dívida Ativa.

IDENTIFICAÇÃO	NÚMERO DO PTA	DESCRIÇÃO
---------------	---------------	-----------

--	--	--

A autenticidade desta certidão deverá ser confirmada no sítio da Secretaria de Estado de Fazenda de Minas Gerais em www.fazenda.mg.gov.br => certidão de débitos tributários => certificar documentos

CÓDIGO DE CONTROLE DE CERTIDÃO: 2015000106359268



MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: **DIVISOLO SOLUCOES GEOTECNICAS LTDA - ME**
CNPJ: 15.225.228/0001-57

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão, válida para o estabelecimento matriz e suas filiais, refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <<http://www.receita.fazenda.gov.br>> ou <<http://www.pgfn.fazenda.gov.br>>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 02/10/2014. Emitida às 17:28:48 do dia 23/02/2015 <hora e data de Brasília>.

Válida até 22/08/2015.

Código de controle da certidão: **C9B0.EFE8.1867.F521**

Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.



CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS TRABALHISTAS

Nome: DIVISOLO SOLUCOES GEOTECNICAS LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)
CNPJ: 15.225.228/0001-57
Certidão n°: 100809502/2015
Expedição: 15/05/2015, às 15:34:29
Validade: 10/11/2015 - 180 (cento e oitenta) dias, contados da data de sua expedição.

Certifica-se que **DIVISOLO SOLUCOES GEOTECNICAS LTDA - ME (MATRIZ E FILIAIS)**, inscrito(a) no CNPJ sob o n° 15.225.228/0001-57, **NÃO CONSTA** do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas.

Certidão emitida com base no art. 642-A da Consolidação das Leis do Trabalho, acrescentado pela Lei n° 12.440, de 7 de julho de 2011, e na Resolução Administrativa n° 1470/2011 do Tribunal Superior do Trabalho, de 24 de agosto de 2011.

Os dados constantes desta Certidão são de responsabilidade dos Tribunais do Trabalho e estão atualizados até 2 (dois) dias anteriores à data da sua expedição.

No caso de pessoa jurídica, a Certidão atesta a empresa em relação a todos os seus estabelecimentos, agências ou filiais.

A aceitação desta certidão condiciona-se à verificação de sua autenticidade no portal do Tribunal Superior do Trabalho na Internet (<http://www.tst.jus.br>).

Certidão emitida gratuitamente.

INFORMAÇÃO IMPORTANTE

Do Banco Nacional de Devedores Trabalhistas constam os dados necessários à identificação das pessoas naturais e jurídicas inadimplentes perante a Justiça do Trabalho quanto às obrigações estabelecidas em sentença condenatória transitada em julgado ou em acordos judiciais trabalhistas, inclusive no concernente aos recolhimentos previdenciários, a honorários, a custas, a emolumentos ou a recolhimentos determinados em lei; ou decorrentes de execução de acordos firmados perante o Ministério Público do Trabalho ou Comissão de Conciliação Prévia.



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO DE REGISTRO E QUITACAO DE PESSOA FISICA -
NUMERO: 029017/15

VALIDA ATE 31 DE MARCO DE 2016

O CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DO ESTADO DE MINAS GERAIS - CREA-MG, CERTIFICA QUE O(A) PROFISSIONAL ABAIXO ENCONTRA-SE REGISTRADO(A) NESTE CONSELHO REGIONAL, NOS TERMOS DA LEI FEDERAL NRO.5.194, DE 24 DE DEZEMERO DE 1966, COM O(S) TITULO(S) ABAIXO, POSSIBILITANDO-O(A) EXERCER SUA PROFISSAO NO ESTADO DE MINAS GERAIS, CIRCUNSCRITA(S) A(S) ATRIBUICAO(OES) CONSTANTES DE SEU REGISTRO. * * * * *
CERTIFICAMOS MAIS QUE O(A) CITADO(A) PROFISSIONAL ENCONTRA-SE QUITE COM SUAS ANUIDADES JUNTO AO CREA-MG E NAO POSSUI AUTO DE INFRACAO-AIN ATE A PRESENTE DATA. * * * * *
ESTA CERTIDAO E PARA FINS DE: DIREITO. * * * * *

----- DADOS DO PROFISSIONAL -----

NOME DO PROFISSIONAL: LUIZ GUSTAVO COIMBRA BATISTA
CARTEIRA: MG-141026/D REGISTRO: 04.0.0000141026-RNP: 1409828395
DATA DO REGISTRO: 11/04/2012
REGISTRO PROVISORIO Nº. 04.9.0000141026 NO PERIODO DE: 18/07/2011 A 18/07/2012
CPF: 039.080.696-02
ENDEREÇO: RUA JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES , 211 - CASA
BAIRRO: STO ANTONIO DOS CAM - DIVINOPOLIS - MG
CEP: 35.505-000

----- FORMACAO -----

DATA DA COLACAO DE GRAU:18/07/2011
ESCOLA:ESCOLA DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
TITULO:ENGENHEIRO CIVIL

----- ATRIBUICOES -----

ARTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

ESTA CERTIDAO PERDERA SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERACOES EM SEUS DADOS ACIMA DESCRITOS. CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS INFORMACOES ENTRE EM WWW.CREA-MG.ORG.BR - SERVICOS - CERTIDAO- VALIDAR CERTIDOOES - CERTIDAO PROFISSIONAL, COM O NUMERO 029017/2015. FONE PARA CONTATO 0800-0312732. EMITIDA EM: 17 DE JUNHO DE 2015 * * * * *

E DISPENSAVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A FALSIFICACAO DESTE DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CODIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR A ACAO PENAL CABIVEL. * * * * *

----- FIM -----

PAGINA 1 DE 1

CONFERIDO VIA
INTERNET
14 / 07 / 2015
[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]



SERVIÇO PÚBLICO FEDERAL
CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS GERAIS - CREA-MG

CERTIDAO DE RESPONSABILIDADE TECNICA

NUMERO: 007546/15

VALIDA ATE 31 DE MARCO DE 2016

CERTIFICAMOS, A REQUERIMENTO DA PARTE INTERESSADA E PARA OS DEVIDOS FINS, QUE, FAZENDO REVER OS ARQUIVOS DESTE CONSELHO, FOI VERIFICADO CONSTAR QUE O(A) PROFISSIONAL ABAIXO MENCIONADO(A) SE ENCONTRA REGISTRADO(A) NESTE CREA-MG, NOS TERMOS DA LEI NR. 5.194, DE 24 DEZEMBRO DE 1966. CERTIFICAMOS, AINDA, CONSTAR RESPONSABILIDADE(S) TECNICA(S) * * * ATIVA(S)/INATIVA(S) PELA(S) EMPRESA(S) A SEGUIR DESCRITA(S): * * * * *

----- DADOS DO PROFISSIONAL -----

NOME DO PROFISSIONAL: LUIZ GUSTAVO COIMERA BATISTA
CARTEIRA: MG-141026/D REGISTRO: 04.0.0000141026 RNP: 1409628395
DATA DO REGISTRO: 11/04/2012
REGISTRO PROVISORIO N°. 04.9.0000141026 NO PERIODO DE: 18/07/2011 A 18/07/2012
CPF: 039.080.696-02
ENDERECO: RUA JOAO ANTONIO DE OLIVEIRA LOPES , 211 - CASA.
BAIRRO: STO ANTONIO DOS CAM - DIVINOPCLIS - MG
CEP: 35.505-000

----- FORMACAO -----

DATA DA COLACAO DE GRAU:18/07/2011
ESCOLA:ESCOLA DE ENGENHARIA DA UNIVERSIDADE FEDERAL DE MINAS GERAIS
TITULO:ENGENHEIRO CIVIL

----- ATRIBUICOES -----

APTIGO 7 DA RESOLUCAO 218 DE 29.06.73, DO CONFEA.

----- RESPONSABILIDADE TECNICA - EMPRESAS-----


RAZAO SOCIAL :DIVISOLO SOLUCOES GEOTECNICAS LTDA-ME
NUMERO DO REGISTRO NO CREA-MG:53856 EXPEDIDO EM:26/06/2012
DATA INICIO DA RESPONSABILIDADE TECNICA :26/06/2012
DATA FIM DA RESPONSABILIDADE TECNICA :00/00/0000

ESTA CERTIDAO PERDERA SUA VALIDADE CASO OCORRAM QUAISQUER ALTERACOES EM SEUS DADOS ACIMA DESCRITOS. CERTIDAO EMITIDA GRATUITAMENTE PELA INTERNET. PARA CONFIRMAR A VERACIDADE DESTAS INFORMACOES ENTRE EM WWW.CREA-MG.ORG.BR - SERVICOS - CERTIDAO- VALIDAR CERTIDOES - CERTIDAO PROFISSIONAL, COM O NUMERO 007546/2015 . FONE PARA CONTATO 0800-0312732. EMITIDA EM: 17 DE JUNHO DE 2015. * * * * *

E DISPENSAVEL A ASSINATURA NESTE DOCUMENTO, CONFORME PORTARIA NRO. 290 DE 29/11/2012. A FALSIFICACAO DESTE DOCUMENTO CONSTITUI-SE EM CRIME PREVISTO NO CODIGO PENAL BRASILEIRO, SUJEITANDO O AUTOR A ACOA PENAL CABIVEL. * * * * *

----- FIM -----

PAGINA 1 DE 1



[Handwritten signature]

[Handwritten signatures and initials]



Certidão de Acervo Técnico - CAT CREA-MG
Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009

CAT COM REGISTRO DE ATESTADO
1420150003257
Atividade concluída



CERTIFICAMOS, em cumprimento ao disposto na Resolução nº 1.025, de 30 de outubro de 2009, do Confea, que consta dos assentamentos deste Conselho Regional de Engenharia e Agronomia de Minas Gerais - CREA-MG, o Acervo Técnico do profissional LUIZ GUSTAVO COIMBRA BATISTA, referente à(s) Anotação(ões) de Responsabilidade Técnica - ART abaixo descrita(s):

Profissional: **LUIZ GUSTAVO COIMBRA BATISTA**.....
Registro: **04.0.0000141026**..... RNP: **1409828395**.....
Título Profissional: **ENGENHEIRO CIVIL**.....

Número ART: **1420150000002336232**.. Tipo de ART: **Obra/Serviço - Nova ART**.....
Registrada em: **6/3/2015**..... Baixada em: **6/3/2015**.....
Forma de Registro: **Inicial**..... Participação Técnica: **Individual**.....
Empresa Contratada: **DIVISOLO SOLUCOES GEOTECNICAS LTDA-ME**.....


Contratante: **CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS** CPF/CNPJ: **17254509000163**
Logradouro: **AVENIDA ÁLVARES CABRAL**..... Nº: **1600**..
Complemento: Bairro: **LOURDES**.....
Cidade: **BELO HORIZONTE**..... UF: **MG**..... CEP: **30170-001**

Contrato: celebrado em Vinculado à ART:
Valor do contrato: **R\$ 1890,00**..... Tipo de contratante: **PESSOA JURÍDICA DE DIREITO PÚBLICO**.....
Ação institucional:

Endereço da obra/serviço: **RUA MEDINA ESQ C/ GERALDO SERRANO**..... Nº:
Complemento: **S/N**..... Bairro: **SÃO JOSÉ**.....
Cidade: **DIVINÓPOLIS**..... UF: **MG**..... CEP: **35501-249**

Data Início: **2/3/2015**.. Conclusão efetiva: **6/3/2015**.. Coord. Geográficas:
Finalidade: **OUTRO**..... Código:
Proprietário: **CONSELHO REGIONAL DE ENGENHARIA E AGRONOMIA DE MINAS** CPF/CNPJ: **17254509000163**
Atividade Técnica: **EXECUÇÃO ENSAIO OUTRAS FINALIDADES - GRUPO A(CIVIL) SONDAGEM** , Quantidade **23,90** , Unidade **m**.....

Observações:
ORDEM DE SERVIÇO Nº: OS0013/2015 - **EMPENHO: 419/2015**.....



Informações Complementares:

CERTIFICAMOS, finalmente, que se encontra vinculado à presente Certidão de Acervo Técnico - CAT, conforme selos de segurança 150950 a 150956, o documento contendo 1 (folha) expedido pelo contratante da obra/serviço, a quem cabe a responsabilidade pela veracidade e exatidão das informações nele constantes.

Certidão de Acervo Técnico nº 1420150003257/2015
28/05/2015, 14:16:59
1420150003257

A CAT à qual o atestado está vinculado é o instrumento que comprova o registro do atestado no Crea
A CAT à qual o atestado está vinculado constitui prova da capacidade técnico-profissional da pessoa jurídica somente se o responsável técnico indicado estiver ou venha a ser integrado ao seu quadro técnico por meio de declaração entregue no momento da habilitação ou da entrega das propostas
A CAT é válida em todo o território nacional.

A CAT perderá a validade no caso de modificação dos dados técnicos qualitativos e quantitativos nela contidos, bem como de alteração da situação do registro da ART
A autenticidade e a validade desta certidão deve ser confirmada no site do Crea-MG (www.crea-mg.org.br) ou no site do Confea (www.confea.org.br)
A falsificação deste documento constitui crime previsto no Código Penal Brasileiro, sujeitando o autor à respectiva ação penal.



(Handwritten signatures and initials in blue ink)



Poder Judiciário do Estado de Minas Gerais
 Justiça de Primeiro Grau
 COMARCA DE DIVINÓPOLIS



2211 CERTIDÃO CÍVEL NEGATIVA - PESSOA NATURAL/JURÍDICA - ESPECÍFICA POR AÇÃO

CERTIFICO que, revendo os registros de distribuição de ação de NATUREZA CÍVEL nesta comarca, até a presente data, nas ações específicas de CONCORDATA PREVENTIVA, CONCORDATA SUSPENSIVA, FALÊNCIA, INSOLVÊNCIA, RECUPERAÇÃO EXTRAJUDICIAL, RECUPERAÇÃO JUDICIAL NADA CONSTA em tramitação contra:
 DIVISOLO SOLUCOES GEOTECNICAS LTDA - ME

A PRESENTE CERTIDÃO NÃO EXCLUI A POSSIBILIDADE DA EXISTÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES DE NATUREZA DIVERSA DAQUELAS AQUI MENCIONADAS.

DIVINÓPOLIS, 16 de JUNHO de 2015 - 13:19:45

Zélia Aparecida Gomides
 ZÉLIA APARECIDA GOMIDES
 ESCRIVÃ(O) DO JUDICIAL

ATENÇÃO:

Certidão composta de 001 folha(s).

A presente certidão abrange os processos da Justiça Comum, do Juizado Especial e da Turma Recursal.

Documento emitido por processamento eletrônico. Qualquer emenda ou rasura gera sua invalidade e será considerada como indício de possível adulteração ou tentativa de fraude.

Esta certidão só é válida no original ou devidamente autenticada por oficial público. Para maior segurança, confira a grafia do nome solicitado, a data e hora de emissão.

ISENTO DE PAGAMENTO. Provimento-conjunto n° 12/2010

FÓRUM DR. MANOEL C. DOS SANTOS

S/N°

DIVINÓPOLIS - MINAS GERAIS

Confere Com o Original
 Data: 14/07/2015
 CMD: *Raquel*
 Servidor
 ID:



Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)



Exercício: 2015

Ano Calendário: 2014

RECIBO DE ENTREGA

DECLARAÇÃO ORIGINAL

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2014 a 31/12/2014

1. Informações do Contribuinte

Nome empresarial	CNPJ da Matriz
DIVISOLO SOLUCOES GEOTECNICAS LTDA - ME	15.225.228/0001-57
Data da Abertura no CNPJ	Data de Opção
20/03/2012	20/03/2012
Regime de Apuração	
Competência	
CNPJ das Filiais Presentes Nesta Declaração	
Nenhuma	

2. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da Transmissão da Declaração
26/02/2015 13:02:25
Número do Recibo
02.07.15057.0096379-6
Autenticação
15225.22256.52498.28685



Declaração de Informações Socioeconômicas e Fiscais (DEFIS)



Declaração Original

Exercício 2015

Ano-Calendário 2014

Período abrangido pela Declaração: 01/01/2014 a 31/12/2014

1. Identificação do Contribuinte

CNPJ Matriz: 15.225.228/0001-57
Nome empresarial: DIVISOLO SOLUCOES GEOTECNICAS LTDA - ME
Data de abertura no CNPJ: 20/03/2012
Regime de Apuração: competência
Data de opção: 20/03/2012

1.1 CNPJ das Filiais Presentes nesta declaração:

Nenhuma

2. Informações Econômico-Fiscais da Pessoa Jurídica

Ganhos de capital	R\$ 0,00
Quantidade de empregados no início do período abrangido pela declaração	3
Quantidade de empregados no final do período abrangido pela declaração	3
Receita proveniente de exportação direta	R\$ 0,00
Lucro superior ao limite de que trata o § 1º do art. 6º da resolução CGSN nº 4 de 30/05/2007, no período abrangido por esta declaração	R\$ 0,00
Total de ganhos líquidos auferidos em operações de renda variável	R\$ 0,00

2.1 Receita proveniente de exportação por meio de comercial exportadora

CNPJ da comercial exportadora	Valor
-------------------------------	-------

2.2 Identificação e Rendimentos dos Sócios

CPF do sócio: 039.080.696-02

Nome: LUIZ GUSTAVO COIMBRA BATISTA

Rendimentos isentos pagos ao sócio pela empresa	R\$ 0,00
Rendimentos tributáveis pagos ao sócio pela empresa	R\$ 4.344,00
Percentual de participação do sócio no capital social da empresa no	50,00%

Número da Declaração: 152252282014001

Número do Recibo: 02.07.15057.0096379-6

Autenticação: 15225.22256.52498.28685

Página 1



 ltimo dia do per odo abrangido pela declara o

Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao s cio pela ME/EPP

CPF do s cio: 032.680.166-93

Nome: FABIO COIMBRA BATISTA

Rendimentos isentos pagos ao s�cio pela empresa	R\$ 0,00
Rendimentos tribut�veis pagos ao s�cio pela empresa	R\$ 0,00
Porcentagem de participa�o do s�cio no capital social da empresa no �ltimo dia do per�odo abrangido pela declara�o	50,00%
Imposto de renda retido na fonte sobre os rendimentos pagos ao s�cio pela ME/EPP	R\$ 0,00

2.3 Doa es   Campanha Eleitoral

CNPJ do Benefici�rio	Nome do Benefici�rio	Tipo de Benefici�rio	Forma de Doa�o	Valor
-	-	-	-	-

3. Informa es Econ micas e Fiscais dos Estabelecimentos

Estabelecimento: 15.225.228/0001-57 UF: MG

Estoque inicial do per�odo abrangido pela declara�o	R\$ 0,00
Estoque final do per�odo abrangido pela declara�o	R\$ 0,00
Saldo em caixa/banco no in�cio do per�odo abrangido pela declara�o	R\$ 110.707,02
Saldo em caixa/banco no final do per�odo abrangido pela declara�o	R\$ 1.305.764,81
Total de aquisi�es de mercadorias para comercializa�o ou industrializa�o no per�odo abrangido pela declara�o	R\$ 0,00
Aquisi�es no mercado interno	R\$ 0,00
Importa�es	R\$ 0,00
Total de entradas de mercadorias por transfer�ncia para comercializa�o ou industrializa�o no per�odo abrangido pela declara�o	R\$ 0,00
Total de sa�das de mercadorias por transfer�ncia para comercializa�o ou	R\$ 0,00

N mero da Declara o: 152252282014001
Autentica o: 15225.22256.52498.28685

N mero do Recibo: 02.07.15057.0096379-6

P gina 2



Industrialização no período abrangido pela declaração
 Total de devoluções de vendas de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00
 Total de devoluções de compras de mercadorias para comercialização ou industrialização no período abrangido pela declaração R\$ 0,00
 Total de entradas no período abrangido pela declaração R\$ 0,00
 Total de despesas no período abrangido pela declaração R\$ 94.511,31

Total de entradas interestaduais por UF
 UF Valor

Total de saídas interestaduais por UF
 UF Valor

Valor do ISS retido na fonte no ano-calendário, por Município
 UF Município Valor

Prestações de Serviços de Comunicação
 UF onde o serviço foi prestado Município onde o serviço foi prestado Valor

Informações sobre prestação de serviços de transporte de cargas interestadual e/ou intermunicipal com e sem substituição tributária

Valor total do frete:
 UF de origem Município onde se iniciou a prestação do serviço Valor da Prestação (R\$)

4. Informações da Recepção da Declaração

Data e Horário da transmissão da Declaração: 26/02/2015 13:02:25

Número da Declaração: 152252282014001
 Autenticação: 15225.22256.52498.28685

Número do Recibo: 02.07.15057.0096379-6

(Handwritten signatures and marks)

Número do Recibo: 02.07.15057.0096379-6
Autenticação: 15225.22256.52498.28685



Número da Declaração: 152252282014001
Autenticação: 15225.22256.52498.28685

Número do Recibo: 02.07.15057.0096379-6
Página 4.




Grau de Endividamento:

$$\frac{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)}}{\text{Patrimônio Líquido}} = 0,02$$

20.083,30
1.223.307,51

Quanto menor, melhor. O capital de terceiros equivale a 2% do capital próprio.




Composição de Endividamento:

$$\frac{\text{Passivo Circulante}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)}} = 0,19$$

3.883,30
20.083,30

Quanto menor, melhor. As obrigações a curto prazo representam 19% das obrigações totais.




Capital de Giro Terceiros

$$\frac{\text{Patrimônio Líquido} + \text{Resultado de exercícios Futuros}}{\text{Ativo Total}} = 0,98$$

1.223.307,51
1.243.390,81

Quanto menor, melhor. O Capital de Terceiros representa 98% do Ativo Total.




Capital de Giro Próprio

$$\frac{\text{Patrimônio Líquido}}{\text{Ativo Circulante}} = 1,22$$

1.223.307,51
1.004.490,81

Quanto maior, melhor. O Capital Próprio representa 122% do ativo Circulante.




Solvência Geral

$$\frac{\text{Ativo}}{\text{Passivo Circulante} + \text{Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)}} = 61,91$$

1.243.390,81
20.083,30

Quanto maior, melhor. O investimento total equivale a 6191% do capital de terceiros.




Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.



Participação de Terceiros

Passivo Circulante - Passivo Não-circulante (Obrigações a LP)	20.083,30	
Ativo	(1.243.390,81)	= 0,02


Quanto menor, melhor. O capital de terceiros representa 2% do investimento total.



Margem Líquida

Lucro/Prejuízo do Exercício (x 100)	0,00	
Vendas Líquidas	0,00	= 0,00


Quanto maior, melhor. A empresa obtem R\$0,00 de lucro para cada R\$100,00 vendidos.



Liquidez Geral

Ativo Circulante + Ativo Realizável a LP	(1.004.490,81)	
Passivo Circulante + Passivo Não-Circulante (Obrigações a LP)	20.083,30	= 50,02


Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$50,02 de ativo circulante e ativo realizável a longo prazo para cada R\$1,00 de dívida total.



Liquidez Corrente

Ativo Circulante	(1.004.490,81)	
Passivo Circulante	3.883,30	= 258,67


Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$258,67 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.



Liquidez Seca

Ativo Circulante - Estoques	1.004.490,81	
Passivo Circulante	3.883,30	= 258,67

Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$258,67 de ativo circulante para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo, sem comprometer os estoques.



Handwritten signatures and initials in blue ink at the bottom of the page.


DIVISOLO SOLUÇÕES GEOTECNICAS LTDA - ME
CNPJ 15225228000157 Nire: 31209471366 Data: 20/03/2012
Análise Econômica e Financeira de 01/01/2014 até 31/12/2014



CONTABILIDADE DELLARETTI LTDA
Folha: 3

Liquidez Imediata

Ativo Disponível	(1.005.764,81)	
Passivo Circulante	3.883,30	= 259,00



Quanto maior, melhor. A empresa possui R\$259,00 de disponibilidades para cada R\$1,00 de dívida de curto prazo.

Sob as penas da lei, declaramos que as informações aqui contidas são verdadeiras e nos responsabilizamos por todas elas de acordo com a documentação que nos foi apresentada.

Divinópolis 31 de dezembro de 2014

CONTABILIDADE DELLARETTI LTDA
CRC 018225 - CNPJ 04853832000101
Marcos Antonio Dellaretti
Tec Contabil
CPF 089.544.106-34 - CRC-MG 18.225
RG Expedição



Divisolo Soluções Geotécnicas LTDA ME
CNPJ 15.225.228/0001-57
Rua Serra do Cristal 152 Centro – Divinópolis

ANEXO V
DECLARAÇÃO

Divisolo Soluções Geotécnicas LTDA ME, inscrita no CNPJ sob o nº 15.225.228/0001-57, sediada na R Serra do Cristal 152 Centro – Divinópolis – MG CEP 35.500-019, declara, sob as penas da Lei, para os fins requeridos no inciso XXXIII, do artigo 7º da Constituição Federal, consoante o que se estabeleceu no artigo 1º, da Lei nº 9.854, de 27 de outubro de 1999, que não tem em seu quadro de empregados, menores de 18 anos em trabalho noturno, perigoso ou insalubre, bem como em qualquer trabalho, menores de 16 anos, salvo na condição de aprendiz, a partir de 14 anos.

Local, 08 de julho de 2015


Nome: Luiz Gustavo Coimbra Batista
CPF: 039.080.696-02

Luiz Gustavo C. Batista
Divisolo Soluções Geotécnicas
CNPJ: 15.225.228/0001-57



REPÚBLICA FEDERATIVA DO BRASIL
MINISTÉRIO DAS CIDADES
DEPARTAMENTO NACIONAL DE HABITAÇÃO
CARTEIRA NACIONAL DE HABITAÇÃO

NOME: LUIZ GUSTAVO COIMBRA BATISTA

DOC IDENTIDADE / ORIG EMISSOR Nº: 10153997 SSP MG

CPF: 039.080.696-02 DATA NASCIMENTO: 03/09/1980

FILIAÇÃO: IVO AGOSTINHO BATISTA
DIRLENE COIMBRA BATISTA

PERMISSÃO: ACC CATHA: B

Nº REGISTRO: 00449911060 VALIDADE: 05/11/2018 1ª HABITAÇÃO: 27/11/1998

OBSERVAÇÕES

ASSINATURA DO PORTADOR

LOCAL: DIVINOPOLIS, MG DATA EMISSÃO: 04/02/2014

ASSINATURA DO EMISSOR: Oliveira Santiago Maciel 91200381564
Diretor Detrun / MG MG446886211

DETRAN - MG (CARTÃO PERMANENTE)

VÁLIDA EM TODO O TERRITÓRIO NACIONAL 891955067

PROIBIDO PLASTIFICAR 891955067

Confere Com o Original
Data: 10/10/2015
CMD: *[Handwritten Signature]*
Servidor
ID: *[Handwritten]*

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]

[Handwritten Signature]



República Federativa do Brasil
Conselho Federal de Engenharia e Agronomia
Carteira de Identidade Profissional

C O I M B R A B A T I S T A

Nome		Registro Nacional	
LUIZ GUSTAVO COIMBRA BATISTA		140982839-5	
Filiação			
IVO AGOSTINHO BATISTA			
DIRLENE COIMBRA BATISTA			
C.P.F.		Documento de Identidade	
039.080.636-02		00449911050 DETRAN/MG	
Tipo Sang.			
Nascimento		Naturalidade	
03/09/1980		DIVINOPOLIS	
UF		Nacionalidade	
MG		BRASIL	
Crea de Registro		Emissão	
CREA-MG		10/05/2012	
Data de Registro		18/07/2011	
Ass. Presidente		Registro no Crea	
<i>[Signature]</i>		MG0000141026/D	



Título Profissional
Engenheiro Civil

Ass. do Profissional

Válida em todo o Território Nacional

Vale como Documento de Identidade e tem Fé Pública (5ª do art. 50 da Lei nº 5194 de 24/12/66 e Lei nº 6206 de 07/05/75)

[Handwritten signature]

Confere Com o Original	
Data:	14/07/2015
CMD:	<i>[Signature]</i> Servidor
ID:	

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

[Handwritten mark]

~~Handwritten scribble~~

~~Handwritten scribble~~

~~Handwritten scribble~~

~~Handwritten signature~~

~~Handwritten scribble~~

~~Handwritten scribble~~



~~Handwritten scribble~~

~~Handwritten scribble~~

~~Handwritten scribble~~

~~Handwritten scribble~~

~~Handwritten signature~~

~~Handwritten scribble~~

~~Handwritten scribble~~